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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.1 Plan orientacyjny 

RYS. NR 1   PLAN ORIENTACYJNY 

Program funkcjonalno-użytkowy dla "Rozbudowa DP1812W w Dąbkowiźnie w gminie Nieporęt wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą.” 

 
 

 

LEGENDA: 

 
        - Lokalizacja Inwestycji 

 

Przedmiotowa inwestycja, a mianowicie projekt koncepcyjny dla PFU rozbudowy DP1812W, w ramach 
opracowania p.n.: ,,Program funkcjonalno – użytkowy na rozbudowę DP1812W w Dąbkowiźnie w gminie 
Nieporęt wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, 
w powiecie legionowskim, na ternie gminy Nieporęt. 
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Teren opracowania / inwestycji położony jest w obrębie ewidencyjnym: Białobrzegi. Początek inwestycji 

przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową DP4303W - ul. Wojska Polskiego, natomiast koniec w rejonie pasa 

kolejowego PKP, w okolicach zaczynającego się pasa DW 624.  Projektowana inwestycja obejmuję rozbudowę drogi 

łącznej długości ok. 1,870 km. 

W stanie istniejącym rozbudowywana droga powiatowa nr 1812W, posiada szerokość w liniach 

rozgraniczających zmienną od 6,15m do 12m i jest nawierzchni z płyt monowskich szer. 3,50m z utwardzonymi 

poboczami gruntowymi. Usytuowana jest w południowo-wschodniej części gminy Nieporęt. Droga nie przecina 

żadnych dróg gminnych. Nie posiada chodników. Zjazdy bramowe są częściowo utwardzone, bądź jest ich brak.  

Na początku opracowania z DP4303W skrzyżowanie jest utwardzone w postaci obramowanej opornikami 

nawierzchni z kostki betonowej, która wraz z płytami betonowymi zostanie przeznaczona do rozbiórki. 

Rozbudowa DP1812W wymaga wykonania wykupów. 

 

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania:  „Rozbudowa 
DP1812W w Dąbkowiźnie w gminie Nieporęt wraz z towarzyszącą infrastrukturą.” 

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym mieszkańców gminy Nieporęt, 
poprawę warunków środowiskowych oraz estetykę, podjęto decyzję o przygotowaniu budowy odcinka drogi, 
polegającej na wybudowaniu jezdni w przekroju szlakowym wraz z poboczami chłonnymi po których w razie potrzeby 
poruszać się będą mogli piesi. Zakresem inwestycji objęto również wykonanie zjazdów do przyległych posesji  
o nawierzchni tożsamej, co nawierzchnia drogi głównej, mianowicie KR2.  

Zakres niniejszego PFU stanowi część zadania inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowa DP1812W  
w Dąbkowiźnie w gminie Nieporęt wraz z towarzyszącą infrastrukturą.” 

 Opisem przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń 
powyższej rozbudowy w zakresie zmiany decyzji nr 561/20, lub uzyskania nowej decyzji ZRID wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania. 
 Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz  

z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania 

obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,  

ze zmianą decyzji nr 561/20 lub uzyskaniem nowego ZRID-u oraz uzyskania ewentualnej decyzji środowiskowej – jej 

aktualizacji w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, jak i również wszelkie prace, budowlano – montażowe 

dotyczące robót opisanych w  niniejszym opracowaniu. 

 

Zamówienie obejmuje: 

Faza I: 

• Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, którą Wykonawca sporządzi we własnym zakresie: 

o analiza podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej w tym badanie 

istniejącej nawierzchni w przypadku chęci modyfikacji proponowanej konstrukcji w załączonej 

uzgodnionej dokumentacji koncepcyjnej, 

o aktualizacja map do celów projektowych w skali 1:500 wraz z analizą granic nieruchomości, 

o koncepcja zagospodarowania terenu, 

o projekt budowlany wielobranżowy (zawierający niezbędne decyzje, inwentaryzacje np. kolidującego 

drzewostanu, badania itp.) w skład którego powinna wchodzić część opisowa PZT wraz z zał. 

graficznym oraz część opisowa PAB wraz z zał. graficznymi (plan sytuacyjny, plan tyczenia 

wysokościowego, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne, profile podłużne - niwelety, szczegóły 

zjazdów indywidualnych / publicznych, skrzyżowań, plany warstwicowe), 

o projekty techniczne branżowe (telekomunikacja i kanał technologiczny), 

o projekty SOR i COR (zatwierdzone po uprzednim uzyskaniu opinii do ww dokumentacji), 

o kosztorysy inwestorskie, 
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o przedmiary, 

o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o informację BIOZ, 

o Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, a w przypadku konieczności, Raport Oddziaływania  

na Środowisko w przypadku jakichkolwiek zmian, wpływających znacząco na zmiany projektowe. 

o ww decyzja w przypadku zmiany powinna być prawomocna, 

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego, 

• uzyskanie zmiany decyzji nr 561/20 lub nowego ZRID-u dla zadania inwestycyjnego, 

 

 

Faza II: 

• sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

• udział w konsultacjach społecznych, organizowanych przez Zamawiającego, 

 

Faza III: 

• wykonanie robót budowlanych, 

• prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), 

• sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego, 

• złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ. 

 

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy, jest on zobowiązany do zachowania terenu w stanie 

wolnym od przeszkód, zabezpieczonym dla ruchu kołowo pieszego. Ponadto w ramach zadania, wymagane jest 

wykonywania bieżącego utrzymania. 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji, zostaną zrealizowane następujące elementy: 

• wykonanie robót przygotowawczych z wycinką drzew kolidujących z projektowaną drogą, usunięcie 

krzewów i karczy-karp, 

• rozbudowie nawierzchni jezdni dróg powiatowych, 

• budowie obustronnego pobocza chłonnego, 

• budowie zjazdów o nawierzchni tożsamej jak droga główna z masy bitumicznej, 

• budowie i przebudowie skrzyżowań, 

• przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej, 

• w przypadku braku odstępstwa budowa kanału technologicznego, 

• wykonanie robót wykończeniowych, 

• zagospodarowanie terenu zielenią, 

• uzupełnienie zieleni w postaci nasadzeń zastępczych zgodnie z uprzednio uzyskaną decyzją środowiskową, 

• zabezpieczenie istniejących sieci, 

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Pikietaż przedstawiony na rys. 1. Plan lokalizacyjno-orientacyjny i 2. Projekt zagospodarowania terenu 

jest pikietażem roboczym, służącym do lokalizacji poszczególnych obiektów w ramach projektowanej inwestycji.  
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1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter orientacyjny i mogą 

się różnić od rzeczywistych.  Zaproponowane rozwiązania branżowe i rozwiązania usunięcia kolizji są rozwiązaniami 

nie wiążącymi i mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedmiary robót również są nie 

wiążące i mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy. W przypadku 

dużych rozbieżności projektowych w stosunku do PFU, w trakcie prowadzonych nowych uzgodnień  

z Zamawiającym, będą wyceniane ew. dodatkowe roboty i zwiększanie zakresu zamówienia przyszłemu 

Wykonawcy.  

 

Ogólne założenia projektowe dla całej inwestycji: 

W stanie projektowanym, omawiana droga zaprojektowana została jako droga o przekroju 1x1 (droga 

jednojezdniowa jednopasowa w obu kierunkach) o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej. Przyjęto jezdnię  

o szerokości 6,0m wraz z ewentualnymi poszerzeniami na łukach. Po obydwu stronach doprojektowano pobocze  

z funkcja rozsączania o szerokości 1,0m. Zapewniono zjazdy do działek, oraz zjazdy publiczne do prowadzonych 

działalności gospodarczych. Dodatkowo planuję się przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz ew. kanał 

technologiczny przy braku odstępstwa. 

 

Wymogi dla całego przedsięwzięcia: 

• wybudowanie nawierzchni jezdni z masy mineralno – asfaltowej (dostosowanej do właściwych parametrów 

technicznych – KR2) o szerokości 6,0 m,  

• wybudowanie obustronnego pobocza chłonnego o szerokości 1,0m, 

• zjazdy o szerokości jezdni 4,0-6,0m wyłukowane, 

• rozbudowa / dostosowanie parametrów łuków poziomych i pionowych do klasy drogi, 

• zachowanie minimalnej skrajni drogi o wysokości 4,50m, 

• budowa / dostosowanie odwodnienia pasa drogowego w postaci poboczy chłonnych, 

• skarpy nasypu i wykopu drogowego, wysokość skarp ustalona będzie na etapie Projektu Budowlanego przez 

Wykonawcę na podstawie niwelety drogi, 

• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• usunięcie drzew, krzewów i karczy kolidujących z projektowaną inwestycją, 

• usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi i ewentualna rozbudowa infrastruktury w pasach drogowych. 

• budowie towarzyszącej infrastruktury technicznej: sieć telekomunikacyjna, kanał technologiczny w razie 

konieczności. 

 

Orientacyjne ilości: 

DP1812W 

• Roboty przygotowawcze oraz inne prace wynikające z dokumentacji projektowej, 

• Jezdnie z masy mineralno asflatowej szer.  6,0m wraz z poszerzeniami  – około 12140,0 m2 

• Obustronne pobocza z funkcją rozsączania – około 3580,0 m2 

• Wykop - około 5500,0 m3 

• Nasyp - około 2000,0 m3 

• Humus - około 1800,0 m2 

• Oznakowanie poziome - około 380,0 m2 

• Oznakowanie pionowe - około 40 szt 

• Zieleń- około 3954,0m2 

• Regulacja pionowa istniejących sieci - kpl 

• Siec telekomunikacyjna – kpl 
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• Kanał technologiczny – kpl w razie braku zgody na odstępstwo 

• Kolizje z istniejącym uzbrojeniem - kpl 

 

1.3.1  Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 

 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

dróg powiatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i 

zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zadania oraz 

zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

 Należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie Robót lub Odcinków lub zgłoszenia zakończenia Robót lub Odcinków i uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia Robót. 

 Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego; 

 Niweletę należy zaprojektować w sposób umożliwiający powierzchniowy spływ wód opadowych  

do projektowanych poboczy chłonnych i dalej w kierunku zieleni. Należy również przewidzieć projekt/budowę 

zjazdów do działek sąsiadujących z inwestycją, także do działek, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, lub 

wobec których nastąpił podział nieruchomości lub zmiana zagospodarowania nieruchomości. Uzyskać wszelkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje. 

Przedmiotowe zmiany należy opracować w formie projektu budowlanego / zgłoszeniowego. 

 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty niewiążące): 

➢ Projekt koncepcyjny, 

➢ Dokumentacja z rozpoznania warunków gruntowo - wodnych. 

 

 Materiały dołączone w SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem wskazanym w PFU 

jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz 

interpretować na własne ryzyko. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi  

w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu realizacji inwestycji  należy zaprojektować i wykonać  

w szczególności następujące Roboty: 

▪ wykonaniu robót przygotowawczych z wycinką drzew kolidujących z projektowaną drogą, usunięcie krzewów i 

karczy, 

▪ wykonaniu rozbudowy drogi w zakresie budowy jezdni, 

▪ budowie poboczy, 

▪ budowie zjazdów, 

▪ zagospodarowanie zielenią, 

▪ wykonaniu robót wykończeniowych. 

- zjazdy publiczne/indywidualne, 

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy; 

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury; 

- oznakowanie ulic i dróg w obrębie opracowania oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD 
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- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg (orientacyjnie 

podano na przekrojach konstrukcyjnych), 

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, 

Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę; 

- dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie 

gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania. 

-  Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg publicznych oraz 

nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego; 

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego 

wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań; 

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do zinwentaryzowania nieruchomości 

w bezpośrednim położeniu oddziaływania sprzętu budowlanego. Inwentaryzację budynków (tj. zdjęcia, opis 

uszkodzeń zewnętrznych/wewnętrznych itp.) należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej celem 

akceptacji przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy 

przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

1.3.1.1  Parametry projektowanej drogi 

DP1812W 
Przekrój jednojezdniowy, tj.:   1x1  

✓ prędkość projektowa   50 km/h 

✓ liczba pasów ruchu   2 w obu kierunkach 

✓ szerokość pasa ruchu   3,0m 

✓ pochylenie poprzeczne na prostej  2,0 % (daszkowy i jednostronny wg PZT) 

✓ pochylenia poprzeczne na łukach  2,0 % (daszkowy i jednostronny wg PZT) 

✓ szerokość pobocza chłonnego   1,0m 

✓ pochylenie poprzeczne chodnika   2,0 % 

✓ skrajnia pionowa    4,50 m 

✓ obciążenie nawierzchni   115 kN/oś 

✓ kategoria ruchu    KR2 

 
1.3.1.2  Infrastruktura dla pieszych 

 Ruch pieszy przewidziano na zasadach ogólnych, z wykorzystaniem pobocza, wykonać zgodnie  

z warunkami technicznymi.  

 
1.3.1.3  Instalacje i infrastruktura 

 Należy opracować ewentualne materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji 

(przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną lub przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej  

w zakresie niezbędnym do realizacji i właściwego funkcjonowania i eksploatacji docelowej drogi powiatowej np. 

przebudowa sieci teletechnicznej lub kanał technologiczny. W przypadku przedawnienia załączonych warunków 

również należy wystąpić o ich przedłużenie / aktualizację. 

 Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki techniczne 

na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. 

 W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 

umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z tym związane 

oraz przedstawić uzgodnione projekty umów, do podpisania Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie podpisze  
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i przekaże Wykonawcy ww. umowy. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji 

administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, odstępstwa, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi. 

Docelowy przebieg oraz linie rozgraniczające drogi należy ustalić na etapie sporządzania koncepcji  

i projektu budowlanego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wszystkie budowane i rozbudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób nieupoważnionym; 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży; 

• w sposób estetyczny i wkomponowany w otoczenie. 

 

 Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy starać się lokalizować przy granicy pasa 

drogowego. Należy dążyć do minimalizacji napowietrznej infrastruktury liniowej, a w przypadku jej istnienia,  

do lokalizacji przy granicy pasa drogowego. W toku prowadzonych prac Wykonawca ograniczy do minimum 

niedogodności z dostępem do mediów wynikające z inwestycji. Niedopuszczalna jest sytuacja w której w związku  

z realizacją inwestycji zajdzie sytuacja trwałego odcięcia od mediów, do których aktualnie przyłączone  

są nieruchomości.  

 W przypadku realizacji infrastruktury wykraczającej poza główny pas drogi, Wykonawca przywróci/odtworzy 

stan pierwotny.  

W przypadku kolizji z zielenią urządzoną projektowaną i pozostawioną do zachowania Wykonawca opracuje 

metody zabezpieczenia miejsc kolizyjnych i przedłoży Zamawiającemu rozwiązania do akceptacji oraz wykona  

w ramach realizacji zamówienia. 

 

1.3.1.3.1  Sieci teletechniczne  

   

 Projektowana inwestycja koliduje z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi. Przez przystąpieniem  

do opracowania projektu wystąpić do Gestora sieci o warunki techniczne lub ich aktualizację w oparciu o które 

wykonać przebudowę. Przebudowie podlegać będą kable światłowodowe podziemne oraz miedziane podziemne  

i nadziemne. Kable światłowodowe i miedziane podziemne należy przebudować za pomocą tzw. "wstawek".  

Na potrzeby złączy należy wybudować studnie kablowe w których będą umieszczone złącza kabli miedzianych i 

światłowodowych razem z niezbędnymi zapasami. Przebudowa sieci nadziemnej będzie polegała na wybudowaniu 

nowych słupów SŻT i odbudowaniu istniejących kabli zawieszonych na istniejących słupach a następnie demontażu 

kolidujących słupów. Po wykonaniu przebudowy wszystkich kabli należy wykonać wymagane pomiary 

potwierdzające poprawność wykonania prac. 

 

1.3.1.3.2  Obce sieci sanitarne 

 Należy wykonać regulację wysokościową i zabezpieczenie istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej 

urządzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki sieci wodno-kanalizacyjnych 

istniejących w wymaganym zakresie. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zabezpieczenia  sieci wodociągowej 

zostaną określone na podstawie uzyskanych warunków lub wytycznych z gminy Nieporęt. 

 W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci  

i koszty wymaganych odbiorów.  
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1.3.1.3.2  Kanał technologiczny 

 Zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych minister właściwy do spraw informatyzacji (obecnie 

Minister Cyfryzacji), na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarządcę drogi z obowiązku budowy 

kanału techno-logicznego, jeżeli np. lokalizowanie kanału technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne.  

W związku z powyższym należy powołać się na ww paragraf i wystąpić do Ministra Cyfryzacji o odstępstwo.  

W przypadku zgody na odstępstwo, nie ma konieczności go projektowania i wykonywania. W przypadku odmowy 

należy zaprojektować i wykonać na całej długości kanał technologiczny – 1 kpl. 

 

1.3.1.4  Organizacja ruchu 

 Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

 

1.3.1.4.1  Projekt stałej organizacji ruchu 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem 

(po uzyskaniu opinii innych organów zarządzających ruchem, zarządców dróg i policji) projektu stałej organizacji 

ruchu. 

 Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 

komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić 

trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym 

okresie przewidzianym gwarancją. 

 Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony 

Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację urządzeń BRD. 

 

1.3.1.4.2  Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

 Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja 

utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

 Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na 

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z 

zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Do 

każdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót (przed złożeniem do zatwierdzenia) należy uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Znaki muszą być nowe lub nie noszące oznak użytkowania, czytelne, bez uszkodzeń. 

 Projekt powinien określać sposób przeprowadzenia robót z podziałem na poszczególne etapy, warunkujące 

jak najmniejszą ingerencję w funkcjonujący ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogą ograniczać 

dostępności do posesji, funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. 

 Podstawą do zmian organizacji ruchu, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogą być 

m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarządcę drogi i policję. 

 Jeżeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracowników lub innych organów zostanie 

stwierdzone, iż oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe (powyższe 

należy ująć w cenie ryczałtowej). 
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1  Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych 

częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować 

zgodnie z postanowieniami tej decyzji. 

 

1.4.2  Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, które 

zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji 

 Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne  

do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu 

zamówienia zarówno w fazie projektowania, realizacji i oddania do użytkowania. 

 

 Na dokumentację techniczną i inne opracowania składają się: 

• koncepcja programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-użytkowego.  

• projekt budowlany (PZT i PBA) z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

• projekty techniczne, 

• przedmiary robót, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• kosztorys inwestorski przewidzianych robót budowlanych do wykonania w formie tabeli elementów 

rozliczeniowych, 

• informację BIOZ, 

• dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie nośniku typu pendrive. 

 

 Wykonawca na każdym etapie na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym proponowane rozwiązania 

projektowe. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego - technicznego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego  

i tak: 

• po uzyskaniu akceptacji koncepcji, Wykonawca przystąpi do wykonania projektu budowlanego, 

• Zamawiający skieruje projekt budowlany do realizacji po jego uprzednim zaakceptowaniu, 

• Zamawiający skieruje projekty wykonawcze - techniczne do realizacji po ich uprzednim zaakceptowaniu. 

 

 W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię ostatecznej decyzji ZRiD, 

oraz jeden komplet zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań. 

 

1.4.3  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

 Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego zdewastowanie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych,  

z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy  

w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

 Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych 

i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 
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 Powstające w trakcie rozbudowy odpady  należy  segregować  i  magazynować w wydzielonym miejscu,  

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą 

się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

 Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się  

w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków 

technicznych. 

 Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał 

ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z 

wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych.  

 Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

 W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

 W przypadku, gdy na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zajdzie 

konieczność wyjścia z rozwiązaniami projektowymi poza granice inwestycji, należy uzyskać zmiany decyzji 

środowiskowej w koniecznym zakresie lub uzyskać dodatkowe decyzje środowiskowe. W tym celu należy opracować 

materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiały do wniosku o dodatkowe 

decyzje wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności jego 

sporządzenia, a następnie w imieniu Zamawiającego wystąpić z wnioskiem o wydanie tych decyzji do właściwych 

organów.  

 

1.4.4  Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i 

uwarunkowań. 

 

1.4.4.1  Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  

• Plac budowy, miejsca składowania sprzętu i materiałów należy zorganizować w sposób uniemożliwiający 

wkraczanie płazów, 

• Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków zgodnie z wydanymi 

decyzjami administracyjnymi, 

• Podczas budowy zabezpieczyć wody stawu i cieków melioracji przed zanieczyszczeniami z terenu 

budowy. 

• Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie  

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać 

ich rozbudowę lub zabezpieczenie. 

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót należy uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu.  

• Program przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 
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działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach 

samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

− wszystkie warunki techniczne przebudów lub ich aktualizacje, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem;  

− decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmianę decyzji 1/2019 OŚR.6220.11.2018  

z dn.28.02.2019, 

− niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzje o pozwolenie na budowę oraz 

pozwolenia na użytkowanie. 

− wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorów sieci, infrastruktury, dróg, itp. niezbędne  

do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

• Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub 

likwidację infrastruktury technicznej. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych, ścieków sanitarnych i inne) powinny spełniać obowiązujące przepisy i 

normy.  

• W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii niż droga powiatowa, 

przewidzianych przez Zamawiającego do rozbudowy w ramach niniejszego zadania, należy podjąć 

współpracę z zarządcami tych dróg. Należy dokonać obliczeń zaproponowanych konstrukcji jezdni  

w punkcie 2.1.4. PFU. 

•  Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej nie związanej z budową drogi powiatowej, a przebiegającej w obszarze realizowanego 

odcinka drogi, jeżeli zwrócą się o to gestorzy tej infrastruktury.  

•  Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU. 

•  W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach ceny 

ryczałtowej i nie później niż dwa miesiące przed terminem zakończenia realizacji zadania.  

 

1.4.4.2  Przygotowanie terenu budowy 

 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w ramach 

ceny ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z: 

• czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie przebudowy 

infrastruktury technicznej oraz rozbudowy / przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie 

czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli 

oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu. 

• zawarcie umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u odpowiednich 

gestorów sieci  zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych; 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia 

tymczasowych objazdów; 

• sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na działkach 

stanowiących tereny wód płynących, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy 

sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach; 
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• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we 

własnym zakresie i na własny koszt;  

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; 

• dokonaniem z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, tras dostępu i 

urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia Robót po których będzie się odbywał ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie poświadczona 

protokołem przez Wykonawcę, Zamawiającego i gestorów lub zarządców  dróg lub urządzeń obcych; 

• wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych obiektów i elementów dróg i ulic kolidujących z 

realizowaną inwestycją (np. reklamy, krzyże i kapliczki, ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, 

oznakowanie pionowe  itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyży Wykonawca uzgodni z właściwym 

proboszczem. 

• usunięciem, wybudowaniem lub rozbudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz usunięciem 

drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

1.4.4.3  Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

• Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 

ropopochodnymi lub toksycznymi; 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie 

terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia 

kół pojazdów. 

 

• Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza 

budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na 

potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

 W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych), należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego. 

 

 Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, 

najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 
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Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia 

ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 

opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 

wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,  

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie 

istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

 

 Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w 

szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w 

razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych 

i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni w zakresie drogowym będącej w złym 

stanie technicznym oraz formą i estetyką nieprzystających do otaczającej zabudowy, wykonaniu uporządkowanego 

ciągu komunikacyjnego (utwardzone pobocze), zwiększeniu udziału terenów zielonych poprzez stworzenie nowych 

trawników, nasadzenie roślinności niskopiennej i drzew, wymianę infrastruktury technicznej. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

• Wynikami szczegółowych wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

• Wynikami badań i pomiarów własnych, 

• Wynikami opracowań własnych 

• Treścią opracowań posiadających przez Zamawiającego 

• Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

 

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególniane w PFU są orientacyjne  

i mogą ulec zmianie po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 
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1.5 Zestawienie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję 

 

DP1812W 

Tabela 1 Zestawienie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję 
 
 

Działki stanowiące pas drogowy 1812W 

Lp. 
Numer 
działki 

Numer 
obrębu 

Nazwa obrębu Powiat Legionowski 

1 284 0004 Białobrzegi Władanie samoistne 

2 47/3 0004 Białobrzegi Właściciel 

3 48/3 0004 Białobrzegi Właściciel 

4 48/4 0004 Białobrzegi Właściciel 

5 55/4 0004 Białobrzegi Właściciel 

6 56/2 0004 Białobrzegi Właściciel 

7 56/3 0004 Białobrzegi Właściciel 

8 56/4 0004 Białobrzegi Właściciel 

9 56/5 0004 Białobrzegi Właściciel 

10 61/17 0004 Białobrzegi Właściciel 

11 61/19 0004 Białobrzegi Właściciel 

12 62/5 0004 Białobrzegi Właściciel 

13 62/6 0004 Białobrzegi Właściciel 

Działki przeznaczone pod czasowe zajęcie 

Lp. 
Numer 
działki 

Numer 
obrębu 

Nazwa obrębu Prywatna / publiczna 

1 47/4 0004 Białobrzegi Prywatna 

2 55/5 0004 Białobrzegi Prywatna 

3 56/6 0004 Białobrzegi Prywatna 

4 61/20 0004 Białobrzegi Skarb Państwa PGL 

5 62/7 0004 Białobrzegi Skarb Państwa PGL 

6 171/1 0004 Białobrzegi Publiczna 

Działki do podziału i włączenia do pasa drogowego DP1812W 

Lp. 
Numer 
działki 

Numer 
obrębu 

Nazwa obrębu Prywatna / publiczna 

1 62/7 0004 Białobrzegi Skarb Państwa PGL 

2 62/1 0004 Białobrzegi Publiczna 
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1.6 Zdjęcia stanu istniejącego 

DP1812W 

 

Zdjęcie 1 – Włączenie w DP3404W – początek opracowania 

 

Zdjęcie 2 – Odcinek typowy przez las 
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Zdjęcie 3 – Odcinek typowy przez las 

 

Zdjęcie 4 – Odcinek typowy przez las 

 

Zdjęcie 5 – Odcinek typowy przez las 
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Zdjęcie 6 – Odcinek typowy przez las 

 

 Zdjęcie 7 – Odcinek typowy przez las  

 

Zdjęcie 8 – Odcinek na wjeździe w Dąbkowiznę 
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Zdjęcie 9 – Odcinek Dąbkowizna 

 

Zdjęcie 10 – Odcinek Dąbkowizna 

 

Zdjęcie 11 – Odcinek Dąbkowizna 
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Zdjęcie 11 – Odcinek przed PKP Dąbkowizna 

 

Zdjęcie 11 – Odcinek przed PKP Dąbkowizna 

 

Zdjęcie 11 – Odcinek PKP Dąbkowizna – koniec opracowania 



Program funkcjonalno-użytkowy dla "Rozbudowa drogi powiatowej DP1812W w Dąbkowiźnie w gminie Nieporęt  

wraz z towarzyszącą infrastrukturą” 

 

24 | S t r o n a       DROMACC Sp. z o.o.                                                                                   

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

2.1.1  W odniesieniu do dokumentacji 

 Dokumentacja   powinna   zawierać   projekty   budowlane PZT i PBA i opracowania techniczne, wykonane 

na aktualnej mapie do celów projektowych, przedmiary, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, w następujących branżach: 

• Drogowa –  dodatkowo stała organizacja ruchu oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy 

• Teletechnicznej – przebudowa oraz ewentualne zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych,  

w przypadku kanału technologicznego wystąpienie o odstępstwo do Ministra Cyfryzacji, w przypadku braku 

zgody – budowa kanału technologicznego;  

• Sanitarnej –  ewentualne zabezpieczenie istniejących sieci wod-kan,  

• Ogrodniczej - zieleń i ewentualnie mała architektura, 

• Ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu nie zainwentaryzowanym  

na mapie zasadniczej pobranej do koncepcji. 

 Projekt  budowlany  należy  wykonać  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami). Wszelkie rozwiązania 

geometryczne układu drogowego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi między innymi w: 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (z późniejszymi zmianami); 

• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) wraz 

z przepisami wykonawczymi. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 

poz. 735); 

 Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, odstępstw i zatwierdzeń w/w 

dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami, wraz z poniesieniem we własnym zakresie niezbędnych 

kosztów w celu uzyskania ww. uzgodnień. 

 Tabela elementów rozliczeniowych powinna zawierać scalone pozycje dla poszczególnych elementów robót 

i mieć swoje odzwierciedlenie w STWiORB. 

 Wszelkie prace projektowe Wykonawca będzie prowadził w porozumieniu z Zamawiającym i na bieżąco 

będzie uzgadniał przejęte rozwiązania. 

 

Ostateczną dokumentację zawierającą wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje 

administracyjne, należy przekazać zamawiającemu w następujących ilościach: 

• projekt budowlany / materiały do ZRiD                               – 5 egz. 

• projekt wykonawcze-techniczny  (wszystkich branż)   – 4 egz. 

• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu    – 4 egz. 

• zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu   – 4 egz. 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   – 2 egz. 

• szczegółowe specyfikacje techniczne    – 2 egz. 

• przedmiar        – 2 egz. 

• kosztorys w formie tabeli elementów rozliczeniowych   – 2 egz. 

• informację BIOZ       – 5 egz. 
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• dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną oraz inne dokumenty niezbędne  

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego  – 6 egz. 

• uzyskanie decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości 

zadania  

• dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd lub nośniku pendrive  – 2 egz. 

 

Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do: 
- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
- uzyskania warunków technicznych dla przebudowy lub zabezpieczenia kolizji z sieciami: elektrycznymi, gazowymi, 
cieplnymi oraz wodociągowymi oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej (jeśli będą wymagane), 
 
- uzyskania uzgodnień (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu (ZUDP), 
- uzgodnienia w zakresie spełnienia warunków technicznych dla przebudowy lub zabezpieczenia kolizji z sieciami: 
elektrycznymi, gazowymi, cieplnymi oraz wodociągowymi, zrzutu ścieków oraz wywozu odpadów (jeśli takie 
uzgodnienie będzie wymagane), 
- Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzeń wodnych (przepustów), jeżeli zajdzie taka 
konieczność; 
- uzyskania zmiany decyzji nr 561/20 lub nowej decyzji Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
 
Materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia powinny zawierać: 
1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
2) Plan Orientacyjny w skali 1:10 000 
3) Mapę ewidencyjną z zaznaczeniem terenu objętego inwestycją oraz zasięgu oddziaływania inwestycji 
4) Kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
5) Wykaz działek na których planowana jest wycinka drzew i krzewów 
6) Wykaz właścicieli gruntów w/g katastru nieruchomości. 
 
Materiały do opinii wymaganych do wydania Decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
powinny zawierać: 
 
1) Plan Orientacyjny w skali 1:10 000 
2) „Projektowany przebieg drogi” sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:500 przedstawiającą proponowany 
przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, 
3) Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 
4) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
  
Materiały do wystąpienia o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia 
technicznego powinny zawierać: 
1) Wniosek o wydanie warunków technicznych skierowany do właściwego gestora sieci. 
2) Plan Orientacyjny w skali 1:10 000 
3) Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:500 przedstawiającą proponowany 
przebieg drogi, z zaznaczeniem istniejącego uzbrojenia  objętego wnioskiem, 
 
Materiały do wystąpienia o wydanie opinii ZUDP powinny zawierać: 
1) Wniosek o wydanie Opinii ZUDP. 
Załączniki do wniosku składanego elektronicznie: 

• mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowanym na aktualnej mapie d/c projektowych (plik w 
formacie .pdf), 

• warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane 
od jednostek zarządzających tymi sieciami, 
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• opracowanie geodezyjne przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu (opracowanie współrzędnych przebiegu 
projektu sieci uzbrojenia terenu z wykazem punktów w pliku txt, projekt w form. dxf, szkic, w formacie EWMAPA plik 
podstawowy z rozszerzeniem eob), 

• inne dokumenty w postaci elektronicznej mające znaczenie przy uzgodnieniu tego projektu. 
Załączniki do wniosku składanego tradycyjnie: 

• 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (w przypadku projektu w formie numerycznej wydruk 
projektu w 3 egz. oraz oryginał mapy do celów projektowych), 

• warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane 
od jednostek zarządzających tymi sieciami, 

• opracowanie geodezyjne przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu (opracowanie współrzędnych przebiegu 
projektu sieci uzbrojenia terenu z wykazem punktów w pliku txt, projekt w formacie dxf, szkic, w formacie EWMAPA 
plik podstawowy z rozszerzeniem eob), 

• inne dokumenty w postaci elektronicznej mające znaczenie przy uzgodnieniu tego projektu. 
 
 
Materiały wymagane do wydania Decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) powinny 
zawierać: 
 
1) „Projektowany przebieg drogi” sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:500 przedstawiającą proponowany 
przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 3 
egz 
2) Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi  - 1 egz. 
3) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - 1 egz. 
4) Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, - 1 egz 
5) Opinie : 
 a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach 
uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami (jeśli wymagana),  
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, 
morskich portów i przystani (jeśli wymagana),  
c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, ca)3) ministra właściwego do 
spraw środowiska – w odniesieniu do złóż strategicznych (jeśli wymagana),  
d) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
– w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania 
obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,  
e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych, 2) Zmiany tekstu jednolitego 
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 
2029. 3) Dodana przez art. 13 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029), która weszła w życie z dniem 28 października 2023 r. Dziennik 
Ustaw – 4 – Poz. 311 2024-03-06 (jeśli wymagana)  
f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie 
odrębnych przepisów (jeśli wymagana),  
g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej (jeśli wymagana),  
ga) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 
morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796) – w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,  
h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi (jeśli wymagana); 
 
6) Projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.2) ), aktualnym na dzień opracowania projektu i Informacją BiOZ - 
3 egz. 
4) Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości  - 7 egz. 
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Projekt techniczny (wszystkie branże). 
Projekt techniczny powinien zawierać: 
- strona tytułowa 
- opis techniczny, 
- plan sytuacyjny/ sytuacyjno-wysokościowy sporządzony na aktualnej kopi mapy zasadniczej w skali 1:500, 
- profil podłużny, 
- przekroje normalne (branża drogowa), 
- plansze robót rozbiórkowych (jeśli będzie wymagana) 
- Szczegóły konstrukcyjne, 
- Zestawienia materiałów i inne dane szczegółowe zależnie od branży. 
- Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o kompletności i zgodności projektu technicznego z 
projektem budowlanym, 
- kopia uprawnień projektanta i projektanta sprawdzającego projekt techniczny, 
- kopia dokumentu stwierdzającego przynależności projektanta i projektanta sprawdzającego do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, 
 
Projekt techniczny powinien być sporządzony w sposób umożliwiający sporządzenie na jego podstawie przedmiaru 
robót. 
W projekcie wykonawczym należy uwzględnić warunki i wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach 
komunikacyjnych, założeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach i postanowieniach. 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona także w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf , xls, dwg i 
doc). Użyty format plików powinien umożliwiać wydruk rysunków w skali. 
 
Przedmiary robót – zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i 
podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót 
sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być zgodna z obowiązującymi przepisami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 z późń. zm.) 
 
Materiały wyjściowe: 
Podczas realizacji projektu należy uwzględnić następujące opracowania dotyczące analizowanego obszaru: 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący analizowanego obszaru, będący w dyspozycji Gminy 
Wąsewo. 
• Stan własności i władania gruntami. 
 

Dokumentacja powinna być wykonana z podziałem na poszczególne branże w osobnych teczkach 

spakowana razem w formie segregatora lub walizki. 

 

Dokumentacja w wersji elektronicznej: 

• dokumenty w formacie (edytowalnym: .doc (w wersji nie nowszej niż 2007r.), .ath oraz pdf 

• rysunki w formacie (edytowalnym .shp .dwg lub .dxf w wersji nie nowszej niż 2010r.) skalibrowane do PUWG 

2000 pas 7 oraz pdf. 

 

Dokumentacja projektowa powinna:  

• Być wielobranżowo technicznie skoordynowana, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami musi zawierać wszystkie szczegółowe 

obliczenia, zakresy prac jak również rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe. Na jej 

podstawie będzie realizowany pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu.  
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• W swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, przyjęte 

rozwiązania materiałowe, wybrane urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane.  

• Być wykonana i sprawdzona przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w 

odpowiedniej specjalności.  

• Projekty techniczne powinny być podzielone na tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót 

budowlanych. W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją a wydruki trwale spięte.  

 Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy, że z chwilą odbioru 

poszczególnych części dokumentacji projektowej, Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia umownego prawa 

autorskie osobiste i majątkowe (projektów i nośników) na wszystkich polach eksploatacji, ponad to Wykonawca 

wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do Projektów. 

 

 

2.1.2  W odniesieniu do przygotowania terenu i prac rozbiórkowych 

• Wejście Wykonawcy z robotami może nastąpić po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego 

potwierdzonym protokołem przekazania terenu budowy. 

• Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 

W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót, należy usunąć całość humusu. Humus do 

wykorzystania należy zgromadzić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub na terenie Wykonawcy. 

Humus konieczny do wykonania prac wykończeniowych mających na celu doprowadzenie terenów 

przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robót 

lub dostarczony przez Wykonawcę. 

• Całość gruzu, płyty typu MON i elementy z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów lub ewentualnie 

po konsultacji na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

Wszelkie koszty rozbiórki, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego odzyskania materiałów z rozbiórki, które będą 

nadawały się do ponownego wbudowania (nie dotyczy przedmiotowej inwestycji). W takim przypadku, 

Zamawiający wskaże miejsce na terenie powiatu Legionowskiego, w które to miejsce Wykonawca przewiezie 

materiały. 

• Istniejące zadrzewienie 

Należy zabezpieczyć istniejące drzewa które nie kolidują z inwestycją przed uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. 

• Zaplecze terenu budowy 

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia 

sanitarno-higieniczne i socjalne, które powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

 

2.1.3  Architektura i zagospodarowanie terenu 

2.1.3.1  Zagospodarowanie terenu 

Zamawiający w ramach przebudowy drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planuje użycie 

następujących materiałów oraz detali architektonicznych: 

• Jezdnię, pobocza kruszywowe, zjazdy i inne elementy należy zaprojektować zgodnie (w przybliżonej formie) z 

koncepcją geometrii przedstawionej na rys. 1. i 2. Projekt zagospodarowania terenu  

• Nawierzchnie dróg  należy wykonać z betonu asfaltowego o konstrukcji uprzednio zaakceptowanej przez 

Inwestora. 

• Wszystkie elementy architektury i małej architektury muszą być odporne na warunki atmosferyczne i 

dewastacje. 

 



Program funkcjonalno-użytkowy dla "Rozbudowa drogi powiatowej DP1812W w Dąbkowiźnie w gminie Nieporęt  

wraz z towarzyszącą infrastrukturą” 
 

DROMACC Sp. z o.o.                                                                                                                                29 | 

S t r o n a  
 

2.1.3.1.1  Elementy małej architektury 

Wszelkie dodatkowe elementy małej architektury należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

2.1.3.1.2  Zieleń 

 W fazie projektowania, należy uwzględnić wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W ramach inwestycji należy wykonać inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem. O ile decyzja 

środowiskowa nie stanowi inaczej, należy wykonać następujące nasadzenia: 

• zieleni uzupełniającej. 

 

 Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania 

środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na 

zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania. 

Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać 

dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający wskazuje wykonanie nasadzeń z następujących rodzimych gatunków drzew:  

• Klon zwyczajny,  

• Lipa drobnolistna,  

• Dąb szypułkowy,  

• Dąb bezszypułkowy, 

• Brzoza brodawkowata, 

• Jesion wyniosły.  

Docelowy rozkład gatunkowy może ulec zmianie i  należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Koncepcja lokalizacji nowych nasadzeń zostanie ustalona z Zamawiającym. 

 

Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego co do charakterystycznych parametrów drzew: 

• przewiduje się przynajmniej 3-krotnie szkółkowane,  

• obwodu pnia na wysokości 130 cm minimum 15 cm,   

• korona ukształtowana na wysokości minimum 200 cm o szerokości minimum 150 cm z wyraźnie 

ukształtowanym prostym pniem i przewodnikiem (przyrost ostatniego roku) oraz równomiernie 

ukształtowaną koroną z minimum 10 pędami szkieletowymi,  

• dobra kondycja zdrowotna, bez ubytków i otarć kory z zabliźnionymi ranami  

po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników,  

• średnica/wysokość bryły korzeniowej minimum 75 cm/60 cm oraz system korzeniowy powinien być 

skupiony i  prawidłowo rozwinięty (korzenie szkieletowe z licznymi korzeniami drobnymi) i dostarczony 

w worku.   

 

W zakresie sadzenia drzew:  

• dół o średnicy 2x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa,  

• szyjka korzeniowa powinna się znajdować do 3 cm nad planowaną powierzchnią poziomu misy, należy 

przewidzieć, że misa będzie obniżona o ok. 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego,  

• stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema  palikami (przy sadzeniu drzew należy 

uwzględnić cenę opalikowania),  

• paliki toczone, o średnicy 7 cm, wysokości 200 cm powinny być nowe, wykonane z drewna 

ciśnieniowo impregnowanego  

• paliki należy wbić w ziemię na głębokość 50 cm poza bryłą korzeniową. 

• Paliki należy połączyć ze sobą pojedynczą  poprzeczką z pół-palika umieszczoną u góry i dwiema 

poprzeczkami umieszczonymi u dołu opalikowania,  
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• pień drzewa mocowany do palików taśmą,  

• całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożeli z wolno uwalniającymi się nawozami 

oraz ściółkowaniem powierzchniowym. 

• Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu pod drzewo do zasypywania dołów,  

• Wykonanie misy o regularnym kształcie i średnicy ok. 100 cm wokół drzewa, 

• Podlanie nowego nasadzenia minimum 50 litrami wody.    

 

2.1.4  Konstrukcje nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane  

w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.). 

 Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach typowych 

konstrukcji nawierzchni GDDKiA dla KR2. 

Przekroje charakterystyczne przedstawiono na rys. 3 i 4 Przekroje konstrukcyjne. 

a) Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej (dla grupy nośności G1) KR2 – DP1812W: 

− warstwa ścieralna z BA       4cm 

− warstwa wiążąca z BA       8cm 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 

z kruszywem C50/30        22cm 

          Razem: 34cm* 

b) Projektowane pobocza chłonne: 

− warstwa z kruszywa łamanego o frakcji tłuczniowej 31/5-63 (mieszanka optymalna); 

wtórny moduł sprężystości 100MPa           50cm 

− wskaźnik zagęszczenia 1,00 

− nie obsiane trawą 

z kruszywem C50/30        50cm 

         Razem: 50cm 

 

c) Projektowane trawniki / zieleń: 

− warstwa ziemi urodzajnej       10cm 

− podłoże gruntowe nieutwardzone        

          Razem: 10cm  

        

Uwaga : 

− Obramowanie nawierzchni drogi głównej -  brak 

− Obramowanie nawierzchni chodników -  brak 

− Obramowanie nawierzchni zjazdów publicznych -  brak, 

− Obramowanie nawierzchni zjazdów indywidualnych  -  brak 

 

Uwaga ! 

*) W zależności od grupy nośności podłoża należy przyjąć następujące dolne warstwy konstrukcyjne: 

GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA G2 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  15cm 

 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy dla "Rozbudowa drogi powiatowej DP1812W w Dąbkowiźnie w gminie Nieporęt  

wraz z towarzyszącą infrastrukturą” 
 

DROMACC Sp. z o.o.                                                                                                                                31 | 

S t r o n a  
 

GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA G3 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  22cm 

 
 

GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA G4 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  30cm 

 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

• parametrów użytkowych; 

• trwałości nawierzchni; 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Wyżej podane dolne warstwy konstrukcyjne nie stosuje się, gdy wymagana jest warstwa odsączająca. 

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry określone  

w rozwiązaniach typowych konstrukcji.  

  

 

2.1.4.1  Urządzenia melioracyjne - budowa obiektów inżynierskich 

Istniejące obiekty inżynierskie 

BRAK 

Projektowane obiekty inżynierskie 

BRAK 

 

2.1.5 Organizacja ruchu 

2.1.5.1 Stała organizacja ruchu 

2.1.5.1.1  Znaki poziome 

Oznakowanie poziome drogi jeżeli będzie zachodziła tak potrzeba należy wykonać jako grubowarstwowe. 

 Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

• dobrą widocznością w ciągu całej doby; 

• wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

• odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione; 

• trwałością w okresie gwarancyjnym; 

• odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 
 

2.1.5.1.2  Znaki pionowe 

 Typ znaków drogowych, należy dostosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

 Zaleca się stosowanie konstrukcji wsporczych spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic i 

znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi. 

 

2.1.5.2 Projekt organizacji na czas wykonania Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, należy wykonać i zatwierdzić z Zarządcą Drogi i Inżynierem Ruchu czasową 

organizację robót.  
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2.2 Dokumenty Wykonawcy 

2.2.1 Skład Dokumentów Wykonawcy 

 Należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i 

użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną; 

2. Aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

3. Dokumentację geologiczno-inżynierską; 

4. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem. 

5. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; 

6. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, 

technicznymi i formalno-prawnymi; 

7. W przypadku konieczności sporządzania, raport w ramach oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi; 

8. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli zajdzie taka konieczność, wystąpienie  

o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmian; 

9. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

10. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących; 

11. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu; 

12. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

13. Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia; 

14. Projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

15. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

16. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

Budowlanego i Projektu Technicznego; 

17. Przedmiary Robót; 

18. Programy Zapewnienia Jakości; 

19. Dokumentację powykonawczą; 

20. Mapę powykonawczą; 

21. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

 

 

2.2.2 Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać 

wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 

terminów.    
 

2.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 

rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego-technicznego.  

Po zatwierdzeniu będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 
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ROZDZIAŁ II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

2. Przepisy prawa 

2.1 Wykaz aktów prawnych 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 

prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji 

zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 

które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Normy drogowe związane z projektowaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia: 

• PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany – Projekt zagospodarowania terenu 

• PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania 

terenu 

• WT-1 GDDKiA 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  

na drogach krajowych. 

• WT-2 GDDKiA 2014 Wymagania techniczne – Mieszanki mineralno-asfaltowe 

• PN-EN 12808:2013-10 Asfalty: Lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 

• PN-EN 1240:2004 PN EN 1240:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy. 

 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn 

zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 

735, z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 

735); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 

warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót 

ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 

pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z późn. zm.); 
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z 

późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389, z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z 

późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. 

zm.); 

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z późn. 

zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz.U.2012.1247); 

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 

38, poz. 455, z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 

263, poz. 1572, z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, t.j.); 

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.); 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z późn. zm.); 

26. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 

27. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z 

późn. zm.); 
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28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.); 

29. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.); 

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.); 

31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.); 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z późn. zm.); 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 

Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

34. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

35. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

36. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.); 

37. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1206, z późn. zm.); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że 

odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.); 

40. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z późn. zm.); 

41. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 

493, z późn. zm.); 

42. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. 

zm.); 

43. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.); 

44. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

46. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z 

późn. zm.); 

47. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 r., poz. 647 j.t.); 

48. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267, z 

późn. zm.); 

49. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.); 

50. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228) 

51. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.nr 90, poz. 631, z późn. zm.); 

52. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 z późn. zm.) 

53. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.); 

54. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.); 
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55. Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.17 stycznia 2017r. w sprawie wdrożenia wymagań 

techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich – 

z.Urz.MIiB.2017.3; 

56. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U.2019.1642 

57. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.01 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie –  Dz.U.z 

2019r. poz.1642. 
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WYKAZ RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 

SPIS RYSUNKÓW 

 

rys. 1.   Plan lokalizacyjno-orientacyjny 

rys. 2.  Projekt zagospodarowania terenu  

rys. 3.  Przekroje normalne 

   

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1  Dokumentacja z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych – do wglądu 

Załącznik nr 2  DOŚU nr 1/2019 OŚR.6220.11.2018 z dn.28.02.2019 

Załącznik nr 3 Warunki przebudowy sieci Orange 14676/TTDSILU/P/2022/MZ z 15.04.2022 

Załącznik nr 4 Decyzja ZRiD nr 561/20 z dn.06.05.2020 

Załącznik nr 5 Decyzja zamienna ZRiD z dn.01.08.2022  

Załącznik nr 6 Przedmiary robót (branża drogowa)  

Załącznik nr 7 Przedmiary robót (branża telekomunikacyjna sieć Orange)  

Załącznik nr 8 Przedmiary robót (branża telekomunikacyjna kanał technologiczny)  

 

 

 

 


