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Program funkcjonalno-uzytkowy dla "Rozbudowa drogi powiatowej DP1812W w Dgbkowiznie w gminie Nieporet

wraz z towarzyszqgcqg infrastrukturg”’
ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA

1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia
1.1 Plan orientacyjny
RYS.NR 1_PLAN ORIENTACYJNY

Program funkcjonalno-uzytkowy dla "Rozbudowa DP1812W w Dabkowiznie w gminie Nieporet wraz z towarzyszacq
infrastrukturg.”
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LEGENDA:

o - Lokalizacja Inwestygji

Przedmiotowa inwestycja, a mianowicie projekt koncepcyjny dla PFU rozbudowy DP1812W, w ramach

opracowania p.n.: ,,Program funkcjonalno - uzytkowy na rozbudowe DP1812W w Dabkowiznie w gminie
Nieporet wraz z towarzyszaca infrastruktura”. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
w powiecie legionowskim, na ternie gminy Nieporet.
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Teren opracowania / inwestycji potozony jest w obrebie ewidencyjnym: Biafobrzegi. Poczatek inwestycji
przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg DP4303W - ul. Wojska Polskiego, natomiast koniec w rejonie pasa
kolejowego PKP, w okolicach zaczynajacego sie pasa DW 624. Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe drogi
tacznej dugosci ok. 1,870 km.

W stanie istniejacym rozbudowywana droga powiatowa nr 1812W, posiada szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych zmienng od 6,15m do 12m i jest nawierzchni z ptyt monowskich szer. 3,50m z utwardzonymi
poboczami gruntowymi. Usytuowana jest w potudniowo-wschodniej czeSci gminy Nieporet. Droga nie przecina
zadnych drég gminnych. Nie posiada chodnikéw. Zjazdy bramowe sg czesciowo utwardzone, badz jest ich brak.

Na poczatku opracowania z DP4303W skrzyzowanie jest utwardzone w postaci obramowanej opornikami
nawierzchni z kostki betonowej, ktéra wraz z ptytami betonowymi zostanie przeznaczona do rozbiérki.
Rozbudowa DP1812W wymaga wykonania wykupow.

1.2 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania: ,,Rozbudowa
DP1812W w Dabkowiznie w gminie Nieporet wraz z towarzyszacq infrastruktura.”

Majac na uwadze poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi w tym mieszkancdw gminy Nieporet,
poprawe warunkow $rodowiskowych oraz estetyke, podjeto decyzje o przygotowaniu budowy odcinka drogi,
polegajacej na wybudowaniu jezdni w przekroju szlakowym wraz z poboczami chtonnymi po ktérych w razie potrzeby
poruszac sie bedg mogli piesi. Zakresem inwestycji objeto réwniez wykonanie zjazdoéw do przylegtych posesji
0 nawierzchni tozsamej, co nawierzchnia drogi gtdwnej, mianowicie KR2.

Zakres niniejszego PFU stanowi cze$¢ zadania inwestycyjnego polegajacego na: ,,Rozbudowa DP1812W
w Dabkowiznie w gminie Nieporet wraz z towarzyszacq infrastruktura.”

Opisem przedmiotu zamoéwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzjilzezwolen
powyzszej rozbudowy w zakresie zmiany decyzji nr 561/20, lub uzyskania nowej decyzji ZRID wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddaniem do uzytkowania.

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy w sposéb ogdélny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, a wraz
z zalgcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowq realizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
ze zmiang decyzji nr 561/20 lub uzyskaniem nowego ZRID-u oraz uzyskania ewentualnej decyzji $rodowiskowej — jgj
aktualizacji w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, jak i rowniez wszelkie prace, budowlano — montazowe
dotyczace robot opisanych w niniejszym opracowaniu.

Zambwienie obejmuie:
Faza I:

e Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca sporzadzi we wtasnym zakresie:

o analiza podtoza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej w tym badanie
istniejacej nawierzchni w przypadku checi modyfikacji proponowanej konstrukcji w zatgczone;
uzgodnionej dokumentacji koncepcyjnej,

o aktualizacja map do celow projektowych w skali 1:500 wraz z analizg granic nieruchomosci,

o koncepcja zagospodarowania terenu,

o projekt budowlany wielobranzowy (zawierajacy niezbedne decyzje, inwentaryzacje np. kolidujgcego
drzewostanu, badania itp.) w sktad ktérego powinna wchodzi¢ czes¢ opisowa PZT wraz z zat.
graficznym oraz cze$¢ opisowa PAB wraz z zat. graficznymi (plan sytuacyjny, plan tyczenia
wysoko$ciowego, przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne, profile podiuzne - niwelety, szczegoty
zjazdéw indywidualnych / publicznych, skrzyzowan, plany warstwicowe),

o projekty techniczne branzowe (telekomunikacja i kanat technologiczny),

o projekty SOR i COR (zatwierdzone po uprzednim uzyskaniu opinii do ww dokumentacji),

o kosztorysy inwestorskie,
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przedmiary,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
informacje BIOZ,
Karty Informacyjne Przedsigwziecia, a w przypadku koniecznosci, Raport Oddziatywania
na Srodowisko w przypadku jakichkolwiek zmian, wptywajacych znaczaco na zmiany projektowe.
o ww decyzja w przypadku zmiany powinna by¢ prawomocna,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiérke lub zgltoszenie rozbidrki obiektu budowlanego,
uzyskanie zmiany decyzji nr 561/20 lub nowego ZRID-u dla zadania inwestycyjnego,

O O O O

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
udziat w konsultacjach spotecznych, organizowanych przez Zamawiajacego,

wykonanie rob6t budowlanych,

prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWIORB,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny),

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do zasobu geodezyjnego,
ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy, jest on zobowigzany do zachowania terenu w stanie
od przeszkdd, zabezpieczonym dla ruchu kotowo pieszego. Ponadto w ramach zadania, wymagane jest

wykonywania biezacego utrzymania.

W ramach przedmiotowej inwestycji, zostang zrealizowane nastepujgce elementy:

wykonanie robét przygotowawczych z wycinkg drzew kolidujgcych z projektowang droga, usuniecie
krzewdw i karczy-karp,

rozbudowie nawierzchni jezdni drég powiatowych,

budowie obustronnego pobocza chtonnego,

budowie zjazdéw o nawierzchni tozsamej jak droga gtéwna z masy bitumicznej,

budowie i przebudowie skrzyzowan,

przebudowie kolidujacej infrastruktury technicznej,

w przypadku braku odstepstwa budowa kanatu technologicznego,

wykonanie rob6t wykonczeniowych,

zagospodarowanie terenu zielenia,

uzupetnienie zieleni w postaci nasadzen zastepczych zgodnie z uprzednio uzyskang decyzjg Srodowiskowa,
zabezpieczenie istniejacych sieci,

Realizacja powyzszego zakresu rob6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w

szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencijat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dodwiadczeniu zawodowym.

Pikietaz przedstawiony na rys. 1. Plan lokalizacyjno-orientacyjny i 2. Projekt zagospodarowania terenu

jest pikietazem roboczym, stuzacym do lokalizacji poszczegoinych obiektéw w ramach projektowanej inwestycii.
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1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Przedstawione powierzchnie, dtugosci oraz inne ilosci sztuk i kompletow majg charakter orientacyjny i moga,
sie rozni¢ od rzeczywistych. Zaproponowane rozwigzania branzowe i rozwigzania usuniecia kolizji sg rozwigzaniami
nie wigzacymi i majg charakter orientacyjny i mogq si¢ rozni¢ od rzeczywistych. Przedmiary robdt réwniez sg nie
wigzace i majq charakter orientacyjny i moga sie rozni¢ od rzeczywistych

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy. W przypadku
duzych rozbieznosci projektowych w stosunku do PFU, w trakcie prowadzonych nowych uzgodnien
z Zamawiajacym, bedg wyceniane ew. dodatkowe roboty i zwiekszanie zakresu zamowienia przysztemu
Wykonawcy.

Ogdine zatozenia projektowe dla cafej inwestycj:

W stanie projektowanym, omawiana droga zaprojektowana zostata jako droga o przekroju 1x1 (droga
jednojezdniowa jednopasowa w obu kierunkach) o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej. Przyjeto jezdnie
0 szerokosci 6,0m wraz z ewentualnymi poszerzeniami na tukach. Po obydwu stronach doprojektowano pobocze
z funkcja rozsaczania o szeroko$ci 1,0m. Zapewniono zjazdy do dziatek, oraz zjazdy publiczne do prowadzonych
dziatalnosci gospodarczych. Dodatkowo planuje sie przebudowe sieci telekomunikacyjnej oraz ew. kanat
technologiczny przy braku odstepstwa.

Wymogi dla catego przedsiewziecia:

e wybudowanie nawierzchni jezdni z masy mineralno — asfaltowej (dostosowanej do wtasciwych parametréw
technicznych — KR2) o szerokos$ci 6,0 m,

e wybudowanie obustronnego pobocza chtonnego o szeroko$ci 1,0m,

e  zjazdy o szerokosci jezdni 4,0-6,0m wylukowane,

e  rozbudowa / dostosowanie parametrow tukow poziomych i pionowych do klasy drogi,

e  zachowanie minimalnej skrajni drogi o wysokosci 4,50m,

e  budowa / dostosowanie odwodnienia pasa drogowego w postaci poboczy chtonnych,

o  skarpy nasypu i wykopu drogowego, wysoko$¢ skarp ustalona bedzie na etapie Projektu Budowlanego przez
Wykonawce na podstawie niwelety drogi,

e  budowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e usuniecie drzew, krzewow i karczy kolidujacych z projektowang inwestycja,

e usunigcie kolizji z urzadzeniami obcymi i ewentualna rozbudowa infrastruktury w pasach drogowych.

o budowie towarzyszacej infrastruktury technicznej: sie¢ telekomunikacyjna, kanat technologiczny w razie
koniecznosci.

Orientacyjne iloSci:
DP1812W
o  Roboty przygotowawcze oraz inne prace wynikajace z dokumentacji projektowej,
e  Jezdnie z masy mineralno asflatowej szer. 6,0m wraz z poszerzeniami - okoto 12140,0 m2
e Obustronne pobocza z funkcjg rozsaczania — okoto 3580,0 m2
o  Wykop - okoto 5500,0 m3
e  Nasyp - okoto 2000,0 m3
e Humus - okoto 1800,0 m2
e  Oznakowanie poziome - okoto 380,0 m2
e  Oznakowanie pionowe - okoto 40 szt
o  Zielen- okoto 3954,0m2
o  Regulacja pionowa istniejacych sieci - kpl
e  Siec telekomunikacyjna - kpl
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e  Kanat technologiczny — kpl w razie braku zgody na odstepstwo
o  Kolizje z istniejacym uzbrojeniem - kpl

1.3.1 Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
drég powiatowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i
zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami zadania oraz
zbudowacé i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oéwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6zn. zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robét lub Odcinkéw lub zgtoszenia zakoriczenia Robét lub Odcinkéw i uzyskaé w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakoriczenia Robot.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;

Niwelete nalezy zaprojektowac w spos6b umozliwiajacy powierzchniowy sptyw wod opadowych
do projektowanych poboczy chtonnych i dalej w kierunku zieleni. Nalezy réwniez przewidzie¢ projekt/budowe
zjazdow do dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg, takze do dziatek, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej, lub
wobec ktorych nastapit podziat nieruchomos$ci lub zmiana zagospodarowania nieruchomosci. Uzyskaé¢ wszelkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje.
Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie projektu budowlanego / zgtoszeniowego.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty niewigzace):
> Projekt koncepcyjny,
» Dokumentacja z rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych.

Materiaty dotaczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamédwienia poza zakresem wskazanym w PFU
jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materialy jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢ oraz
interpretowac na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi
w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac
w szczegdlnosci nastepujace Roboty:
= wykonaniu robét przygotowawczych z wycinkg drzew kolidujacych z projektowang droga, usuniecie krzewow i
karczy,
= wykonaniu rozbudowy drogi w zakresie budowy jezdni,
= budowie poboczy,
= budowie zjazdow,
= zagospodarowanie zielenig,
= wykonaniu robot wykorczeniowych.
- Zjazdy publiczne/indywidualne,
- system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy;
- przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury;
- oznakowanie ulic i drég w obrebie opracowania oraz wyposazenie ww. drogi w urzadzenia BRD
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wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia drég (orientacyjnie
podano na przekrojach konstrukcyjnych),
po zakonczeniu Robot wykona¢ petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,
Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce;
dokona¢ uzgodniern z zarzadcami drdég publicznych oraz wiascicielami nieruchomo$ci w  zakresie
przywrécenia drdg oraz nieruchomo$ci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowigzania.
Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcéw drdg publicznych oraz
nieruchomo$ci, potwierdzonych przez Zamawiajacego;
wszelkie Roboty wynikajace z konieczno$ci podigczenia odcinka do istniejacego uktadu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan;
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do zinwentaryzowania nieruchomosci
w bezposrednim potozeniu oddziatywania sprzetu budowlanego. Inwentaryzacje budynkéw (1j. zdjecia, opis
uszkodzen zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz elektronicznej celem
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacii.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy

przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.
1.3.1.1 Parametry projektowanej drogi

DP1812W
Przekroj jednojezdniowy, 1. 1x1
v' predkos¢ projektowa 50 km/h
v liczba paséw ruchu 2 w obu kierunkach
v’ szerokos$¢ pasa ruchu 3,0m
v" pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % (daszkowy i jednostronny wg PZT)
v" pochylenia poprzeczne na tukach 2,0 % (daszkowy i jednostronny wg PZT)
v’ szeroko$¢ pobocza chtonnego 1,0m
v" pochylenie poprzeczne chodnika 2,0%
v' skrajnia pionowa 450m
v" obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
v' kategoria ruchu KR2

1.3.1.2 Infrastruktura dla pieszych

Ruch pieszy przewidziano na zasadach ogdInych, z wykorzystaniem pobocza, wykona¢ zgodnie

z warunkami technicznymi.

1.3.1.3 Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ ewentualne materiaty do wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji

(przebudowy) z istniejaca infrastrukturg techniczng lub przytaczenia do sieci istniejacej infrastruktury technicznej

w zakresie niezbednym do realizacji i wtadciwego funkcjonowania i eksploatacji docelowej drogi powiatowej np.
przebudowa sieci teletechnicznej lub kanat technologiczny. W przypadku przedawnienia zatgczonych warunkow
réwniez nalezy wystapic o ich przedtuzenie / aktualizacje.

Na podstawie ww. wnioskow nalezy uzyskac od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne

na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia

umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowac wszelkie formalno$ci z tym zwigzane
oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw, do podpisania Zamawiajacemu. Zamawiajacy niezwtocznie podpisze
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i przekaze Wykonawcy ww. umowy. Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji
administracyjnych.
Nalezy uzyska¢ opinie, uzgodnienia, odstepstwa, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi.
Docelowy przebieg oraz linie rozgraniczajgce drogi nalezy ustali¢ na etapie sporzadzania koncepcii
i projektu budowlanego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie budowane i rozbudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb:
e umozliwiajgcy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu 0séb nieupowaznionym;
o dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;
e zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu i kradziezy;
o W sposdb estetyczny i wkomponowany w otoczenie.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy starac sig lokalizowa¢ przy granicy pasa
drogowego. Nalezy dazy¢ do minimalizacji napowietrznej infrastruktury liniowej, a w przypadku jej istnienia,
do lokalizacji przy granicy pasa drogowego. W toku prowadzonych prac Wykonawca ograniczy do minimum
niedogodnosci z dostepem do medidéw wynikajace z inwestycji. Niedopuszczalna jest sytuacja w ktorej w zwigzku
z realizacjg inwestycji zajdzie sytuacja trwatego odciecia od mediow, do ktérych aktualnie przytaczone
sq nieruchomosci.

W przypadku realizaciji infrastruktury wykraczajacej poza gtéwny pas drogi, Wykonawca przywrdci/odtworzy
stan pierwotny.

W przypadku kolizji z zielenig urzadzong projektowang i pozostawiong do zachowania Wykonawca opracuje
metody zabezpieczenia miejsc kolizyjnych i przediozy Zamawiajacemu rozwigzania do akceptaciji oraz wykona
w ramach realizacji zamowienia.

1.3.1.3.1 Sieci teletechniczne

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacymi sieciami telekomunikacyjnymi. Przez przystapieniem
do opracowania projektu wystapi¢ do Gestora sieci 0 warunki techniczne lub ich aktualizacje w oparciu o ktére
wykonac¢ przebudowe. Przebudowie podlega¢ bedg kable $wiattowodowe podziemne oraz miedziane podziemne
i nadziemne. Kable $wiattowodowe i miedziane podziemne nalezy przebudowac za pomoca tzw. "wstawek".
Na potrzeby ztaczy nalezy wybudowa¢ studnie kablowe w ktorych bedg umieszczone ztacza kabli miedzianych i
Swiattowodowych razem z niezbednymi zapasami. Przebudowa sieci nadziemnej bedzie polegata na wybudowaniu
nowych stupéw SZT i odbudowaniu istniejacych kabli zawieszonych na istniejacych stupach a nastepnie demontazu
kolidujacych stupdow. Po wykonaniu przebudowy wszystkich kabli nalezy wykonaC wymagane pomiary
potwierdzajace poprawno$¢ wykonania prac.

1.3.1.3.2 Obce sieci sanitarne

Nalezy wykonaé regulacje wysokoSciowg i zabezpieczenie istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej
urzadzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokona¢ rozbiorki sieci wodno-kanalizacyjnych
istniejgcych w wymaganym zakresie. Szczegétowe rozwigzania dotyczace zabezpieczenia sieci wodociggowej
zostang okreslone na podstawie uzyskanych warunkéw lub wytycznych z gminy Nieporet.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wtasciwego gestora sieci
i koszty wymaganych odbioréw.

DROMACC Sp. z 0.0. 11|
Strona




Program funkcjonalno-uzytkowy dla "Rozbudowa drogi powiatowej DP1812W w Dgbkowiznie w gminie Nieporet
wraz z towarzyszqcq infrastrukturg”

1.3.1.3.2 Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6¢ ustawy o drogach publicznych minister wtasciwy do spraw informatyzacji (obecnie
Minister Cyfryzaciji), na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarzadce drogi z obowigzku budowy
kanatu techno-logicznego, jezeli np. lokalizowanie kanatu technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne.
W zwigzku z powyzszym nalezy powotaé sie na ww paragraf i wystapi¢ do Ministra Cyfryzaciji o odstepstwo.
W przypadku zgody na odstepstwo, nie ma konieczno$ci go projektowania i wykonywania. W przypadku odmowy
nalezy zaprojektowac i wykonac¢ na catej dtugosci kanat technologiczny — 1 kpl.

1.3.1.4 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowaC urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktdre spetniajg warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

1.3.1.4.1 Projekt stafej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem
(po uzyskaniu opinii innych organdw zarzadzajacych ruchem, zarzadcow drég i policji) projektu statej organizacii
ruchu.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczehstwa oraz
komfort podrézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic¢
trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw (takich, jak widoczno$¢, odblaskowo$c) w catym
okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowa¢ projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu zatwierdzony
Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje urzadzen BRD.

1.3.1.4.2 Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robét jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;.

Przed rozpoczeciem Robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt. Projekt nalezy przygotowac z
zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Do
kazdego projektu organizaciji ruchu na czas wykonywania Robo6t (przed ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Znaki musza by¢é nowe lub nie noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen.

Projekt powinien okresla¢ sposdb przeprowadzenia rob6t z podziatem na poszczegélne etapy, warunkujace
jak najmniejszg ingerencje w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogg ogranicza¢
dostepnosci do posesji, funkcjonowania komunikacji zbiorowe;j i ruchu pieszego.

Podstawg do zmian organizacji ruchu, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, moga by¢
m.in. wyniki kontroli funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarzadce drogi i policje.

Jezeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw lub innych organéw zostanie
stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe (powyzsze
nalezy ujaé w cenie ryczattowe;).
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.4.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Podczas projektowania i realizacji inwestyciji nalezy postepowac zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong $rodowiska, zawarte w innych
czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowac
zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.4.2 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwiagzan projektowych, ktére
zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbgdne
do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie przedmiotu
zamdwienia zardwno w fazie projektowania, realizacji i oddania do uzytkowania.

Na dokumentacje techniczng i inne opracowania skfadajg sie:
e koncepcja programowo-przestrzenne spetniajgce warunki programu funkcjonalno-uzytkowego.
o projekt budowlany (PZT i PBA) z opracowaniami poprzedzajacymi i towarzyszacymi,
o projekty techniczne,
e przedmiary robdt,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o szczegblowe specyfikacje techniczne,
e Kkosztorys inwestorski przewidzianych robdt budowlanych do wykonania w formie tabeli elementow
rozliczeniowych,
¢ informacje BIOZ,
o dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie nosniku typu pendrive.

Wykonawca na kazdym etapie na biezaco bedzie uzgadniat z Zamawiajacym proponowane rozwigzania
projektowe. Wykonawca po wykonaniu poszczegolnych etapow tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu
budowlanego i projektu wykonawczego - technicznego bezwzglednie uzyska na piSmie akceptacje Zamawiajacego
i tak:

o o uzyskaniu akceptacji koncepcji, Wykonawca przystapi do wykonania projektu budowlanego,
e Zamawiajacy skieruje projekt budowlany do realizacji po jego uprzednim zaakceptowaniu,
e Zamawiajacy skieruje projekty wykonawcze - techniczne do realizacji po ich uprzednim zaakceptowaniu.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie ostatecznej decyzji ZRiD,
oraz jeden komplet zatwierdzonego projektu budowlanego.
Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. poszczegélnych opracowan.

1.4.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego zdewastowanie, mozliwie najdalej od budynkow mieszkalnych,
z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0séb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatari Wykonawcy
w terenie przylegtym lub w istniejace;j infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiomikéw bezodptywowych
i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.
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Powstajace w trakcie rozbudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu,

w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg
sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbgednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa znajdujace sie
w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkdéw, wymogdw bezpieczenstwa oraz warunkdw
technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robo6t nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby skladowany materiat
ponownie wykorzysta¢é do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z
wykonywaniem wykopdw nie moze zaktécaé stosunkow wodnych.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé odwodnienia pobliskich terenéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

W przypadku, gdy na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zajdzie
konieczno$¢ wyjcia z rozwigzaniami projektowymi poza granice inwestycji, nalezy uzyska¢ zmiany decyzji
Srodowiskowej w koniecznym zakresie lub uzyska¢ dodatkowe decyzje Srodowiskowe. W tym celu nalezy opracowaé
materiaty do wniosku o zmiane decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub materiaty do wniosku o dodatkowe
decyzje wraz z raportem o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko w przypadku koniecznosci jego
sporzadzenia, a nastepnie w imieniu Zamawiajacego wystapi¢ z wnioskiem o wydanie tych decyzji do wtasciwych
organdw.

1.4.4 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamdwienia

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i
uwarunkowan.

1.4.4.1 Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

o Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegoinosci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

o Plac budowy, miejsca sktadowania sprzetu i materiatow nalezy zorganizowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy
wkraczanie ptazéw,

o Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw zgodnie z wydanymi
decyzjami administracyjnymi,

e Podczas budowy zabezpieczy¢ wody stawu i ciekdw melioracji przed zanieczyszczeniami z terenu
budowy.

o \Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac z w sposob zharmonizowany architektonicznie
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

o W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonaé
ich rozbudowe lub zabezpieczenie.

o Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami i zrealizowac¢ projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét. W projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét nalezy uwzglednia¢
utrzymanie ciggtosci ruchu.

e Program przeprowadzenia Robdt nalezy opracowaé w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej
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dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach
samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamknigcie.

o Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:.

— wszystkie warunki techniczne przebudéw lub ich aktualizacje, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem;

— decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach lub zmiane decyzji 1/2019 OSR.6220.11.2018
zdn.28.02.2019,

— niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje o pozwolenie na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

— wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestoréw sieci, infrastruktury, drdg, itp. niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

o Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub

likwidacje infrastruktury techniczne;j.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system
odprowadzenia wod deszczowych, sciekdw sanitarnych i inne) powinny spetniaé obowiazujace przepisy i
normy.

o W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii niz droga powiatowa,
przewidzianych przez Zamawiajacego do rozbudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjaé
wspotprace z zarzadcami tych drog. Nalezy dokonac obliczer zaproponowanych konstrukcji jezdni
w punkcie 2.1.4. PFU.

o Za zgoda Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z budowg drogi powiatowej, a przebiegajacej w obszarze realizowanego
odcinka drogi, jezeli zwréca sie 0 to gestorzy tej infrastruktury.

o Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu PFU.

o W przypadku potrzeby procedowania w my$| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach ceny
ryczattowej i nie pdzniej niz dwa miesigce przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.4.4.2 Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, w ramach

ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

o czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robo6t w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej oraz rozbudowy / przebudowy innych drog publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie
czasowych zaje¢ i okre$leniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli
oraz spisanie protokotdw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu.

o zawarcie umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektdw
budowlanych oraz innych terenow niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

o uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u odpowiednich
gestoréw sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku potrzeby
rozbiorki obiektéw budowlanych;

o zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku konieczno$ci urzadzenia
tymczasowych objazdow;

o sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach
stanowigcych tereny wod ptyngcych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujacej usytuowanie elementdw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;
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. zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni drogowej, we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

° zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy;

o dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcow drdg inwentaryzacji drog, tras dostepu i
urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktdrych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia Robét po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie po$wiadczona
protokotem przez Wykonawce, Zamawiajacego i gestorow lub zarzadcow drog lub urzadzen obeych;

. wykonaniem rozbiérki obiektéw budowlanych oraz innych obiektéw i elementéw drég i ulic kolidujacych z
realizowang inwestycjq (np. reklamy, krzyze i kapliczki, ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki,
oznakowanie pionowe itp.). Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy Wykonawca uzgodni z wtasciwym
proboszczem.

o usunieciem, wybudowaniem lub rozbudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz usunigciem
drzew kolidujgcych z realizowana inwestycja.

1.4.4.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

° Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkdéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng,
terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia
két pojazdow.

o Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robét ilos¢ obiektow i urzadzen zaplecza
budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci;

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na
potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gtéwnego Zbiornika Wod

Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-

wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowac na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa,
najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
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Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci podigczenia
ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przeno$ne sanitariaty, regularnie
oprézniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikéw na odpady stafe;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przeno$nych toalet oraz kontenerdw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane jest wykorzystanie
istnigjgcych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w
szczegblnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w
razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularmy odbior przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.4  Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzadkowanej przestrzeni w zakresie drogowym bedacej w ztym
stanie technicznym oraz formg i estetykq nieprzystajacych do otaczajacej zabudowy, wykonaniu uporzadkowanego
ciggu komunikacyjnego (utwardzone pobocze), zwiekszeniu udziatu terendw zielonych poprzez stworzenie nowych
trawnikow, nasadzenie roslinno$ci niskopiennej i drzew, wymiang infrastruktury technicznej.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:
o Wynikami szczeg6towych wizji w terenie i inwentaryzacji wiasnych,
o Wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
o Wynikami opracowan wiasnych
o TreScig opracowan posiadajacych przez Zamawiajacego
e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlniane w PFU sg orientacyjne
i moga ulec zmianie po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedq
traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.5  Zestawienie nieruchomo$ci przeznaczonych pod inwestycje

DP1812W

Tabela 1 Zestawienie nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje

Dziatki stanowigce pas drogowy 1812W

Lp. Zl;r:iﬁir (l)\tjrrg&: Nazwa obrebu Powiat Legionowski
1 284 0004 Biatobrzegi Wtadanie samoistne
2 4713 0004 Biatobrzegi Whasciciel
3 48/3 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
4 48/4 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
5 55/4 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
6 56/2 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
7 56/3 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
8 56/4 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
9 56/5 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
10 61/17 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
11 61/19 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
12 62/5 0004 Biatobrzegi Wiasciciel
13 62/6 0004 Biatobrzegi Wiasciciel

Dziatki przeznaczone pod czasowe zajecie

Lp. lezjir;iir (’)\tjrzsl: Nazwa obrebu Prywatna / publiczna
1 47/4 0004 Biatobrzegi Prywatna
2 55/5 0004 Biatobrzegi Prywatna
3 56/6 0004 Biatobrzegi Prywatna
4 61/20 0004 Biatobrzegi Skarb Panstwa PGL
5 62/7 0004 Biatobrzegi Skarb Panstwa PGL
6 1711 0004 Biatobrzegi Publiczna

Dziatki do podziatu i wtaczenia do pasa drogowego DP1812W

Lp. ';llzjir;iir c';ltgjrrgti: Nazwa obrebu Prywatna / publiczna
1 62/7 0004 Biatobrzegi Skarb Panstwa PGL
2 62/1 0004 Biatobrzegi Publiczna
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1.6  Zdjecia stanu istniejacego
DP1812W

Zdjecie 1 — Wigczenie w DP3404W - poczatek op

I

racowania

» L
>
o

Zdjecie 2 — Odcinek typowy przez las
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R

Zdjecie 4 — Odcinek typowy przez las

Zdjecie 5 — Odcinek typowy przez las
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=

Zdjecie 6 — Odcinek typowy przez las

Zdjecie 7 — Odcinek typowy przez las

ow

Zdjecie 8 — Odcinek na wjezdzie w Dabkowizne
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|

Zdjecie 11 — Odcinek Dabkowizna
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Zdjecie 11 — Odcinek przed PKP Dabkowizna

Google

Zdjecie 11 — Odcinek PKP Dabkowizna — koniec opracowania
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
2.1.1 W odniesieniu do dokumentacji

Dokumentacja powinna zawiera¢ projekty budowlane PZT i PBA i opracowania techniczne, wykonane
na aktualnej mapie do celoéw projektowych, przedmiary, kosztorysy, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, w nastepujacych branzach:

e Drogowa - dodatkowo stata organizacja ruchu oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

o Teletechnicznej — przebudowa oraz ewentualne zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych,
w przypadku kanatu technologicznego wystapienie o odstepstwo do Ministra Cyfryzacji, w przypadku braku
zgody — budowa kanatu technologicznego;

e Sanitarnej — ewentualne zabezpieczenie istniejgcych sieci wod-kan,

e Ogrodniczej - zielen i ewentualnie mata architektura,

o Ewentualne usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nie zainwentaryzowanym
na mapie zasadniczej pobranej do koncepcji.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie rozwigzania
geometryczne uktadu drogowego powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami zawartymi miedzy innymi w:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (z pdzniejszymi zmianami);

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami) wraz
zZ przepisami wykonawczymi.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63
poz. 735);

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnieni, opinii, odstepstw i zatwierdzen wiw
dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami, wraz z poniesieniem we wlasnym zakresie niezbednych
kosztéw w celu uzyskania ww. uzgodnien.

Tabela elementow rozliczeniowych powinna zawierac scalone pozycje dla poszczegdlnych elementéw robot
i mie¢ swoje odzwierciedlenie w STWIORB.

Wszelkie prace projektowe Wykonawca bedzie prowadzit w porozumieniu z Zamawiajgcym i na biezaco
bedzie uzgadniat przejete rozwigzania.

Ostateczng dokumentacje zawierajacq wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne, nalezy przekaza¢ zamawiajacemu w nastepujacych ilosciach:

o projekt budowlany / materiaty do ZRiD -5egz.
o projekt wykonawcze-techniczny (wszystkich branz) -4 egz.
e zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu -4 egz.
o zatwierdzony projekt czasowej organizaciji ruchu -4 egz.
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -2egz.
o szczegbtowe specyfikacje techniczne -2 egz.
e przedmiar -2 egz.
e  kosztorys w formie tabeli elementéw rozliczeniowych -2 egz.
¢ informacje BIOZ -5egz.
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o dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng oraz inne dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyziji

pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego -6 egz.

e uzyskanie decyzji, opinii i pozwolen wiasciwych organdw, niezbednych do wykonania i odbioru cato$ci
zadania

o dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie cd/dvd lub no$niku pendrive -2egz.

Wykonawca, dziatajac w imieniu Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany m.in. do:

- uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia

- uzyskania warunkéw technicznych dla przebudowy lub zabezpieczenia kolizji z sieciami: elektrycznymi, gazowymi,
cieplnymi oraz wodociggowymi oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j (jesli bedg wymagane),

- uzyskania uzgodnien (opinii) dla rozwigzan projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu (ZUDP),

- uzgodnienia w zakresie spetnienia warunkéw technicznych dla przebudowy lub zabezpieczenia kolizji z sieciami:
elektrycznymi, gazowymi, cieplnymi oraz wodociggowymi, zrzutu $ciekow oraz wywozu odpadéw (jesli takie
uzgodnienie bedzie wymagane),

- Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urzadzen wodnych (przepustéw), jezeli zajdzie taka
koniecznosg;

- uzyskania zmiany decyzji nr 561/20 lub nowej decyzji Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

Materialy do wystapienia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia powinny zawieraé:

1) Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

2) Plan Orientacyjny w skali 1:10 000

3) Mape ewidencyjng z zaznaczeniem terenu objetego inwestycjg oraz zasiegu oddziatywania inwestycji

4) Karte informacyjna przedsiewziecia,
5)
6)

Wykaz dziatek na ktérych planowana jest wycinka drzew i krzewow
Wykaz wtascicieli gruntéw w/g katastru nieruchomosci.

Materialy do opinii wymaganych do wydania Decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
powinny zawiera¢:

1) Plan Orientacyjny w skali 1:10 000

2) ,Projektowany przebieg drogi” sporzadzony na mapie w skali co najmniej 1:500 przedstawiajacq proponowany
przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu,

3) Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

4) Okreslenie zmian w dotychczasowe;j infrastrukturze zagospodarowania terenu,

Materiaty do wystapienia o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia
techniczneqo powinny zawieraé:

1) Wniosek o wydanie warunkéw technicznych skierowany do wtasciwego gestora sieci.

2) Plan Orientacyjny w skali 1:10 000

3) Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie w skali co najmniej 1:500 przedstawiajaca proponowany
przebieg drogi, z zaznaczeniem istniejgcego uzbrojenia objetego wnioskiem,

Materiaty do wystapienia o wydanie opinii ZUDP powinny zawieraé:

1) Wniosek o wydanie Opinii ZUDP.

Zataczniki do wniosku sktadanego elektronicznie:

mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowanym na aktualnej mapie d/c projektowych (plik w
formacie .pdf),

warunki techniczne podtaczenia obiektu do istniejacych sieci uzbrojenia terenu, uzyskane

od jednostek zarzadzajacych tymi sieciami,
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opracowanie geodezyjne przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu (opracowanie wspétrzednych przebiegu
projektu sieci uzbrojenia terenu z wykazem punktdw w pliku txt, projekt w form. dxf, szkic, w formacie EWMAPA plik
podstawowy z rozszerzeniem eob),

inne dokumenty w postaci elektronicznej majace znaczenie przy uzgodnieniu tego projektu.

Zataczniki do wniosku sktadanego tradycyjnie:

3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (w przypadku projektu w formie numerycznej wydruk
projektu w 3 egz. oraz oryginat mapy do celdéw projektowych),

warunki techniczne podtgczenia obiektu do istniejacych sieci uzbrojenia terenu, uzyskane

od jednostek zarzadzajgcych tymi sieciami,

opracowanie geodezyjne przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu (opracowanie wspétrzednych przebiegu
projektu sieci uzbrojenia terenu z wykazem punktéw w pliku txt, projekt w formacie dxf, szkic, w formacie EWMAPA
plik podstawowy z rozszerzeniem eob),

inne dokumenty w postaci elektronicznej majace znaczenie przy uzgodnieniu tego projektu.

Materialy wymagane do wydania Decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) powinny
zawierac:

1) ,Projektowany przebieg drogi” sporzadzony na mapie w skali co najmniej 1:500 przedstawiajacg proponowany
przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu - 3
egz

2) Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi - 1 egz.

3) Okres$lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - 1 egz.

4) Okres$lenie nieruchomosci lub ich czesci, ktore planowane sg do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki
samorzadu terytorialnego, - 1 egz

5) Opinie :

a) ministra wtasciwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowos$ciach
uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami (je$li wymagana),

b) dyrektora wtasciwego urzedu morskiego — w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portow i przystani (jesli wymagana),

c) wlasciwego organu nadzoru gérniczego — w odniesieniu do terendw gdrniczych, ca)3) ministra wkasciwego do
spraw Srodowiska — w odniesieniu do zt6z strategicznych (jesli wymagana),

d) dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
— w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzeh wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania
obiektow budowlanych lub rob6t na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia,

e) dyrektora wlasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych — w odniesieniu do gruntéw lesnych
stanowigcych wtasno$¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych, 2) Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i
2029. 3) Dodana przez art. 13 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. 0 zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gornicze
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029), ktéra weszta w zycie z dniem 28 pazdziernika 2023 r. Dziennik
Ustaw — 4 — Poz. 311 2024-03-06 (jesli wymagana)

f) wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw — w odniesieniu do débr kultury chronionych na podstawie
odrebnych przepiséw (jesli wymagana),

g) wlasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii kolejowej (jesli wymagana),

ga) podmiotu zarzadzajacego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796) — w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,

h) innych organéw wymaganych przepisami szczegélnymi (jesli wymagana);

6) Projekt budowlany sktadajacy sie z projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.2) ), aktualnym na dzier opracowania projektu i Informacjg BiOZ -
3 egz.

4) Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci - 7 egz.
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Projekt techniczny (wszystkie branze).

Projekt techniczny powinien zawieraé:

- strona tytutowa

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny/ sytuacyjno-wysoko$ciowy sporzadzony na aktualnej kopi mapy zasadniczej w skali 1:500,

- profil podtuzny,

- przekroje normalne (branza drogowa),

- plansze robét rozbirkowych (jesli bedzie wymagana)

- Szczegoly konstrukcyjne,

- Zestawienia materiatow i inne dane szczegdtowe zaleznie od branzy.

- Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o kompletnosci i zgodnosci projektu technicznego z
projektem budowlanym,

- kopia uprawnien projektanta i projektanta sprawdzajacego projekt techniczny,

- kopia dokumentu stwierdzajacego przynalezno$ci projektanta i projektanta sprawdzajacego do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa,

Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy sporzadzenie na jego podstawie przedmiaru
robot.

W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania okreSlone w uzgodnieniach, opiniach
komunikacyjnych, zatozeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach i postanowieniach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona takze w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf , xls, dwg i
doc). Uzyty format plikow powinien umozliwia¢ wydruk rysunkéw w skali.

Przedmiary robét — zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i
podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robét
sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

Szczegotowe specyfikacie techniczne powinny by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 z pdzni. zm.)

Materiaty wyjsciowe:

Podczas realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujace opracowania dotyczace analizowanego obszaru:

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczacy analizowanego obszaru, bedacy w dyspozycji Gminy
Wasewo.

« Stan wtasnosci i wiadania gruntami.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana z podziatem na poszczeg6lne branze w osobnych teczkach
spakowana razem w formie segregatora lub walizki.

Dokumentacja w wersji elektronicznej:
o dokumenty w formacie (edytowalnym: .doc (w wersji nie nowszej niz 2007r.), .ath oraz pdf
o rysunki w formacie (edytowalnym .shp .dwg lub .dxf w wersji nie nowszej niz 2010r.) skalibrowane do PUWG
2000 pas 7 oraz pdf.

Dokumentacja projektowa powinna:

o By¢ wielobranzowo technicznie skoordynowana, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami musi zawiera¢ wszystkie szczego6towe
obliczenia, zakresy prac jak rowniez rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i materiatowe. Na jegj
podstawie bedzie realizowany petny zakres robdt budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu.
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o W swojej tresci okresla¢ przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci technologie robot, przyjete

rozwigzania materiatowe, wybrane urzadzenia i wyposazenie przy przestrzeganiu Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.

By¢ wykonana i sprawdzona przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w

odpowiedniej specjalnosci.

Projekty techniczne powinny by¢ podzielone na tomy zgodnie z przyjetaq systematykq podziatu robot

budowlanych. W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg a wydruki trwale spiete.
Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy bedzie wymagat oSwiadczenia Wykonawcy, ze z chwilg odbioru

poszczegolnych czesci dokumentacii projektowej, Zamawiajacy nabywa w ramach wynagrodzenia umownego prawa
autorskie osobiste i majatkowe (projektéw i nosnikow) na wszystkich polach eksploatacji, ponad to Wykonawca
wyraza zgode na wykonywanie praw zaleznych do Projektéw.

2.1.2 W odniesieniu do przygotowania terenu i prac rozbiérkowych

Wejécie Wykonawcy z robotami moze nastapi¢ po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego
potwierdzonym protokotem przekazania terenu budowy.

Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robot, nalezy usungc cato$¢ humusu. Humus do
wykorzystania nalezy zgromadzic w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym lub na terenie Wykonawcy.
Humus konieczny do wykonania prac wykonczeniowych majgcych na celu doprowadzenie terendw
przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robot
lub dostarczony przez Wykonawce.

Cato$¢ gruzu, ptyty typu MON i elementy z rozbiorki nalezy wywiezé na sktadowisko odpadéw lub ewentualnie
po konsultacji na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty rozbiorki, utylizacji, wywozy, sktadowania, opfat, ochrony Srodowiska ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ czesciowego odzyskania materiatow z rozbibrki, ktore bedg
nadawaty sie do ponownego wbudowania (nie dotyczy przedmiotowej inwestycji). W takim przypadku,
Zamawiajacy wskaze miejsce na terenie powiatu Legionowskiego, w ktdre to miejsce Wykonawca przewiezie
materiaty.

Istniejgce zadrzewienie

Nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa ktére nie kolidujg z inwestycjq przed uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt budowlanych.

Zaplecze terenu budowy

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno zawierac pomieszczenia
sanitarno-higieniczne i socjalne, ktére powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

2.1.3 Architektura i zagospodarowanie terenu

2.1.3.1 Zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy w ramach przebudowy drogi powiatowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, planuje uzycie

nastepujacych materiatow oraz detali architektonicznych:

Jezdnig, pobocza kruszywowe, zjazdy i inne elementy nalezy zaprojektowa¢ zgodnie (w przyblizonej formie) z
koncepcja geometrii przedstawionej na rys. 1. i 2. Projekt zagospodarowania terenu

Nawierzchnie drég nalezy wykonaé z betonu asfaltowego o konstrukcji uprzednio zaakceptowanej przez
Inwestora.

Wszystkie elementy architektury i matej architektury muszg byé odporne na warunki atmosferyczne i
dewastacje.
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2.1.3.1.1 Elementy mafej architektury

Wszelkie dodatkowe elementy matej architektury nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.1.3.1.2 Zielen

W fazie projektowania, nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem. O ile decyzja
Srodowiskowa nie stanowi inaczej, nalezy wykona¢ nastepujace nasadzenia:

e  Zieleni uzupetniajgce;.

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie wymagania
Srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mroz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegélno$ci na
zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.

Nasadzenia nie powinny ograniczaC widocznoSci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzac

dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy wskazuje wykonanie nasadzen z nastepujgcych rodzimych gatunkow drzew:
o Klon zwyczajny,
o Lipa drobnolistna,
o Dab szyputkowy,
o Dab bezszyputkowy,
e Brzoza brodawkowata,
e Jesion wyniosty.
Docelowy rozktad gatunkowy moze ulec zmianie i nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Koncepcja lokalizacji nowych nasadzen zostanie ustalona z Zamawiajacym.

Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiajacego co do charakterystycznych parametrow drzew:

przewiduje sie przynajmniej 3-krotnie szkotkowane,

obwodu pnia na wysoko$ci 130 cm minimum 15 cm,

korona uksztattowana na wysokosci minimum 200 cm o szeroko$ci minimum 150 cm z wyraznie
uksztattowanym prostym pniem i przewodnikiem (przyrost ostatniego roku) oraz réwnomiernie
uksztattowang korong z minimum 10 pedami szkieletowymi,

dobra kondycja zdrowotna, bez ubytkdw i otar¢ kory z zabliznionymi ranami

po formowaniu korony, bez oznak chordb grzybowych i szkodnikdw,

Srednica/wysoko$¢ bryty korzeniowej minimum 75 c¢cm/60 cm oraz system korzeniowy powinien by¢
skupiony i prawidtowo rozwinigty (korzenie szkieletowe z licznymi korzeniami drobnymi) i dostarczony
w worku.

W zakresie sadzenia drzew:

dot o Srednicy 2x wiekszej niz Srednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa,
szyjka korzeniowa powinna sie znajdowac¢ do 3 cm nad planowang powierzchnig poziomu misy, nalezy
przewidzie¢, ze misa bedzie obnizona o ok. 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego,
stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami (przy sadzeniu drzew nalezy
uwzgledni¢ cene opalikowania),
paliki toczone, o $rednicy 7 cm, wysokosci 200 cm powinny byé nowe, wykonane z drewna
ciSnieniowo impregnowanego
paliki nalezy wbi¢ w ziemig na gtebokos¢ 50 cm poza brytg korzeniowa.
Paliki nalezy potaczy¢ ze sobg pojedyncza poprzeczkg z pdt-palika umieszczong u gory i dwiema
poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania,
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e pien drzewa mocowany do palikéw tasma,

o catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajgcymi sie¢ nawozami
oraz $cidtkowaniem powierzchniowym.

o Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotow,

o Wykonanie misy o regularnym ksztatcie i Srednicy ok. 100 cm wokédt drzewa,

o Podlanie nowego nasadzenia minimum 50 litrami wody.

2.1.4 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn zm.).
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach typowych
konstrukcji nawierzchni GDDKIA dla KR2.
Przekroje charakterystyczne przedstawiono na rys. 3 i 4 Przekroje konstrukcyjne.

a) Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej_(dla grupy no$nosci G1) KR2 — DP1812W:

— warstwa Scieralna z BA 4cm
— warstwa wigzaca z BA 8cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

z kruszywem Cso0 22¢cm

Razem: 34cm*
b) Projektowane pobocza chtonne:
— warstwa z kruszywa tamanego o frakcji ttuczniowej 31/5-63 (mieszanka optymaina);
wtorny modut sprezysto$ci 100MPa 50cm
— wskaznik zageszczenia 1,00
— nie obsiane trawg
z kruszywem Cso0 50cm
Razem: 50cm

c) Projektowane trawniki / zielen:
— warstwa ziemi urodzajnej 10cm
— podtoze gruntowe nieutwardzone

Razem: 10cm
Uwaga
—  Obramowanie nawierzchni drogi gtéwnej - brak
—  Obramowanie nawierzchni chodnikdw - brak
—  Obramowanie nawierzchni zjazddw publicznych - brak,
— Obramowanie nawierzchni zjazdow indywidualnych - brak
Uwaga!

*) W zalezno$ci od grupy no$nosci podioza nalezy przyja¢ nastepujace dolne warstwy konstrukcyjne:
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 15¢cm
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GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G3
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 22cm

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 30cm

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
e parametrow uzytkowych;
e trwato$ci nawierzchni;
e bezpieczenstwa ruchu drogowego.

WyzZej podane dolne warstwy konstrukcyjne nie stosuije sie, gdy wymagana jest warstwa odsaczajaca.
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetniaé minimalne parametry okreslone
w rozwigzaniach typowych konstrukcii.

2.1.4.1 Urzadzenia melioracyjne - budowa obiektdw inzynierskich
Istniejace obiekty inzynierskie
BRAK
Projektowane obiekty inzynierskie
BRAK

2.1.5 Organizacja ruchu
2.1.5.1 Stafa organizacja ruchu
2.1.5.1.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome drogi jezeli bedzie zachodzita tak potrzeba nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

o wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

o odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang naniesione;

o trwatoScig w okresie gwarancyjnym;

¢ odporno$cig na Scieranie i zabrudzenie.

2.1.5.1.2 Znaki pionowe

Typ znakéw drogowych, nalezy dostosowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy bezpieczenistwa biernego dla tablic i
znakow drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

2.1.5.2 Projekt organizacji na czas wykonania Rob6t

Przed przystapieniem do Robot, nalezy wykonac i zatwierdzi¢ z Zarzadcg Drogi i Inzynierem Ruchu czasowg
organizacje robét.
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2.2 Dokumenty Wykonawcy

2.2.1 Sktad Dokumentow Wykonawcy

Nalezy opracowacC wszelkie opracowania jakie mogg okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i

uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

o krwhE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

W szczegdinodci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

Koncepcje funkcjonalno-przestrzenna;

Aktualizacje mapy sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych;

Dokumentacje geologiczno-inzynierska;

Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem.

Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegéinymi;
Karte Informacyjng Przedsiewzigcia, wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi;

W przypadku konieczno$ci sporzadzania, raport w ramach oceny oddziatywania na Srodowisko, wraz ze
wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi;

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach - jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wystapienie

0 zmiane decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmian;

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych;

Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Whiosek o pozwolenie na budowe inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia;

Projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu
Budowlanego i Projektu Technicznego;

Przedmiary Robot;

Programy Zapewnienia Jakosci;

Dokumentacje powykonawczg;

Mape powykonawcza;

Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

2.2.2 Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Nalezy wspdtpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢

wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych
termindw.

2.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego

rodzaju rob6t budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego-technicznego.
Po zatwierdzeniu beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robot niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu zaméwienia.
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ROZDZIAL Il - CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepisow
2. Przepisy prawa
2.1 Wykaz aktow prawnych

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamédwienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw
prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji
zambwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaC obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Normy drogowe zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia:

o PN-ENISO 11091:2001 Rysunek budowlany — Projekt zagospodarowania terenu

e PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania
terenu

o WT-1 GDDKIA 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych.

o WT-2 GDDKIA 2014 Wymagania techniczne — Mieszanki mineralno-asfaltowe

o PN-EN 12808:2013-10 Asfalty: Lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych.

o PN-EN 1240:2004 PN EN 1240:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

e PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 1: Beton asfaltowy.

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460, z p6zn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn
zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735,z pézn. zm.);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z pdzn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz.
739);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);

8.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z p6zn. zm.);

DROMACC Sp. z 0.0. 33|
Strona




10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla "Rozbudowa drogi powiatowej DP1812W w Dgbkowiznie w gminie Nieporet
wraz z towarzyszqcq infrastrukturg”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z
pbzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr
263, poz. 1572, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, tj.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standarddw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z
pozn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robét ktorych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U.
Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.
493, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn.
zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z
podzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 r., poz. 647 j.t.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267, z
pozn. zm.);
Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkow (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pdzn. zm.);
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55. Zarzadzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.17 stycznia 2017r. w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w  zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow inzynierskich -
z.Urz.MIiB.2017.3;

56. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.2019.1642

57. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.01 sierpnia 2019r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz.U.z
2019r. poz.1642.
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WYKAZ RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

SPIS RYSUNKOW

rys. 1.
rys. 2.

rys. 3.

SPIS ZAt ACZNIKOW
Zatacznik nr 1

Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zatacznik nr 7
Zatacznik nr 8

Plan lokalizacyjno-orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje normalne

Dokumentacja z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych — do wgladu
DOSU nr 1/2019 OSR.6220.11.2018 z dn.28.02.2019

Warunki przebudowy sieci Orange 14676/TTDSILU/P/2022/MZ z 15.04.2022
Decyzja ZRiD nr 561/20 z dn.06.05.2020

Decyzja zamienna ZRiD z dn.01.08.2022

Przedmiary robét (branza drogowa)

Przedmiary robét (branza telekomunikacyjna sie¢ Orange)

Przedmiary robét (branza telekomunikacyjna kanat technologiczny)
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