

Gmina Łącko  
33-390 Łącko 445

## Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

**Dotyczy zadania p.n.: Budowa budynku sportowego wraz ze schodami terenowymi oraz murami oporowymi na dz. ew. nr 164 w Szczereżu w ramach zadania „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szczereżu”**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm./ – dalej: ustawa Pzp, zamawiający **informuje o unieważnieniu postępowania.**

### Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt.3) ustawy Pzp - „Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

### Uzasadnienie faktyczne

Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęło **pięć ofert**. Zamawiający przed otwarciem ofert, na stronie prowadzonego postępowania zamieścił informację dotyczącą kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zabezpieczył kwotę w wysokości: **2 000 000,00 zł brutto**. W trakcie otwarcia ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że Wykonawcy zaproponowali realizację zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości:

| Numer oferty | Wykonawca                                                                         | Cena brutto/PLN/ | Okres gwarancji i rękojmi /m-ce/ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1.           | Firma FRANCUZ Sp. z o.o.<br>Żębocin 24B<br>32-100 Proszowice                      | 5 605 271,01     | 60                               |
| 2.           | Zakład Budowlany KAN-BUD Mariusz<br>Kantor<br>ul. Beskidzka 3<br>33-300 Nowy Sącz | 2 677 058,05     | 72                               |
| 3.           | Instalacje Budownictwo<br>Marcin Pietruszka<br>33-386 Podegrodzie 620             | 2 662 418,36     | 72                               |
| 4.           | Budolex sp. z o.o.<br>34-603 Ujanowice 77                                         | 3 263 205,50     | 72                               |
| 5.           | KONSORCJUM:<br>Lider:<br>Firma Budowlano-Handlowa                                 | 2 719 530,00     | 72                               |

|  |                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | KOMPLEX-BUD Józef Wójcik<br>33-390 Łącko, Czerniec, 120<br>Partner konsorcjum:<br>Firma Usługowo-Handlowa „PROJBUD”<br>Tomasz Dąbrowski<br>33-390 Łącko 940 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę zarezerwowaną na wykonanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy Pzp.

**Pouczenie:**

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

***Paweł Dybiec***  
***Z-ca Wójta Gminy Łącko***