
 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
ROBOTY ZWIĄZANE Z DROGĄ 

 
 
 

Kody CPV: 45111 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

   45233 – Roboty w zakresie budowy dróg   
 

  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: 
 

…………………………….. zł 
 
 

 

Nazwa inwestycji Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy  
w ramach zadania 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 
od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Szamotulską 

Inwestor Gmina Rokietnica  
ul. Golęcińska 1 
62-090 Rokietnica 
 

Egzemplarz 1 
 
 

 

 

 

 

 

Miejscowość………………., data…………………………………… 



Wartość

zł

1 2 3

1 Branża drogowa

2 Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej

3 Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia.

4
Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału 
technologicznego

RAZEM  BEZ  VAT-u

VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em

Rozbudowa ul. Trakt Napoleoński w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku

od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy

                     Branża drogowa

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża drogowa 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską
Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ....................................

1.1.1 w tym : Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych .........................................

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki ....................................

1.2.1 w tym : Usunięcie drzew i krzewów .........................................

1.2.2 w tym : Zdjęcie warstwy humusu i darniny .........................................

1.2.3 w tym : Rozbiórka elementów dróg i ulic .........................................

1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i
gazowych ....................................

1.3.1 w tym : Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg .........................................

1.3.2 w tym : Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg .........................................

1.3.3 w tym : Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie dróg .........................................

1.3.4 w tym : Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej .........................................

Razem :  Roboty przygotowawcze ....................................

2 Roboty ziemne

2.4 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego ....................................

2.4.1 w tym : Wykonanie wykopów .........................................

2.5 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami ....................................

2.5.1 w tym : Wykonanie nasypów .........................................

Razem :  Roboty ziemne ....................................

3 Podbudowy

3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ....................................

3.6.1 w tym : Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża .........................................

3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ....................................

3.7.1 w tym : Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych .........................................

3.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego ....................................

3.8.1 w tym : Podbudowa z kruszywa łamanego .........................................

3.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiołami i żużlem ....................................

3.9.1 w tym : Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem .........................................

3.10 Wyrównanie podbudowy mieszanką MB ....................................

3.10.1 w tym : Wyrównanie podbudowy .........................................

Razem :  Podbudowy ....................................

4 Nawierzchnie

4.11 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych ....................................



                     TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża drogowa 

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

4.11.1 w tym : Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco .........................................

4.11.2 w tym : Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno .........................................

4.11.3 w tym : Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej .........................................

4.11.4 w tym : Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi .........................................

4.11.5 w tym : Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej .........................................

Razem :  Nawierzchnie ....................................

5 Roboty wykończeniowe

5.12 Umocnienie skarp, rowów i ścieków ....................................

5.12.1 w tym : Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków .........................................

Razem :  Roboty wykończeniowe ....................................

6 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.13 Oznakowanie poziome ....................................

6.13.1 w tym : Oznakowanie poziome grubowarstwowe .........................................

6.14 Oznakowanie pionowe ....................................

6.14.1 w tym : Oznakowanie pionowe .........................................

6.14.2 w tym : Oznakowanie poziome i pionowe .........................................

6.15 Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem ....................................

6.15.1 w tym : Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (siatki, bariery łańcuchowe) .........................................

6.15.2 w tym : Przestawienie ogrodzeń przy posesjach .........................................

Razem :  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ....................................

7 Elementy ulic

7.16 Krawężniki (betonowe i kamienne) ....................................

7.16.1 w tym : Krawężniki betonowe .........................................

7.17 Betonowe obrzeża chodnikowe ....................................

7.17.1 w tym : Betonowe obrzeża chodnikowe .........................................

7.18 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt
chodnikowych) ....................................

7.18.1 w tym : Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt chodnikowych) .........................................

Razem :  Elementy ulic ....................................

8 Zieleń drogowa

8.19 Zieleń drogowa ....................................

8.19.1 w tym : Zieleń drogowa .........................................

Razem :  Zieleń drogowa ....................................

9 Inne roboty

9.20 Budowa muru oporowego ....................................

9.20.1 w tym : Warstwa mrozochronna .........................................

9.20.2 w tym : Beton klasy poniżej B25 .........................................

9.20.3 w tym : Prefabrykaty betonowe .........................................

9.20.4 w tym : Izolacja powłokowa .........................................

Razem :   Inne roboty ....................................
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                      Branża drogowa 

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża drogowa 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską
Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,492 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2 KNR  213-1010-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   61,000 szt ..................................      .....................................
Stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów 
geodezyjnych

3 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

4 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

1.2.1 Usunięcie drzew i krzewów

5 KNR  201-0103-01-00  Norma scalona   8,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: < 10 cm

6 KNR  201-0103-01-00  Norma scalona   22,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: 10-15 cm

7 KNR  201-0103-02-00  Norma scalona   14,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: 16-25 cm

8 KNR  201-0103-03-00  Norma scalona   7,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: 26-35 cm

9 KNR  201-0103-05-00  Norma scalona   1,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: 46-55 cm

10 KNR  201-0103-07-00  Norma scalona   2,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: > 75 cm

11 KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,011 ha ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

12 KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   111,000 m2 ..................................      .....................................
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

13 KNR  201-0110-01-00  Norma scalona   10,000 m3 ..................................      .....................................
Transport dłużyc (Zwrot do Zamawiającego)
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                      Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

14 KNR  201-0110-02-00  Norma scalona   6,000 mp ..................................      .....................................
Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

15 KNR  201-0110-03-00  Norma scalona   14,000 mp ..................................      .....................................
Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.2.2 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

16 KNR  201-0126-01-00  Norma scalona  2 140,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: 60 
cm

17 KNR  201-0126-01-00  Norma scalona  3 104,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: 100 
cm

18 KNR  201-0212-07-10  Norma scalona  5 704,400 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w 
zakresie Wykonawcy)

1.2.3 Rozbiórka elementów dróg i ulic

19 KNR  225-0409-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   209,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości: 6,0 cm

20 KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa   441,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm

21 KNR  231-0805-01-00  IGM Warszawa   208,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm

22 KNR  225-0407-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   24,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych

23 KNR  231-0814-03-00  IGM Warszawa   10,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej

24 KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa   164,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

25 KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa   10,000 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, przy ławie: z betonu

26 KNR  231-0818-08-00  IGM Warszawa   13,000 szt ..................................      .....................................
Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych

27 KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa   18,000 szt ..................................      .....................................
Zdjęcie tablic znaków drogowych

28 KNR  225-0308-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,800 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych

29 KNR  225-0307-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   68,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych

30 KNR  225-0309-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,600 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzeń stalowych
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                      Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

31 KNR  404-1103-04-00  Norma scalona   164,874 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy).

1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii
wodociągowych i gazowych

1.3.1 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg

32 KNR  231-1406-05-00  IGM Warszawa   16,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

1.3.2 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg

33 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   15,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych

34 KNR  405-0210-02-00  PROINBUD Warszawa   2,000 kpl ..................................      .....................................
Wymiana hydrantu na podziemny

1.3.3 Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie dróg

35 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   2,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na węzłach gazowych

1.3.4 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

36 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   14,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych

2 Roboty ziemne

2.4 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.4.1 Wykonanie wykopów

37 KNR  201-0206-04-10  Norma scalona   167,000 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
(wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)

2.5 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.5.1 Wykonanie nasypów

38 KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4 683,000 m3 ..................................      .....................................
Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami 
transportu kołowego

39 KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4 683,000 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 Podbudowy

3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3.6.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
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                      Branża drogowa 
3.  Podbudowy

3.6. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

40 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  3 572,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 
kategoria gruntu: I-IV

3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.7.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

41 KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa  2 360,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej

42 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  2 360,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

43 KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa  3 352,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

44 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  3 352,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

3.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

3.8.1 Podbudowa z kruszywa łamanego

45 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  1 232,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 
15 cm

46 KNR  231-0114-05-00  Norma scalona  1 485,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 
20 cm

47 KNR  231-0114-05-00  Norma scalona   66,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 
25 cm

3.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiołami i żużlem

3.9.1 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

48 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa  1 854,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 15 cm

49 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa  1 145,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 20 cm

50 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa   66,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 25 cm

51 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa   915,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 25 cm

52 KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa  3 935,000 m2 ..................................      .....................................
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej 
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3.  Podbudowy

3.10. Wyrównanie podbudowy mieszanką MB

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3.10 Wyrównanie podbudowy mieszanką MB

3.10.1 Wyrównanie podbudowy

53 KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa   121,900 t ..................................      .....................................
Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W średnio 2cm (46m3, 2260m2)

4 Nawierzchnie

4.11 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4.11.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

54 KNR  231-0311-01-00  Norma scalona   879,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 8 
cm

55 KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa   213,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 
cm

56 KNR  231-0311-05-00  Norma scalona  1 445,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 
cm

4.11.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

57 KNRU  231-1001-04-00  ORGBUD-SERWIS Poznań   700,000 m2 ..................................      .....................................
Frezowanie nawierzchni bitumicznej  - grubość frezowania: 4 cm wraz z wywozem (wywóz i 
utylizacja w zakresie Wykonawcy)

4.11.3 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

58 KNR  231-0310-05-00  Norma scalona  2 885,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

4.11.4 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

59 KNR  228-0702-01-02  MRiGŻ   492,000 m2 ..................................      .....................................
Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) o szerokości 1m

4.11.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

60 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   880,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3cm

61 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   52,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3cm

62 KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa   570,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - grafitowej na podsypce 
cement-piaskowej o grubości 3cm

63 KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa   66,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości: 8 cm - czerwonej na podsypce 
cement-piaskowej o grubości 3cm
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5.  Roboty wykończeniowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

5 Roboty wykończeniowe

5.12 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

5.12.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

64 KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 075,000 m2 ..................................      .....................................
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie

65 KNR  201-0510-01-00  Norma scalona  1 075,000 m2 ..................................      .....................................
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

6 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.13 Oznakowanie poziome

6.13.1 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

66 KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa   2,000 m2 ..................................      .....................................
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 
malowane: mechanicznie

67 KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa   4,000 m2 ..................................      .....................................
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i krawędziowe 
przerywane malowane: mechanicznie

68 KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa   64,000 m2 ..................................      .....................................
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez ręczne malowanie: strzałek i 
innych symboli

6.14 Oznakowanie pionowe

6.14.1 Oznakowanie pionowe

69 KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   19,000 szt ..................................      .....................................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

70 KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   4,000 szt ..................................      .....................................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm z wysięgnikiem

71 KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa   64,000 szt ..................................      .....................................
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych

6.14.2 Oznakowanie poziome i pionowe

72 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) - 
oznakowanie pionowe i poziome

6.15 Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

6.15.1 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (siatki, bariery łańcuchowe)

73 KNR  231-0701-03-00  IGM Warszawa   34,000 m ..................................      .....................................
balustrada U-11a wysokości 1,2m

6.15.2 Przestawienie ogrodzeń przy posesjach

74 KNR  225-0307-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   68,000 m2 ..................................      .....................................
Budowa ogrodzeń z siatki na słupkach z podmurówką
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6.  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.15. Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

75 KNR  225-0308-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,800 m2 ..................................      .....................................
Budowa ogrodzeń : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych

76 KNR  225-0309-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,600 m2 ..................................      .....................................
Budowa ogrodzenia stalowego

7 Elementy ulic

7.16 Krawężniki (betonowe i kamienne)

7.16.1 Krawężniki betonowe

77 KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   683,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

78 KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   292,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

79 KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   432,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
5cm

80 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   110,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.17 Betonowe obrzeża chodnikowe

7.17.1 Betonowe obrzeża chodnikowe

81 KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa  1 215,000 m ..................................      .....................................
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

82 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   57,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.18 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt
chodnikowych)

7.18.1 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt
chodnikowych)

83 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   197,400 m2 ..................................      .....................................
Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokość 2 rzędów na płask)

84 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   51,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod ścieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

8 Zieleń drogowa

8.19 Zieleń drogowa

8.19.1 Zieleń drogowa

85 KNR  221-0302-07-10  MBGPiK   26,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie drzew liściastych klon zwyczajny
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9.  Inne roboty

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

9 Inne roboty

9.20 Budowa muru oporowego

9.20.1 Warstwa mrozochronna

86 KNR  201-0610-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,600 m3 ..................................      .....................................
Wykonanie warstwy mrozoodpornej (mieszanka żwirowo-piaskowa) gr. 20cm

9.20.2 Beton klasy poniżej B25

87 KNR  233-0210-02-10    4,600 m3 ..................................      .....................................
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu

9.20.3 Prefabrykaty betonowe

88 KNR  222-0309-02-00  MRiGŻ   34,000 element ..................................      .....................................
Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=2,0m i długości 
L=1,0m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

9.20.4 Izolacja powłokowa

89 KNR  233-0713-03-00  Norma scalona   98,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na 
zimno z roztworu asfaltowego

Wartość kosztorysowa robót



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy

                     Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską
Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne ....................................

1.2 Roboty montażowe ....................................

Razem :   Kanalizacja deszczowa ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską
Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

1 KNNR  1 0111-01    0,696 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2 KNNR  1 0202-08 0208-   1 942,903 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z 
transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami 
samowyładowczymi

3 KNNR  1 0301-02 + KNN    102,259 m3 ..................................      .....................................
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 10 km (grunt kat. III)

4 KNNR  1 0313-01 0313-   3 469,840 m2 ..................................      .....................................
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych grunt kat. I-IV

5 KNNR  1 0605-01    140,000 szt. ..................................      .....................................
Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.

6 KNNR  1 0603-01    280,000 godz. ..................................      .....................................
Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów i bezpośrednio z dna wykopu

7 KNNR  4 1411-03    155,040 m3 ..................................      .....................................
Podsypka z piasku grubości 20 cm pod kanalizację

8 KNNR  4 1411-04    470,750 m3 ..................................      .....................................
Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę

9 KNNR  1 0210-02   1 505,465 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym

10 KNNR  1 0408-01 z.sz.   1 505,465 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi - współczynnik 
zagęszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)

11 KNNR  1 0527-01    25,000 kpl. ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 
rozpiętości 4 m

12 KNNR  1 0527-06    25,000 kpl. ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 
rozpiętości 4 m

13 KNNR  1 0529-01    58,000 kpl. ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
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1.  Kanalizacja deszczowa

1.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

14 KNNR  1 0529-06    58,000 kpl. ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m

1.2 Roboty montażowe

15 KNNR  4 1308-02 z.sz.    7,600 m ..................................      .....................................
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160 mm SN12 lite - wykopy umocnione

16 KNNR  4 1308-03 z.sz.    96,900 m ..................................      .....................................
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy umocnione

17 KNNR  4 1308-03 z.sz.    25,100 m ..................................      .....................................
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy umocnione

18 KNNR  4 1308-05 z.sz.    45,300 m ..................................      .....................................
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy umocnione

19 KNNR  4 1308-07 z.sz.    476,400 m ..................................      .....................................
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm SN8 lite - wykopy umocnione

20 KNNR  4 1421-01    3,000 kpl. ..................................      .....................................
Płyty pod studnie DN1000

21 KNNR  4 1413-01    3,000 stud. ..................................      .....................................
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1000 mm; kompletna z włazem klasy 
D400 i tzw. płytą odciążająco naprawczą klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna 
odchyłka +/-5cm) (rys. nr 7)

22 KNNR  4 1421-02    17,000 kpl. ..................................      .....................................
Płyty pod studnie DN1200

23 KNNR  4 1413-03    5,000 stud. ..................................      .....................................
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1200 mm; kompletna z włazem klasy 
D400 i tzw. płytą odciążająco naprawczą klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna 
odchyłka +/-5cm) (rys. nr 4)

24 KNNR  4 1413-03    12,000 stud. ..................................      .....................................
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1200 mm; kompletna z włazem klasy 
D400 obudowana kostką (rys. nr 4)

25 KNNR  4 1421-03    1,000 kpl. ..................................      .....................................
Płyta pod studnie DN1500

26 KNNR  4 1413-05    1,000 stud. ..................................      .....................................
Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1500 mm; kompletna z włazem klasy 
D400 i tzw. płytą odciążająco naprawczą klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna 
odchyłka +/-5cm) (rys. nr 7)

27 KNNR  4 1424-02    9,000 szt. ..................................      .....................................
Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementów betonowych DN500 mm; z rusztem 
żeliwnym typowym klasy D400 i pierścieniem odciążającym (rys.6)

28 KNNR  4 1424-02    14,000 szt. ..................................      .....................................
Wpust ściekowy kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementów betonowych DN500 mm; z rusztem 
żeliwnym krawężnikowo jezdniowym klasy D400 i pierścieniem odciążającym (rys. 6)

29 Kalkulacja włas    20,000 m ..................................      .....................................
Przebudowa przyłączy wodociągowych z rur Dz32 mm PE1000 SDR11 wraz z wymianą niezbędnej 
armatury (4 x 5 m)

30 Kalkulacja włas    20,000 m ..................................      .....................................
Przebudowa przyłączy gazowych z rur Dz32 mm PE1000 SDR11 wraz z wymianą niezbędnej 
armatury (4 x 5m)



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej 
1.  Kanalizacja deszczowa

1.2. Roboty montażowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

31 KNR  9-26 0108-04    0,500 m ..................................      .....................................
Korytko odwodnienia liniowego; szer. 150 mm z rusztem żeliwnym klasy D400 /spadek dna korytka 
wykonać w kierunu skrzynki odpływowej + Ścianki boczne odwodnienia liniowego

32 KNR  9-26 0204-04    1,000 kpl. ..................................      .....................................
Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o 
szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm; klasa obciążenia D400

33 KNR  4-05I 0318-03 9    5,000 m ..................................      .....................................
Likwidacja istniejących kanałów deszczowych

34 KNR  4-05I 0409-01  Proinbud 1993   2,000 kpl. ..................................      .....................................
Likwidacja istniejących wpustów

35 KNR  2-31 1406-03    15,000 szt. ..................................      .....................................
Regulacja wysokościowa istniejącej studni kanalizacyjnej (wymiana włazu studni klasy min. D400 
oraz elementów betonowych/żelbetowych z regulacją do rzędnej  terenu projektowanego)

36 KNR  2-31 1406-04    16,000 szt. ..................................      .....................................
Regulacja wysokościowa istn. skrzynek wodociągowych

37 KNNR  4 1427-03    1,000 szt. ..................................      .....................................
Przejście szczelne in-situ Dz315 PVC SN8 / wylot do istniejącej studni (WYL.1)

38 KNNR  4 1413-05    1,000 szt ..................................      .....................................
Urządzenie podczyszczające - betonowy separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem (rys. 
5) wraz z nadbudową; poj. osadnika 1000 dm3; poj. separatora 688 dm3 (UP) - urządzenie 
podczyszczające dostarczyć z króćcami przyłączeniowymi zgodnie z zaplanowanymi średnicami 
kanałów

39 KNNR  4 1120-07    1,000 kpl. ..................................      .....................................
Regulator przepływu dla WYL.1 / wydajność maksymalna 10l/s

40 KNNR  4 1610-01    1,000 odc. -1 ..................................      .....................................
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

41 KNNR  4 1610-02    3,000 odc. -1 ..................................      .....................................
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

42 KNNR  4 1610-04    1,000 odc. -1 ..................................      .....................................
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm

43 KNNR  4 1610-06    10,000 odc. -1 ..................................      .....................................
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm

Wartość kosztorysowa robót



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy

                     Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia.

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Sieć oświetleniowa

....................................

Razem :   Sieć oświetleniowa ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Sieć oświetleniowa

1 KNR  201-0707-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m3 ..................................      .....................................

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 

m w gruncie kat.III

2 KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   16,000 szt ..................................      .....................................

Przestawienie trasowe słupów oświetleniowych wraz z fundamentem

3 KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup 

aluminiowy o wys. 5m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 0,85m

4 KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka do przejść dla pieszych)

5 KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka drogowa)

6 KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa   320,000 m ..................................      .....................................

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 

głębokości rowu do 0,8 m

7 KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   320,000 m ..................................      .....................................

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka

8 KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   68,000 m ..................................      .....................................

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110

9 KNR  510-0303-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   79,000 m ..................................      .....................................

Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 110mm (rury dwudzielne PS)

10 KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   234,000 m ..................................      .....................................

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z 

przykryciem folią, kabel typu YAKY 5x16mm

11 KNNR  005-0713-03-00  MRRiB   68,000 m ..................................      .....................................

Układanie w rurze kabla YAKY 5x16mm

12 KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   320,000 m ..................................      .....................................

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla

13 KNR  201-0704-02-10  WACETOB Warszawa   320,000 m ..................................      .....................................

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 

głębokości rowu do 0,6 m

14 KNR  510-1004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   24,000 m ..................................      .....................................

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel 

YDY 3x2,5mm



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia. 
1.  Sieć oświetleniowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

15 KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................

Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A

16 KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa   30,000 m ..................................      .....................................

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

17 KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,000 m ..................................      .....................................

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm 

18 KNNR  005-1304-01-00  MRRiB   20,000 szt ..................................      .....................................

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

19 KNNR  005-1302-03-00  MRRiB   20,000 odc ..................................      .....................................

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

20 KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa   13,760 m3 ..................................      .....................................

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: 

III

Wartość kosztorysowa robót



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy

                     Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału technologicznego.

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału technologicznego. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

....................................

Razem :   Budowa kanalizacji teletechnicznej ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału technologicznego. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1 KNR  501-0401-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,000 studnia ..................................      .....................................

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 w gruncie - kat. III z 

zabezpieczeniem zamkiem lub kłódką

2 KNR  501-0106-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   188,000 m ..................................      .....................................

Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110,5, - 3xHDPE 40/3,7,  - 1xHDPE 40 z pakietem 

mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji

3 KNR  501-0106-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   107,000 m ..................................      .....................................

Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7,  - 1xHDPE 40 z pakietem 

mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji

4 KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   107,000 m ..................................      .....................................

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest 

policzony w pozycji nr 3)

5 ZKNR  039-0206-06-00  TP S.A.   4,000 odc ..................................      .....................................

Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości 

do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm

6 KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa   23,600 m3 ..................................      .....................................

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: 

III

Wartość kosztorysowa robót


