SM

projektanci

PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY ZWIAZANE Z DROGA

Kody CPV: 45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231 — Roboty w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233 — Roboty w zakresie budowy drég

Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy
w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. Szamotulskg

Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1

62-090 Rokietnica

101/2021

1

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant - ; WKP/0121/POOD/16
branzy drogowej Gl SR el specjalnos¢ drogowa Qﬁﬁ

Poznan, grudzien 2024 r.

SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
“ \ NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676



STRONA TYTULOWA
Temat nr : 559-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT
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Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1|D-01.01.01 | Roboty przygotowawcze

1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,492 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

2|D-01.01.01 | KNR 213-1010-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,000 | szt
Stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z opracowaniem niezbgdnych dokumentéw geodezyjnych

3|D-01.01.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

41D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt

Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

1.2 D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiérki

1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow

5]D-01.02.01 |KNR 201-0103-01-00 Norma scalona 8,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy: < 10 cm
6 | D-01.02.01 KNR 201-0103-01-00 Norma scalona 22,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy: 10-15 cm
7|D-01.02.01 | KNR 201-0103-02-00 Norma scalona 14,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o rednicy: 16-25 cm
8| D-01.02.01 KNR 201-0103-03-00 Norma scalona 7,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy: 26-35 cm
9|D-01.02.01 | KNR 201-0103-05-00 Norma scalona 1,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy: 46-55 cm
10 | D-01.02.01 KNR 201-0103-07-00 Norma scalona 2,000 | szt
Scinanie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy: > 75 cm
11|D-01.02.01 |KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,011 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
12| D-01.02.01 | KNR 201-0111-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 111,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
13|D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 Norma scalona 10,000 | m3
Transport dtuzyc (Zwrot do Zamawiajgcego)
14| D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 6,000 | mp

Transport karpiny (Utylizacja i wywoz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

15/D-01.02.01 | KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 14,000 | mp
Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.2.2| D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny

16| D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 2 140,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 60 cm

17 | D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 3 104,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 100 cm

18|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 5704,400 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w zakresie
Wykonawcy)

1.3%(0.6*2140+1*3104) = 5704,400

Razem = 5704,400 | m3

1.2.3|D-01.02.04 | Rozbiérka elementdw drég i ulic
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Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
19|D-01.02.04 |KNR 225-0409-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 209,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci: 6,0 cm
20|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 441,000 | m2
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubo$ci: 10 cm
209 +208 +24 = 441,000
Razem = 441,000 | m2
21|D-01.02.04 |KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 208,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm
22|D-01.02.04 |KNR 225-0407-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych
23|D-01.02.04 |KNR 231-0814-03-00 IGM Warszawa 10,000 | m
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 ¢m, na podsypce piaskowej
24|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 164,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
25|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 10,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu
26| D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 13,000 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych
27|D-01.02.04 |KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 18,000 | szt
Zdjecie tablic znakéw drogowych
28|D-01.02.04 |KNR 225-0308-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,800 | m2
Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
4*17= 6,800
Razem = 6,800 | m2
29|D-01.02.04 |KNR 225-0307-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 | m2
Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych obetonowanych
1.7*(8+32)= 68,000
Razem = 68,000 | m2
30| D-01.02.04 |KNR 225-0309-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,600 | m2
Rozebranie ogrodzen stalowych
17*(11+7)= 30,600
Razem = 30,600 | m2
31|D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 164,874 | m3

Wywiezienie materiatdéw z rozbiérki samochodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy).
1.5%(0.06 209 + 0.1 *441+0.08 208 +0.1*24 +0.12*0.25* 10 + 0.08 * 0.3 * 164 + 10 + 20)

164,874
164,874 | m3

Razem

1.3|D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociggowych i gazowych

1.3.1| D-01.03.08 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég

32 |D-01.03.08 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 16,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

1.3.2| D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég

33 |D-01.03.08 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 15,000 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
34 D-01.03.08 |KNR 405-0210-02-00 PROINBUD Warszawa 2,000 | kpl

Wymiana hydrantu na podziemny

1.3.3| D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drég

35|D-01.03.08 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na weztach gazowych

1.3.4 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

36 | D-01.03.08 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 14,000 | szt
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
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2. Roboty ziemne
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.4|D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.41|D-02.01.01 | Wykonanie wykopow
37|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 167,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
2.5|D-02.03.00 | Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
38| D-02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4 683,000 | m3
Formowanie nasypdw spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej $rodkami transportu
kofowego
39 |D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4 683,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-04.00.00 | Podbudowy
3.6 D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.6.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
40 | D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3572,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
poszerzenie jezdni: 625 = 625,000
chodnik: 880 = 880,000
$ciezka rowerowa: 384 = 384,000
$ciezka pieszo-rowerowa: 1059 = 1 059,000
zatoka postojowa: 52= 52,000
zjazdy z kostki: 572= 572,000
Razem = 3 572,000 | m2
3.7|D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
41|D-04.03.01 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 2 360,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej
42 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 2 360,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
43D-04.03.01 |KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 3 352,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
44 D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3352,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
3.8/ D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
45|D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1232,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 15
cm
$ciezka rowerowa i pieszo-rowerowa: 1232 = 1232,000
Razem = 1232,000 | m2
46 | D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 1485,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm
poszerzenia jezdni: 670 = 670,000
jezdnie poprzeczne: 245 = 245,000
zjazdy z kostki: 570 = 570,000
Razem = 1485,000 | m2
47D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 66,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu: 25
cm
wyniesione przejscia: 66 = 66,000
Razem = 66,000 | m2
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3. Podbudowy
3.9. Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.9 D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.9.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
48 | D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1.854,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm
Zjazdy: 570 = 570,000
sciezka rowerowa i pieszo-rowerowa: 1232 = 1232,000
zatoka postojowa: 52= 52,000
Razem =| 1854000 | m2
49D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1145,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 20 cm
chodniki: 880 = 880,000
$ciezka rowerowa i pieszorowerowa w miejscu zjazdu: 213= 213,000
zatoka postojowa: 52= 52,000
Razem = 1 145,000 | m2
50 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 66,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 25 ¢cm
wyniesione przejscie dla pieszych: 66 = 66,000
Razem = 66,000 | m2
51|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 915,000 | m2
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 25 cm
poszerzenia jezdni: 670 = 670,000
ulice poprzeczne: 245= 245,000
Razem =| 915000 | m2
52|D-04.05.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 3935,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
1854 + 1145 + 66 + 870 = 3 935,000
Razem = m m2
3.10| D-04.08.00 | Wyréwnanie podbudowy mieszanka MB
3.10.1 | D-04.08.01 | Wyréwnanie podbudowy
53 | D-04.08.01 | KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 121,900 | t
Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC 16W $rednio 2cm (46m3, 2260m2)
2.650 * 46 = 121,900
Razem =| 121900t
4 D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.11|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.11.1|D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco
54 | D-05.03.05 |KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 879,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 8 cm
poszerzenia jezdni: 634 = 634,000
ulice poprzeczne: 245 = 245,000
Razem = 879,000 | m2
55|D-05.03.05 |KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 213,000 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
$ciezka rowerowa i pieszo rowerowa w miejscu zjazdu: 213= 213,000
Razem = 213,000 | m2
56 | D-05.03.05 | KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 1445,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
$ciezka rowerowa i pieszo-rowerowa: 1232 = 1232,000
$ciezka rowerowa i pieszo-rowerowa w miejscu zjazdu: 213= 213,000
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4. Nawierzchnie
4.11. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1445,000 | m2
4.11.2| D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
57 |D-05.03.11 | KNRU 231-1001-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 700,000 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubo$¢ frezowania: 4 cm wraz z wywozem (wywdz i utylizacja
w zakresie Wykonawcy)
4.11.3| D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
58 | D-05.03.13 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 2 885,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
4.11.4|D-05.03.26 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
59| D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRiGZ 492,000 | m2
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwa $cieralng) o szerokosci 1m
4.11.5|D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
60 | D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 880,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
chodnik: 880 = 880,000
Razem = 880,000 | m2
61|D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 52,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
zatoka postojowa: 52= 52,000
Razem = 52,000 | m2
62 | D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 570,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce cement-
piaskowej o grubosci 3cm
Zjazdy: 570 = 570,000
Razem = 570,000 | m2
63| D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 66,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubo$ci: 8 cm - czerwonej na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm
wyniesione przejscia: 66 = 66,000
Razem = 66,000 | m2
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.12|D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowdw i $ciekow
5.12.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
64 | D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1075,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
65| D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 1075,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
6| D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.13 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome
6.13.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe
66 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 2,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
67|D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pefne - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
68 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 64,000 | m2

Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 559-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

6.
6.

Branza drogowa
Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
14. Oznakowanie pionowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
6.14 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe
6.14.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
69 | D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 19,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
70| D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm z wysiegnikiem
71|D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 64,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych
6.14.2 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
72 D-07.02.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) - oznakowanie
pionowe i poziome
6.15|D-07.06.00 | Ogrodzenia drdg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem
6.15.1| D-07.06.02 | Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery tancuchowe)
73|D-07.06.02 |KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 34,000 | m
balustrada U-11a wysokosci 1,2m
6.15.2 | D-07.06.01a Przestawienie ogrodzen przy posesjach
74 D-07.06.01a | KNR 225-0307-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 | m2
Budowa ogrodzen z siatki na stupkach z podmuréwka
1.7*(8+32)= 68,000
Razem = 68,000 | m2
75 |D-07.06.01a | KNR 225-0308-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,800 | m2
Budowa ogrodzen : prefabrykowanych elem.zelbet.petnych
17*4= 6,800
Razem = 6,800 | m2
76| D-07.06.01a | KNR 225-0309-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,600 | m2
Budowa ogrodzenia stalowego
17*(7+11)= 30,600
Razem = 30,600 | m2
7|D-08.00.00 | Elementy ulic
7.16 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.16.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
77|D-08.01.01 |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 683,000 | m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
78 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 292,000 | m
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
79|D-08.01.01 |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 432,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
80 | D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 110,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.17 | D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
7.17.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
81|D-08.03.01 |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 1215,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
82 |D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 57,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.18 | D-08.05.00 | Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z
brukowca, z ptyt chodnikowych)
7.18.1|D-08.05.02 | Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamienne;j,
brukowca, ptyt chodnikowych)
83 |D-08.05.02 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 197,400 | m2
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
R cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokos¢ 2 rzedéw naptask) I I



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-001 KOBRA wer. 13

Branza drogowa
7. Elementy ulic

7.18. Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z plyt chodnikowych)

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0.2*987= 197,400
Razem = 197,400 | m2
84 | D-08.05.02 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 51,000 | m3

tawy pod $cieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

8D-09.00.00 |Zielen drogowa

8.19|D-09.01.00 | Zielen drogowa

8.19.1|D-09.01.01 | Zielen drogowa

85|D-09.01.01 |KNR 221-0302-07-10 MBGPIK 26,000 | szt
Sadzenie drzew lisciastych klon zwyczajny

9| M-11.00.00 | Inne roboty

9.20 | M-11.01.00 | Budowa muru oporowego

9.20.1 | M-11.01.06 | Warstwa mrozochronna

86 | M-11.01.06 | KNR 201-0610-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,600 | m3
Wykonanie warstwy mrozoodpornej (mieszanka zwirowo-piaskowa) gr. 20cm

9.20.2 | M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25

87 | M-13.02.02 |KNR 233-0210-02-10 4,600 | m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu

9.20.3| M-13.03.03 | Prefabrykaty betonowe

88| M-13.03.03 | KNR 222-0309-02-00 MRiGZ 34,000 | element
Montaz prefabrykowanych zelbetowych $cian oporowych typu "L" o wysoko$ci H=2,0m i dtugosci
L=1,0m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm

9.20.4 | M-15.01.03 | Izolacja powlokowa

89 | M-15.01.03 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 98,000 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego

--- Koniec wydruku -



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-002 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecirska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-002 KOBRA wer. 13

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa
1.1/D.03.02.01. | Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne
1/D.03.02.01. |KNNR 10111-01 0,696 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
696.3 /1000 = 0,696
Razem = 0,696 | km
2|D.03.02.01. |1 0202-08 0208- 1942,903 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
Sie¢: (1699.56 +40*0.81.7)*0.95 = 1 666,262
Studnie kanalizacj: (20*20*25*3+22%22%25*17+25%25*3*1)*0.95= 241,728
Zespot oczyszczajacy: 25*25*3*1*0.95= 17,813
Likwidacja kanatu: 20%*18*5*0.95= 17,100
Razem = 1942,903 | m3
3/D.03.02.01. |10301-02 + KNN 102,259 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. 111)
Sie¢: (1699.56 +40*0.8*1.7) *0.05 = 87,698
Studnie kanalizacj: (20*20*25*3+22%22%25*17+25%*25*3*1)*0.05= 12,723
Zespot oczyszcezajacy: 25*25*3*1*0.05= 0,938
Likwidacja kanatu: 20%*1.8*5*0.05= 0,900
Razem = 102,259 | m3
41D.03.02.01. |10313-010313- 3469,840 | m2
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych grunt kat. I-|V
Sie¢: 2826.84+40*1.7*2= 2 962,840
Studnie: 4*20*25*3+4%22%25*17+4%25%*25*1= 459,000
Zespot oczyszcezajacy: 4*25*3*1= 30,000
Likwodacja kanatu: 18*2*5= 18,000
Razem = 3469,840 | m2
51D.03.02.01. |KNNR 1 0605-01 140,000 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
210/1.5= 140,000
Razem = 140,000 | szt.
6|D.03.02.01. | KNNR 1 0603-01 280,000 | godz.
Pompowanie wody z instalaciji igtofiltréw i bezposrednio z dna wykopu
210/18*24 = 280,000
Razem = 280,000 | godz.
7/D.03.02.01. |KNNR 4 1411-03 155,040 | m3
Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje
155.04 = 155,040
Razem = 155,040 | m3
8|D.03.02.01. | KNNR 4 1411-04 470,750 | m3
Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure
470.75 = 470,750
Razem = 470,750 | m3
9/D.03.02.01. |KNNR 10210-02 1505,465 | m3
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym
1505.465 {#p2 + #p3 - #p7 - #p8 - 3.14*0.08 *0.08 * 7.6 -3.14 *0.1* 0.1 * 122-3.14 * 0.155* 0.155* 45.3 +
3.14*0.25*0.25*476.4} = 1505,465
Razem = 1 505,465 | m3
10|D.03.02.01. |10408-01z.sz. 1505,465 | m3
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami mechanicznymi - wspétczynnik
R B I zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie) I L]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-002 KOBRA wer. 13

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1505.465 {#p9} = 1505,465
Razem = 1505,465 | m3
11{D.03.02.01. |KNNR 1 0527-01 25,000 | kpl.

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

25= 25,000
Razem = 25,000 | kpl.
12|D.03.02.01. |KNNR 1 0527-06 25,000 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
25= 25,000
Razem = 25,000 | kpl.
131D.03.02.01. | KNNR 10529-01 58,000 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
58 = 58,000
Razem = 58,000 | kpl.
14|D.03.02.01. |KNNR 1 0529-06 58,000 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
58 = 58,000
Razem = 58,000 | kpl.

1.2D.03.02.01. | Roboty montazowe

15|D.03.02.01. |4 1308-02 z.sz. 7,600 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn.160 mm SN12 lite - wykopy umocnione

76= 7,600
Razem = 7,600 | m
16 | D.03.02.01. |4 1308-03 z.sz. 96,900 | m
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SNB8 lite - wykopy umocnione
96.9 = 96,900
Razem = 96,900 | m
17|D.03.02.01. |4 1308-03 z.sz. 25,100 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy umocnione
251 = 25,100
Razem = 25,100 | m
18 D.03.02.01. |4 1308-05 z.sz. 45,300 | m
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SNB8 lite - wykopy umocnione
453 = 45,300
Razem = 45,300 | m
19|D.03.02.01. |4 1308-07 z.sz. 476,400 | m
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm SNB8 lite - wykopy umocnione
476.4 = 476,400
Razem = 476,400 | m
20|D.03.02.01. | KNNR 4 1421-01 3,000 | kpl.
Ptyty pod studnie DN1000
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl.
21/D.03.02.01. |KNNR 4 1413-01 3,000 | stud.
Studnia kanalizacyjna z elementdw betonowych o $rednicy DN1000 mm; kompletna z wiazem klasy
D400 i tzw. ptytg odcigzajaco naprawcza klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka
+/-5¢m) (rys. nr7)
3= 3,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-002 KOBRA wer. 13

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Roboty montazowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
221D.03.02.01. |KNNR 4 1421-02 17,000 | kpl.
Ptyty pod studnie DN1200
17= 17,000
Razem = 17,000 | kpl.
23|D.03.02.01. | KNNR 4 1413-03 5,000 | stud.

Studnia kanalizacyjna z elementdw betonowych o $rednicy DN1200 mm; kompletna z wiazem klasy
D400 i tzw. ptytg odcigzajaco naprawcza klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka
+/-5¢m) (rys. nr 4)

5= 5,000
Razem = 5,000 | stud.
241D.03.02.01. |KNNR 4 1413-03 12,000 | stud.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1200 mm; kompletna z wtazem klasy
D400 obudowana kostka (rys. nr 4)
12= 12,000
Razem = 12,000 | stud.
251D.03.02.01. |KNNR 4 1421-03 1,000 | kpl.
Ptyta pod studnie DN1500
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
26 D.03.02.01. |KNNR 4 1413-05 1,000 | stud.

Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1500 mm; kompletna z wtazem klasy
D400 i tzw. plytg odcigzajaco naprawcza klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka
+/-5cm) (rys. nr 7)

1= 1,000
Razem = 1,000 | stud.
271D.03.02.01. |KNNR 4 1424-02 9,000 | szt.
Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500 mm; z rusztem
zeliwnym typowym klasy D400 i pierscieniem odciazajacym (rys.6)
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
28/D.03.02.01. | KNNR 4 1424-02 14,000 | szt.
Whpust sciekowy kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500 mm; z rusztem
zeliwnym kraweznikowo jezdniowym klasy D400 i pierscieniem odcigzajacym (rys. 6)
14 = 14,000
Razem = 14,000 | szt.
29|D.03.02.01. | Kalkulacja wias 20,000 | m
Przebudowa przytaczy wodociggowych z rur Dz32 mm PE1000 SDR11 wraz z wymiang niezbgdnej
armatury (4 x 5 m)
20= 20,000
Razem = 20,000 | m
30|D.03.02.01. |Kalkulacja wtas 20,000 | m
Przebudowa przytaczy gazowych z rur Dz32 mm PE1000 SDR11 wraz z wymiang niezbednej armatury
(4 x 5m)
20 = 20,000
Razem = 20,000 | m
31/D.03.02.01. | KNR 9-26 0108-04 0,500 | m
Korytko odwodnienia liniowego; szer. 150 mm z rusztem Zeliwnym klasy D400 /spadek dna korytka
wykona¢ w kierunu skrzynki odptywowej + Scianki boczne odwodnienia liniowego
05= 0,500
Razem = 0,500 | m
32/D.03.02.01. |KNR 9-26 0204-04 1,000 | kpl.

Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
Swietle 150 mm i wysokos$ci ponad 300 mm; klasa obcigzenia D400




PRZEDMIAR ROBOT
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ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej

1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Roboty montazowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
33/D.03.02.01. |4-0510318-03 9 5,000 | m
Likwidacja istniejgcych kanatéw deszczowych
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
34 D.03.02.01. | KNR 4-051 0409-01 Proinbud 1993 2,000 | kpl.
Likwidacja istniejgcych wpustow
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
35|D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 15,000 | szt.
Regulacja wysoko$ciowa istniejacej studni kanalizacyjnej (wymiana wiazu studni klasy min. D400 oraz
elementdéw betonowych/zelbetowych z regulacjg do rzednej terenu projektowanego)
15= 15,000
Razem = 15,000 | szt.
36 | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 16,000 | szt.
Regulacja wysoko$ciowa istn. skrzynek wodociggowych
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt.
37|D.03.02.01. | KNNR 4 1427-03 1,000 | szt.
Przejscie szczelne in-situ Dz315 PVC SN8 / wylot do istniejgcej studni (WYL.1)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
38|D.03.02.01. | KNNR 4 1413-05 1,000 | szt
Urzadzenie podczyszczajace - betonowy separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem (rys. 5)
wraz z nadbudowa; poj. osadnika 1000 dm3; poj. separatora 688 dm3 (UP) - urzadzenie podczyszczajace
dostarczy¢ z kro¢cami przytaczeniowymi zgodnie z zaplanowanymi Srednicami kanatow
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
39 |D.03.02.01. | KNNR 4 1120-07 1,000 | kpl.
Regulator przeptywu dla WYL.1 / wydajno$¢ maksymalna 10l/s
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
40|D.03.02.01. | KNNR 4 1610-01 1,000 | odc. -1
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc. -1
411D.03.02.01. |KNNR 4 1610-02 3,000 | odc. -1
Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | odc. -1
421D.03.02.01. |KNNR 4 1610-04 1,000 | odc. -1
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc. -1
431D.03.02.01. |KNNR 4 1610-06 10,000 | odc. -1
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm
10= 10,000
Razem = 10,000 | odc. -1

--- Koniec wydruku -




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-003 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy

Branza elektryczna. Przebudowa o$wietlenia.

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecirska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 559-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza elektryczna. Przebudowa oswietlenia.

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.07.07.01 | Sie¢ oswietleniowa
1/D.07.07.01 | KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.lll
2|D.07.07.01 |KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
Przestawienie trasowe stupéw oswietleniowych wraz z fundamentem
3/D.07.07.01 | KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 5m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 0,85m
41D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka do przej$¢ dla pieszych)
5/D.07.07.01 | KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa)
6/D.07.07.01 |KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 320,000 | m
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokoéci
rowu do 0,8 m
7/D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 320,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
8/D.07.07.01 |KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110
9/D.07.07.01 | KNR 510-0303-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 79,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
10{D.07.07.01 | KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 234,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 5x16mm
11{D.07.07.01 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 68,000 | m
Uktadanie w rurze kabla YAKY 5x16mm
12{D.07.07.01 | KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 320,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla
13(D.07.07.01 | KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 320,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mii
gtebokosci rowu do 0,6 m
14|D.07.07.01 | KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | m
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
3x2,5mm
15|D.07.07.01 | KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 2A
16|D.07.07.01 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 30,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
17|D.07.07.01 | KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm
18{D.07.07.01 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 20,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar
19{D.07.07.01 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 20,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
20|D.07.07.01 |KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 13,760 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-001-005 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy

Branza konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanatu technologicznego.

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 559-001-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanatu technologicznego.

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa ulicy Trakt Napoleonski w Rokietnicy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

D.01.03.04 | Budowa kanalizacji teletechnicznej

D.01.03.04 | KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 w gruncie - kat. Il z
zabezpieczeniem zamkiem lub ktddka

D.01.03.04 | KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 188,000 | m
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110,5, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem
mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji

D.01.03.04 | KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 107,000 | m
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1XHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem
mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciaggu kanalizacji

D.01.03.04 | KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 107,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest
policzony w pozycji nr 3)

D.01.03.04 | ZKNR 039-0206-06-00 TP S.A. 4,000 | odc
Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagdw kablowych o diugosci do 2
km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 40 mm

D.01.03.04 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 23,600 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il

--- Koniec wydruku ---




