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PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r z sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Wytyczne Inwestora

- Inne przepisy szczegdtowe i Polskie Normy

2. Warunki gruntowo-wodne

W sierpniu 2018 r. Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika Sp. z 0.0. z towicza wykonato badania
podioza gruntowego oraz opracowato opinie geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia. Ponizszy opis zawiera podsumowanie przeprowadzonych badan oraz

whnioski.

Ocena warunkéw gruntowo — wodnych:

Generalnie warunki gruntowo - wodne charakteryzujgce poditoze gruntowe projektowanej
rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Grabcach Jézefpolskich sg korzystne dla wykonywania
bezposrednich posadowien obiektow budowlanych, w tym na typowej gtebokosci w przedziale 1,0 - 1,5
m ppt. Decydujg o tym:

ksztattowanie sie spagu wystepujacych w stropie nienosnych gruntéw nasypowych, powyzej
przecietnego poziomu posadowienia (powyzej 1,0 m ppt.), jedynie lokalnie ponizej, w sposéb tatwy do
wymiany,

wystepowanie w podiozu gruntowym, w potencjalnej strefie posadowienia i w strefie aktywnej
obiektéw wytacznie gruntéw o dobrej nosnosci,

zasadniczo poziome utozenie warstw oraz brak objawéw procesow geodynamicznych i
deformaciji filtracyjnych,

ksztattowanie sie wody gruntowej ponizej typowego poziomu posadowienia,

O nosnosci podtoza przy typowej gtebokosci posadowienia decydowaé bedzie nosnos¢ warstw
geotechnicznych:

GL-1 - twardoplastycznych glin piaszczystych, lokalnie z przewarstwieniami piaskow

TL-2 - twardoplastycznych glin pylastych.



3. Opis techniczny

3.1.1. OBIEKT NR 22.1 KOMORA ROZPREZNA w ZAKRESIE WEWNETRZNE)J
TECHNOLOGII
STAN ISTNIEJACY:
Zelbetowa komora o $rednicy wewnetrznej 300 cm z izolacjg termiczng gr. 10 cm, wysokosci

788 cm, posadowiona 300 cm od poziomu terenu.

Do komory doprowadzony jest rurociag z pompowni $ciekédw wiasnych i wiejskiej sieci
kanalizacyjne;j.

Komora podzielona jest na dwie czesci Sciang zelbetowg. Wewnagtrz komory w $Scianie
oddzielajgcej zainstalowany jest hydrodynamiczny regulator przeptywu ograniczajgcy doptyw do
piaskownika zlokalizowanego w Budynku Technicznym Obiekt 22.

Nadmiar sciekéw (powyzej 180 m3/h I/s) kierowany jest poprzez przelew do komory rozpreznej
30.1 zlokalizowanej w poblizu budynku 30 - Budynku Mechanicznego Podczyszczania Sciekow.

Scieki z komory 22.1 odptywajg grawitacyjnie do istniejgcej komory rozpreznej w budynku 22 i
dalej do sitopiaskownika. Do komory przed sitopiaskownikiem doptywajg Scieki ze zbiornika sciekdéw
dowozonych.

W dolnej czesci komory 22.1 zainstalowany jest rurocigg ztgczem do weza (np. typu Storz) do

okresowego usuwania osaddw i piasku z dna komory.

STAN PO MODERNIZACJI:
Naptyw sciekéw surowych z terenu miasta Mszczonowa zawiera skratki, ktére nie sg usuwane

na kracie przy przepompowni sciekow. Naptyw takich Sciekdw surowych powoduje wytrgcanie sie
skratek w komorze rozpreznej i ze wzgledu na gtebokos¢ komory, utrudnione jest ich usuwanie skratek,
ktore ulegajg niekontrolowanemu zbijaniu sie i blokowaniu przeptywu. Proponuje sie zmniejszenie
gtebokosci czesci komory, do ktorej przyptywajg scieki poprzez wypetnienie komory keramzytem,
zabetonowaniem powierzchni wypetnienia betonem C30/35. Jednoczesnie niezbedne jest i wyniesienie

rurociggu naptywowego sciekdw surowych.

3.1.2. OBIEKT NR 30.1 KOMORA ROZPREZNA w ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
TECHNOLOGII

STAN ISTNIEJACY:
Zelbetowa komora o $rednicy wewnetrznej 300 cm z izolacjg termiczng gr. 10 cm, wysokosci

665 cm, posadowiona 250 cm od poziomu terenu.

Do komory doprowadzony jest rurocigg $ciekéw surowych z przelewu komory rozpreznej 22.1
oraz scieki z aquparku.

Komora 30.1 podzielona jest na trzy czesci Scianami zelbetowymi. Wewnatrz komory w $cianie

oddzielajgcej od komory naptywu zainstalowane sg dwa hydrodynamiczne regulatory przeptywu



ograniczajacy doptyw do dwdch oddzielnych linii mechanicznego oczyszczania sciekdéw surowych w
sitopiaskownikach zlokalizowanych w Budynku Mechanicznego Podczyszczania Sciekéw Obiekt 30.
Regulatory zabezpieczajg sitopiaskowniki przed doptywem wiekszych ilosci $ciekow od ich
przepustowosci maksymalnej. Nadmiar sciekdw (powyzej 2 x 250 m3/h) kierowany jest poprzez przelew
do Zbiornika Usredniajgcego Obiekt 31 zlokalizowanego za budynkiem 30.
W dolnej czesci komory 30.1 zainstalowany jest rurocigg ze ztgczem do weza (np. typu Storz)

do okresowego usuwania osadow i piasku z dna komory.

STAN PO MODERNIZACJI:
Naptyw z komory rozpreznej 22.1 sciekédw surowych powoduje wytracanie sie skratek w

komorze rozpreznej. Utrudnione jest usuwanie skratek, ktdre ulegajg niekontrolowanemu zbijaniu sie i
blokowaniu przeptywu. Analogicznie jak dla komory rozpreznej 22.1 proponuje sie zmniejszenie
gtebokosci czesci komory do ktorej przyptywajg Scieki poprzez wypetnienie komory keramzytem,
zabetonowaniem powierzchni wypetnienia betonem C30/35. Jednoczes$nie niezbedne jest i wyniesienie
rurociggu naptywowego $ciekéw surowych z komory rozpreznej 22.1 oraz $ciekdw z aquaparku.

Do komory bedzie takze doprowadzony rurocigg sciekdéw surowych z pompowni wiejskie;.

Przeplyw tym podtaczeniem &ciekdw surowych z pompowni wiejskiej bedzie wykorzystywany
krétko jedynie na czas prac serwisowych w trakcie ktdérych bedzie konieczne wytgczenie z pracy komory
22.1.

3.1.3. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE SCIEKOW SUROWYCH POtACZENIOWE
OBIEKT NR 22.1 a OBIEKT NR 30.1
Przepustowo$8¢ mechanicznego oczyszczania $ciekow przy pomocy zamontowanych
sitopiaskownikow jest duzo wyzsza i celowym jest skierowanie bezposrednie Sciekéw surowych z
pompowni miejskiej do komory rozpreznej obiekt 30.1. Projektuje sie obejscie komory rozpreznej 22.1
oraz mozliwos¢ jej odciecia od naptywu sciekow surowych z pompowni miejskiej zamontowang zasuwa.
Do tej komory 22.1 doptywaly by Scieki z pompowni $ciekdw witasnych oczyszczalni oraz pompowni
wiejskiej. Takie rozwigzanie bedzie umozliwiato mechaniczne oczyszczanie Sciekdw oraz rozrzedzanie
$ciekow dowozonych przed piaskownikiem komorze rozprezajacej w Budynku technicznym Obiekt 22.
Przed zmiang kierunku rurociggu zasilajgcego komore 30.1, projektuje sie komore z kregdw
1500 z zamontowanym tréjnikiem 300/300/300 skierowanym do géry z szczelnym zamknieciem w celu

mozliwosci czyszczenie / ptukania rurociggu DN300.



3.1.4. RUROCIAG Z POMPOWNI SCIEKOW WtASNYCH i POMPOWNI SCIEKOW
SUROWYCH Z POMPOWNI WIEJSKIEJ

W przypadku wytgczenia komory 22.1, w zwigzku z serwisem urzadzen, przewiduje sie
wigczenie rurociggu $ciekdw z pompowni $ciekéw wtasnych oczyszczalni do rurociggu DN300 sciekow
surowych z pompowni miejskiej.

Rurociag $ciekéw surowych z pompowni wiejskiej projektuje sie na wysokosci komory 30.1
przekierowania i wigczenia do komory 30.1, poprzez zamontowanie studni 1500 mm z tréjnikiem i
zasuwami hozowymi umozliwiajgce podtgczenie rurociggu.

Powyzsze rozwigzanie nalezy wykorzystywac jako awaryjne w krotkim okresie czasu.

3.1.5. ZBIORNIK WOD z PLUKANIA KOMOR ROZPREZAJACYCH i RUROCIAGC)W
SCIEKOW SUROWYCH
W celu umozliwienia usuwania skratek z komér rozpreznych 22.1 i 30.1 projektuje sie otwarty

zelbetowy zbiornik o wymiarach wewnetrznych 400 x 400 cm o pojemnosci czynnej okoto 10 m3.
Lokalizacja zbiornika na wolnym terenie w poblizu komory rozpreznej 22.1 w oddaleniu 5,00 m.

Przyjeto poziom posadowienia zbiornika - 3,20 ponizej poziomu terenu.

Rzedna terenu — 161,20 m

Rzedna osi rury DN300 sciekéw surowych — 159,37

Rzedna posadowienia zbiornika — 158,20

Objetos¢ czynna zbiornika — 10,40 m3

Kubatura zbiornika — 64,80 m3

3.1.6. OBIEKT 30 BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA W ZAKRESIE
RUROCIAGOW SCIEKOW SUROWYCH ZASILAJACYCH SITOPIASKOWNIK]

STAN ISTNIEJACY:
Scieki surowe z komory rozpreznej 30.1 grawitacyjnie splywajg do sitopiaskownikdw

zlokalizowanych w budynku mechanicznego oczyszczania obiekt 30 rurociggiem DN300 . Przed
sitopiaskownikami zamontowana jest zasuwa nozowa z napedem elektrycznym umozliwiajgca odciecie

doptywu sciekéw surowych do sitopiaskownika.

STAN PO MODERNIZACJI:
Na rurociggu $ciekdédw surowych zasilajgcych sitopiaskowniki projektuje sie zamontowanie

kré¢ca DN100 z zasuwg nozowg i koncoéwka/szybkoztgczkg do podtgczenia weza 100 mm.

Krociec bedzie zamontowany przed zasuwg z napedem elektrycznym na rurociggu od strony
komory rozpreznej 30.1. Uktad taki umozliwi odciecie sitopiaskownika i przeptukanie odcinka rury
$ciekow surowych w strone komory rozpreznej 30.1 i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen z czesci
komory, wozem asenizacyjnym. Ta czes¢ komora z ktérej bylyby usuwane nieczystosci zostataby

odcieta od naptywu Sciekdw surowych, zamontowang zastawkg za regulatorem przeptywu.



3.2. Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw
Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie

pod nadzorem witascicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wykopem.

Pnie drzewa nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, tzn. owingé matami stomianymi lub
trzcinowymi i oszalowaé deskami do wysokosci min 1,7m od podfoza. Prace pod rzutem korony drzew
wykonywaé recznie, by nie uszkodzi¢ systemédw korzeniowych drzew. Zabrania sie skfadowania

materiatéw podczas prac ziemnych i montazowych pod rzutem koron drzew.

3.3. Wytyczne realizacji inwestycji
3.3.1. Kolejno$¢ wykonywania prac

Roboty bedg prowadzone w czynnej, pracujgcej oczyszczalni $ciekéw. Organizacja robot
budowlano-montazowych nie moze zakitdécac procesow technologicznych oczyszczania sciekédw.

Proponuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania robét:

a) Wykonanie studni zasuw na rurociggu sciekow surowych z pompowni wiejskiej i podtgczenie do
komory rozpreznej obiekt 30.1

b) Tymczasowe podigczenie pompowni sciekow wiasnych obiekt 10.2 do zbiornika $ciekdw
dowozonych w obiekcie 22,

c) Zablokowanie przeptywu Sciekdéw przez komory rozprezne 22.1i 30.1

d) Zamkniecie doptywu Sciekdow surowych z pompowni miejskiej w komorze zasuw

e) Zamkniecie doptywu Sciekow surowych do komory rozpreznej 30.1, oproznienie i oczyszczenie
komory

f)  Rozciecie rurociggu potgczeniowego w miejscu projektowanego wigczenia zbiornika wod z
ptukania komor i rurociggu, opréznienie i zablokowanie balonem hydraulicznym

g) Uruchomienie przeptywu sciekow surowych z aquaparku i pompowni wiejskiej przez komore
rozprezng 30.1

h) Oczyszczenie komory rozpreznej 22.1

i) Demontaz rurociggu Sciekow surowych przy komorze rozpreznej 22.1 i wykonanie bypassu i
podtgczenia rurociggu z pompowni $ciekéw wiasnych

i) Wykonanie zbiornika wody z ptukania rurociggu i komor

k) Wykonanie modernizacji komory rozpreznej 22.1

[)  Wykonanie zbiornika na wody z ptukania rurociggu i komér — po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zbiornika

m) Wykonanie studni rewizyjnej na rurociggu $ciekdéw surowych przed komora rozprezng 30.1 wraz
z przebudowg rurociggu sciekéw surowych

n) Modernizacja komory rozpreznej 30.1

0) Wykonanie kré¢cdw do ptukania w budynku technicznym obiekt 30

p) Uruchomienie docelowe obiektow po modernizaciji



3.3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 (Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne), normami zwigzanymi z
zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywac¢ wzdtuz tras uzgodnionych przez
Zespdt ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez

uprawnione stuzby geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

. nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
. materiat nie moze by¢ zmrozony,
. nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania

wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat

przemieszczony.

Ze wzgledu na rodzaj gruntdéw rodzimych: gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste nalezy dokonaé
wymiany gruntéw do zasypki. Zasypke wykopow wykonywac piaskiem, mechanicznie warstwami z
doktadnym ubiciem kazdej warstwy. Stopieh zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,99 pod

nawierzchniami jezdnymi. Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inwestora zwatke.
Pod drogami gminnymi oraz chodnikami nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

3.3.3. Wytyczne odwodnienia wykopow

Podczas wykonywania wykopow moze by¢ konieczne odpompowywanie wéd gruntowych.
Proponuje sie zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowe. Wykonawca powinien wykonac¢ projekt

odwodnienia wykopow.

3.3.4. Roboty budowlane i montazowe

¢ Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu terenu.

e Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych
sieci i w przypadku niezgodnosci z projektem wezwacé projektanta celem dokonania zmian w
projekcie.

o \Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi
,UWAGA- gtebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢é w Swiatta koloru zéttego zapalane

o0 zmroku.



o \Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopdw urzadzenia podziemne, ewentualnie
wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikdéw uzbrojenia.

o W miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

e Przewiduje sie utozenie przewoddéw w wykopie otwartym. Rury przed utozeniem dokfadnie
oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczen mechanicznych.

o Zasypke gruntem kat. Il do wysokosci 30 cm nad rurg zasypac recznie, a dalej mechanicznie.
Grunt piaszczysty zagesci¢ na catej gtebokosci.

e Przewdd nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 na podtozu przygotowanym z
odpowiednimi kierunkami spadkéw.

e Prace musza by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat, a wykopy zabezpieczone przez ewentualnym dostaniem sie do nich ptazéw lub innych

zwierzat.

3.3.5. Kontrola jakoSci, nadzdr, odbidr robot

— Siec¢ kanalizacji sanitarnej po wykonaniu powinna zostaé sprawdzona pod wzgledem zgodno$ci
z dokumentacjg, uzytych materiatdbw, gtebokosci posadowienia, budowy przewodu oraz
szczelnosci.

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej po utozeniu powinna zostaé zainwentaryzowana przez stuzby

geodezyjne i sprawdzona prawidtowos$c¢ jej wykonania zgodnie z wytyczonym profilem trasy.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Lukasz Gadomski mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. proj. MAZ/0229/PO0S/11 upr. proj. MAZ/0577/PBS/17
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych



. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

BIOZ
Inwestycja: ,»MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI $CIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH”
Zadanie: "IMODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH”

Dz. EwiD. NR 57/2, 58/2,59/8, 60/2,61/2,62/2,63/4,63/7

Lokalizacja:
JEDN. EWID. 143802_5.0019
GMINA Mszczonow;
Inwestor: |
- PL. PitSUDSKIEGO 1; 96-320 MszczoNOW
o ZAKtAD GOsPODARKI KOMUNALNE) | MIESZKANIOWE) GMINY IMIszCZONOW
Zamawiajacy:

UL. SPOtDzIELCZA 105; 96-320 MszczoNOw

Jednostka GGDOm

UL. SZAFIROWA 27, 05-500 PIASECZNO

projektowa:
NIP1231075501
MAJ 2024 R.
mgr inz. tukasz Gadomski Podpis:
Projektant branzy upr. proj. MAZ/0229/POOS/11
sanitarnej: uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagii i urzqdzeni cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. proj. MAZ/0577/PBS/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.
a) roboty ziemne — wykonanie wykopéw
b) roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
c) montaz armatury
d) zasypanie wykopu
e) zageszczenie zasypkKi
f) odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
g) uporzadkowanie terenu
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
a) zespot budynkéw otaczajgcych (budynki mieszkalne)
b) siecii przytgcza infrastruktury technicznej
c) teren zielony (trawniki)
d) stupy energetyczne
e) stupy oswietleniowe
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e |Istniejaca sie¢ wodociggowa
e Istn. kable energetyczne

e Istn. linie kablowe napowietrzne

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowi¢ niedoktadnie zinwentaryzowane sieci

uzbrojenia podziemnego. Przesuniecia wzgledem lokalizacji na mapie mogg dochodzi¢ do 1,5 m.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e obsuniecie ziemi do wykopu
e zatamanie sie obudowy wykopdéw
e podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe
e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
e upadek
e porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli
e urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym
Zagrozenia te powstajg w poczgtkowej fazie prac budowlanych.
Zatadunek i wytadunek oraz transport materialow budowanych | instalacyjnych

e opuszczanie elementédw budowlanych do wykopu oraz ich montaz
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e awaria tyzki koparki lub wciggarki
e wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
¢ najazd samochodu transportowego na niezabezpieczony wykop
Zagrozenia te wystepuja w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.
Roboty montazowe
e Porazenie pradem podczas obrébki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230 V
e Uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania
tarcz ciernych
e Urazy mechaniczne podczas tgczenia elementéw armatury

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikédw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Wykonawca jest obowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okres$li¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

e bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

e odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegoélnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnoéciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
posiadac aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace przy okreslonych
pracach, oraz stosowac niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W szczegolnosci jest
obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez stosowanie

technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

12



Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikdw.

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom s$rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozenh.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chronié¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i
innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidiowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepnié¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e stosowanych w zakfadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiatly dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktore nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje
zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej

pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych
Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
$rodki ochrony zbiorowej, w szczegblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegoélnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,

jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowe;.

Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekow;
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
b) naterenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzenh higieniczno-sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
c) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych roboty
budowlane, albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy zapewnié

osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢

napisy ostrzegawcze.
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10.

11.

12.

13.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopoéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej
na wysokoéci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 miw odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko&ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o
gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe s$cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

o Ww pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie

(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
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24.

25.
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przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie hawisow
gruntu.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwacé je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopow wykonanych:

o w gruntach spoistych - na gtebokoéci nie wiekszej niz 0,5 m;

o W pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowang.

Wszystkie prace w sagsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem gestoréw sieci.
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7. Uwagi koncowe do Informacji
Przy wykonywaniu robot ziemnych zwrdécié nalezy szczegbélng uwage na istniejgce uzbrojenie a
przede wszystkim na istniejacq sie¢ gazowa, wodociggowa, teletechniczng oraz energetyczna.
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i hormatywy
oraz wytyczne, zawarte mn. w:

1. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Ltukasz Gadomski mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. proj. MAZ/0229/PO0S/11 upr. proj. MAZ/0577/PBS/17
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
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Il.  ZALACZNIKI
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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Piaseczno, 21.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako projektant opracowania pn.:

»~MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH”
o$wiadczam, iz projekt zostat o sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.

19

Projektant:
mgr inz. Lukasz Gadomski

upr. proj. MAZ/0229/PO0S/11
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji

i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:

inz. Bogdan Kardas

upr. proj. 209/82/WML

uprawnienia projektowe w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej



2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Piaseczno, 21.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, jako projektant sprawdzajgcy opracowania pn.:

»~MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH”
o$wiadczam, iz projekt zostat o sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz Chmielewski

upr. proj. MAZ/0577/PBS/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczenrt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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9. Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna dla
potrzeb projektu rozbudowy oczyszczalni Sciekdw przy ul. Bocianiej 1 w
Grabcach Jézefpolskich; Gmina Mszczonéw
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