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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Informacje ogdlne

Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r z sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

- Wytyczne Inwestora
- Inne przepisy szczegdtowe i Polskie Normy
Ocena warunkdéw gruntowo — wodnych:

W sierpniu 2018 r. Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika Sp. z 0.0. z towicza wykonato badania
podfoza gruntowego oraz opracowato opinie geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia. Ponizszy opis zawiera podsumowanie przeprowadzonych badan oraz
whnioski.

Generalnie warunki gruntowo - wodne charakteryzujgce podtoze gruntowe projektowanej rozbudowy
oczyszczalni sciekow w Grabcach Jozefpolskich sg korzystne dla wykonywania bezposrednich
posadowien obiektéw budowlanych, w tym na typowej gtebokosci w przedziale 1,0 - 1,5 m ppt.
Decydujg o tym:

ksztattowanie sie spggu wystepujacych w stropie nienosnych gruntéw nasypowych, powyzej
przecietnego poziomu posadowienia (powyzej 1,0 m ppt.), jedynie lokalnie ponizej, w sposdb tatwy do
wymiany,

wystepowanie w podfozu gruntowym, w potencjalnej strefie posadowienia i w strefie aktywnej
obiektéw wytgcznie gruntéw o dobrej nosnosci,

zasadniczo poziome utozenie warstw oraz brak objawdw proceséw geodynamicznych i deformacji
filtracyjnych,

ksztattowanie sie wody gruntowej ponizej typowego poziomu posadowienia,

O nosnosci podtoza przy typowej gtebokosci posadowienia decydowad bedzie nosnosé warstw
geotechnicznych:



GL-1 - twardoplastycznych glin piaszczystych, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw

TL-2 - twardoplastycznych glin pylastych.

2. Opis techniczny

2.1.1. OBIEKT NR 22.1 BUDOWA KOMORY ROZPREZNE]
STAN ISTNIEJACY:

Zelbetowa komora o $rednicy wewnetrznej 300 cm z izolacja termiczng gr. 10 cm, wysokosci 788 cm,
posadowiona 300 cm od poziomu terenu.

Do komory doprowadzony jest rurocigg z pompowni $ciekdw wtasnych i wiejskiej sieci kanalizacyjnej.

Komora podzielona jest na dwie czesci $ciang zelbetowa. Wewnatrz komory w $cianie oddzielajacej
zainstalowany jest hydrodynamiczny regulator przeptywu ograniczajacy doptyw do piaskownika zlokalizowanego
w Budynku Technicznym Obiekt 22.

Nadmiar $ciekdéw (powyzej 180 m3/h |/s) kierowany jest poprzez przelew do komory rozpreznej 30.1
zlokalizowanej w poblizu budynku 30 - Budynku Mechanicznego Podczyszczania Sciekdw.

Scieki z komory 22.1 odptywaja grawitacyjnie do istniejacej komory rozpreznej w budynku 22 i dalej do
sitopiaskownika. Do komory przed sitopiaskownikiem doptywajg $cieki ze zbiornika $ciekéw dowozonych.

W dolnej czesci komory 22.1 zainstalowany jest rurocigg ztgczem do weza (np. typu Storz) do okresowego

usuwania osadow i piasku z dna komory.

STAN PO MODERNIZACII:

Naptyw sciekdw surowych z terenu miasta Mszczonowa zawiera skratki, ktdre nie sg usuwane na kracie
przy przepompowni $ciekdw. Naptyw takich $ciekdw surowych powoduje wytracanie sie skratek w komorze
rozpreznej i ze wzgledu na gtebokos¢ komory, utrudnione jest ich usuwanie skratek, ktére ulegajg
niekontrolowanemu zbijaniu sie i blokowaniu przeptywu. Proponuje sie zmniejszenie gtebokosci czesci komory, do
ktérej przyptywaja Scieki poprzez wypetnienie komory keramzytem, zabetonowaniem powierzchni wypetnienia

betonem C30/35. Jednocze$nie niezbedne jest i wyniesienie rurociggu naptywowego sciekdw surowych.

2.1.2. OBIEKT NR 30.1 BUDOWA KOMORY ROZPREZNE]

STAN ISTNIEJACY:

Zelbetowa komora o $rednicy wewnetrznej 300 cm z izolacjg termiczng gr. 10 cm, wysokosci 665 cm,
posadowiona 250 cm od poziomu terenu.

Do komory doprowadzony jest rurociag Sciekow surowych z przelewu komory rozpreznej 22.1 oraz scieki
z aquparku.

Komora 30.1 podzielona jest na trzy czesci $cianami zelbetowymi. Wewngtrz komory w $cianie
oddzielajgcej od komory naptywu zainstalowane sg dwa hydrodynamiczne regulatory przeptywu ograniczajacy
doptyw do dwodch oddzielnych linii mechanicznego oczyszczania $ciekdow surowych w sitopiaskownikach

zlokalizowanych w Budynku Mechanicznego Podczyszczania Sciekéw Obiekt 30.



Regulatory zabezpieczajg sitopiaskowniki przed doptywem wiekszych ilosci $ciekéw od ich
przepustowos$ci maksymalnej. Nadmiar $ciekdw (powyzej 2 x 250 m3/h) kierowany jest poprzez przelew do
Zbiornika Usredniajacego Obiekt 31 zlokalizowanego za budynkiem 30.

W dolnej czesci komory 30.1 zainstalowany jest rurocigg ze ztagczem do weza (np. typu Storz) do

okresowego usuwania osadéw i piasku z dna komory.

STAN PO MODERNIZACJI:

Naptyw z komory rozpreznej 22.1 Sciekdéw surowych powoduje wytrgcanie sie skratek w komorze
rozpreznej. Utrudnione jest usuwanie skratek, ktére ulegajg niekontrolowanemu zbijaniu sie i blokowaniu
przeptywu. Analogicznie jak dla komory rozpreznej 22.1 proponuje sie zmniejszenie gtebokosci czesci komory do
ktérej przyptywajg Scieki poprzez wypetnienie komory keramzytem, zabetonowaniem powierzchni wypetnienia
betonem C30/35. Jednoczesnie niezbedne jest i wyniesienie rurociggu naptywowego $ciekéw surowych z komory
rozpreznej 22.1 oraz sciekow z aquaparku.

Do komory bedzie takze doprowadzony rurociag sciekdw surowych z pompowni wiejskiej.

Przeptyw tym podfgczeniem Sciekdéw surowych z pompowni wiejskiej bedzie wykorzystywany krétko

jedynie na czas prac serwisowych w trakcie ktérych bedzie konieczne wytgczenie z pracy komory 22.1.

2.1.3. OBIEKT NR 22.1 a OBIEKT NR 30.1 BUDOWA RUROCIAGOW
TECHNOLOGICZNYCH SCIEKOW SUROWYCH

Przepustowo$¢ mechanicznego oczyszczania sciekdw przy pomocy zamontowanych sitopiaskownikow
jest duzo wyzsza i celowym jest skierowanie bezposrednie Sciekow surowych z pompowni miejskiej do komory
rozpreznej obiekt 30.1. Projektuje sie obejscie komory rozpreznej 22.1 oraz mozliwos¢ jej odciecia od naptywu
sciekdw surowych z pompowni miejskiej zamontowana zasuwa. Do tej komory 22.1 doptywaty by scieki z
pompowni $ciekdw wtasnych oczyszczalni oraz pompowni wiejskiej. Takie rozwigzanie bedzie umozliwiato
mechaniczne oczyszczanie Sciekow oraz rozrzedzanie s$ciekéw dowozonych przed piaskownikiem komorze
rozprezajgcej w Budynku technicznym Obiekt 22.

Przed zmiang kierunku rurociggu zasilajgcego komore 30.1, projektuje sie komore z kregéw 1500 z
zamontowanym tréjnikiem 300/300/300 skierowanym do gory z szczelnym zamknieciem w celu mozliwosci

czyszczenie / ptukania rurociggu DN300.

2.1.4. BUDOWA RUROCIAGOW Z POMPOWNI SCIEKOW WHASNYCH i POMPOWNI
SCIEKOW SUROWYCH Z POMPOWNI WIEJSKIE]

W przypadku wyfaczenia komory 22.1, w zwigzku z serwisem urzadzen, przewiduje sie wigczenie
rurociggu $ciekdw z pompowni sciekdw wtasnych oczyszczalni do rurociggu DN300 $ciekdw surowych z pompowni

miejskiej.



Rurocigg $ciekdw surowych z pompowni wiejskiej projektuje sie na wysokosci komory 30.1
przekierowania i wtgczenia do komory 30.1, poprzez zamontowanie studni 1500 mm z tréjnikiem i zasuwami
nozowymi umozliwiajgce podtaczenie rurociggu.

Powyzsze rozwigzanie nalezy wykorzystywac jako awaryjne w krétkim okresie czasu.

2.1.5. BUDOWA ZBIORNIKA WOD z PLUKANIA KOMOR ROZPREZAJACYCH i
RUROCIAGOW SCIEKOW SUROWYCH

W celu umozliwienia usuwania skratek z komor rozpreznych 22.1i 30.1 projektuje sie otwarty zelbetowy
zbiornik o wymiarach wewnetrznych 400 x 400 cm o pojemnosci czynnej okoto 10 m3. Lokalizacja zbiornika na
wolnym terenie w poblizu komory rozpreznej 22.1 w oddaleniu 5,00 m.

Przyjeto poziom posadowienia zbiornika - 3,20 ponizej poziomu terenu.

Rzedna terenu—161,20 m

Rzedna osi rury DN300 $ciekéw surowych — 159,37

Rzedna posadowienia zbiornika — 158,20

Objetos¢ czynna zbiornika — 10,40 m3

Kubatura zbiornika — 64,80 m3

2.1.6. OBIEKT 30 BUDOWA BUDYNKU MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA W
ZAKRESIE RUROCIAGOW SCIEKOW SUROWYCH ZASILAJACYCH
SITOPIASKOWNIKI

STAN ISTNIEJACY:

Scieki surowe z komory rozpreznej 30.1 grawitacyjnie sptywaja do sitopiaskownikéw zlokalizowanych w
budynku mechanicznego oczyszczania obiekt 30 rurociggiem DN300 . Przed sitopiaskownikami zamontowana jest

zasuwa nozowa z napedem elektrycznym umozliwiajgca odciecie doptywu Sciekdw surowych do sitopiaskownika.

STAN PO MODERNIZACJI:

Na rurociggu sciekow surowych zasilajgcych sitopiaskowniki projektuje sie zamontowanie krééca DN100
z zasuwa nozowg i koricowka/szybkoztaczka do podigczenia weza 100 mm.

Kréciec bedzie zamontowany przed zasuwg z napedem elektrycznym na rurociggu od strony komory
rozpreznej 30.1. Ukfad taki umozliwi odciecie sitopiaskownika i przeptukanie odcinka rury sciekdow surowych w
strone komory rozpreznej 30.1 i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen z czesSci komory, wozem asenizacyjnym.
Ta cze$¢ komora z ktérej bylyby usuwane nieczystosci zostataby odcieta od naptywu sSciekéw surowych,

zamontowang zastawka za regulatorem przeptywu.



2.2. Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw

Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem wtascicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i podwiesi¢
nad wykopem.

Pnie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, tzn. owingé matami stomianymi lub trzcinowymi i
oszalowa¢ deskami do wysokosci min 1,7m od podtoza. Prace pod rzutem korony drzew wykonywad recznie, by
nie uszkodzi¢ systemdéw korzeniowych drzew. Zabrania sie sktadowania materiatdw podczas prac ziemnych i

montazowych pod rzutem koron drzew.

2.3. Wytyczne realizacji inwestycji
2.3.1. Kolejnos¢ wykonywania prac

Roboty bedg prowadzone w czynnej, pracujgcej oczyszczalni sciekdw. Organizacja robdt budowlano-
montazowych nie moze zaktécaé proceséw technologicznych oczyszczania $ciekdw.

Proponuje sie nastepujaca kolejnosé wykonania robét:

a)  Wykonanie studni zasuw na rurociggu sciekow surowych z pompowni wiejskiej i podtgczenie do komory
rozpreznej obiekt 30.1

b)  Tymczasowe podtagczenie pompowni sciekéw witasnych obiekt 10.2 do zbiornika $ciekdéw dowozonych w
obiekcie 22.

c)  Zablokowanie przeptywu sciekdw przez komory rozprezne 22.1i 30.1

d) Zamkniecie doptywu $ciekdw surowych z pompowni miejskiej w komorze zasuw

e) Zamkniecie doptywu Sciekéw surowych do komory rozpreznej 30.1, oprdznienie i oczyszczenie komory

f)  Rozciecie rurociggu potaczeniowego w miejscu projektowanego wiaczenia zbiornika wod z ptukania
komar i rurociggu, oprdznienie i zablokowanie balonem hydraulicznym

g)  Uruchomienie przeptywu sciekdéw surowych z aquaparku i pompowni wiejskiej przez komore rozprezng
30.1

h)  Oczyszczenie komory rozpreznej 22.1

i) Demontaz rurociggu $ciekdw surowych przy komorze rozpreznej 22.1 i wykonanie bypassu i podtgczenia
rurociggu z pompowni $ciekdw wiasnych

i) Wykonanie zbiornika wody z ptukania rurociggu i komér

k)  Wykonanie modernizacji komory rozpreznej 22.1

I)  Wykonanie zbiornika na wody z ptukania rurociggu i komor — po uzyskaniu wytrzymatosci betonu nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zbiornika

m) Wykonanie studni rewizyjnej na rurociggu $ciekdw surowych przed komorg rozprezng 30.1 wraz z
przebudowag rurociggu Sciekdéw surowych

n)  Modernizacja komory rozpreznej 30.1

o)  Wykonanie kré¢cow do ptukania w budynku technicznym obiekt 30

p)  Uruchomienie docelowe obiektow po modernizacji



2.3.2.  Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 (Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla

przewoddéw wodociggowych i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne), normami zwigzanymi z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywaé wzdtuz tras uzgodnionych przez Zespot ds. Koordynacji

Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

o nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
o materiat nie moze by¢ zmrozony,
o nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do

wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Ze wzgledu na rodzaj gruntow rodzimych: gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste nalezy dokona¢ wymiany
gruntéw do zasypki. Zasypke wykopdw wykonywaé piaskiem, mechanicznie warstwami z doktadnym ubiciem
kazdej warstwy. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,99 pod nawierzchniami jezdnymi. Ziemie z

wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inwestora zwatke.
Pod drogami gminnymi oraz chodnikami nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

2.3.3.  Wytyczne odwodnienia wykopdw

Podczas wykonywania wykopdw moze by¢ konieczne odpompowywanie wod gruntowych. Proponuje sie

zastosowac odwodnienie powierzchniowe. Wykonawca powinien wykona¢ projekt odwodnienia wykopow.

2.3.4.  Roboty budowlane i montazowe

e Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu terenu.

e Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci i w
przypadku niezgodnosci z projektem wezwac projektanta celem dokonania zmian w projekcie.

e Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi ,UWAGA-
gtebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w Swiatta koloru zéttego zapalane o zmroku.

e Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopdw urzadzenia podziemne, ewentualnie wczesniej
wybudowane, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi

rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykonad pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia.



e W miejscach zblizenia i skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

e Przewiduje sie utozenie przewodow w wykopie otwartym. Rury przed utozeniem doktadnie oczysci¢ z
piasku i innych zanieczyszczert mechanicznych.

e Zasypke gruntem kat. Il do wysokosci 30 cm nad rurg zasypac recznie, a dalej mechanicznie. Grunt
piaszczysty zagesci¢ na catej gtebokosci.

e Przewdd nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 na podfozu przygotowanym z odpowiednimi

kierunkami spadkow.

e  Prace muszg by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie zwierzat, a

wykopy zabezpieczone przez ewentualnym dostaniem sie do nich ptazéw lub innych zwierzat.

2.3.5.  Kontrola jakosci, nadzdr, odbidr robdt

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej po wykonaniu powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodnosci

z dokumentacjg, uzytych materiatéw, gtebokosci posadowienia, budowy przewodu oraz szczelnosci.

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej po utozeniu powinna zostaé¢ zainwentaryzowana przez stuzby geodezyjne

i sprawdzona prawidtowosc¢ jej wykonania zgodnie z wytyczonym profilem trasy.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Gadomski mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. proj. MAZ/0229/P0O0S/11 upr. proj. MAZ/0577/PBS/17
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych

10



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
/DROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

BIOZ

Inwestycja: ,»MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH”
Zadanie: "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH”
e Dz. ewID.NR 57/2, 58/2,59/8, 60/2,61/2,62/2, 63/4, 63/7
Lokalizacja:
JEDN. EwID. 143802_5.0019
GMINA MszczoNOw;
Inwestor: .
- PL. PItSUDSKIEGO 1; 96-320 MszczoNOW
, o ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNE! | MIESZKANIOWE) GMINY MSzCZONOW
SAMaWaRLy: UL. SPOtDZIELCZA 105; 96-320 MszczoNOw
lednostka UL. SZAFIROWA 27, 05-500 PIASECZNO Gq:om
projektowa:
NIP1231075501
MAJ 2024 R.
mgr inz. tukasz Gadomski Podpis:

Projektant branzy sanitarnej:

upr. proj. MAZ/0229/P0O0S/11

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. proj. MAZ/0577/PBS/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.

2.

3.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw.
a) roboty ziemne —wykonanie wykopow
b) roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarne;j
c) montaz armatury
d) zasypanie wykopu
e) zageszczenie zasypki
f) odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
g) uporzadkowanie terenu
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
a) zespdt budynkéw otaczajgcych (budynki mieszkalne)
b) sieciiprzytacza infrastruktury technicznej
c) teren zielony (trawniki)
d) stupy energetyczne
e) stupy oswietleniowe
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Istniejgca sie¢ wodociggowa
e [stn. kable energetyczne

e |Istn. linie kablowe napowietrzne

Zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi moga stanowi¢ niedokfadnie zinwentaryzowane sieci uzbrojenia

podziemnego. Przesuniecia wzgledem lokalizacji na mapie mogg dochodzi¢ do 1,5 m.

4.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub

upadku z wysokosci:

obsuniecie ziemi do wykopu

zatamanie sie obudowy wykopow

podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
upadek

porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym

Zagrozenia te powstajg w poczatkowej fazie prac budowlanych.

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowanych | instalacyjnych
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e opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz
e awaria tyzki koparki lub wciggarki
e wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
e najazd samochodu transportowego na niezabezpieczony wykop
Zagrozenia te wystepujg w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.
Roboty montazowe
e Porazenie prgdem podczas obrobki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o napieciu
230V
e  Uszkodzenie ciata podczas obrébki elementdw, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych
e Urazy mechaniczne podczas tgczenia elementow armatury

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

e bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb;

e odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz posiadac
aktualne $wiadectwa zdrowia.
Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace przy okreslonych pracach,
oraz stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:
a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci
- z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;
b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,

urzadzen, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.
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Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac¢ odpowiednie
rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych
zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych nie
jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom S$rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic¢
ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenistwa i higieny pracy ze
szczegdlnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e stosowanych w zakfadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami

wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonac przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw
chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatéw.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w
trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w

razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych
Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenistwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej.

Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji sciekow;
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tacznosci telefonicznej;
urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

b) na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na
terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.

c) jezeliwymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane,
albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie

roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i

sposobu wykonywania tych robot.
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10.

11.

12.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewni¢ staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz
nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno- inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wédd opadowych w kierunku od
wykopu;

o likwidowa¢ naruszenie  struktury gruntu skarpy, usuwajagc  naruszony  grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkag wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej

przewidzianych urzadzen mechanicznych.
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13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzgdzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢
zatadowane ponizej goérnej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z
wykopdw wykonanych:

o w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

o w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie osdéb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty
czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang.
Wszystkie prace w sgsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

gestordw sieci.
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7.

Uwagi koricowe do Informacji

Przy wykonywaniu robot ziemnych zwrdcic¢ nalezy szczegding uwage na istniejqce uzbrojenje g przede wszystkim

ha jstniejqcq sie¢ gazowgq, wodociggowg, teletechniczng oraz energetyczng.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny

pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

1.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informagji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993 roku w

sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

Projektant:

mgr inz. tukasz Gadomski
upr. proj. MAZ/0229/PO0S/11
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Sprawdzajacy:

mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. proj. MAZ/0577/PBS/17
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych



I, ZAtACZNIKI
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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Piaseczno, 21.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako projektant opracowania pn.:

»,MODERNIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH” o$wiadczam, iz projekt zostat
o sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, BHP, sanitarnymi i

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji urzqdzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Projektant:
mgr inz. tukasz Gadomski

upr. proj. MAZ/0229/P00S/11
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji

i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:

inz. Bogdan Kardas

upr. proj. 209/82/WMt

uprawnienia projektowe w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Piaseczno, 21.05.2024 .

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, jako projektant sprawdzajgcy opracowania pn.:

»MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GRABCACH JOZEFPOLSKICH” oéwiadczam, iz projekt zostat
0 sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, BHP, sanitarnymi i

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz Chmielewski

upr. proj. MAZ/0577/PBS/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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9. Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna dla potrzeb
projektu rozbudowy oczyszczalni sciekdw przy ul. Bocianiej 1 w Grabcach
Jozefpolskich; Gmina Mszczonow
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