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1 WSTEP.

1.1 PrzeomioT SPEcYFIKAC)H TECHNICZNE) ST-1-00

Specyfikacje Techniczne ST-1-00 zawierajg informacje oraz wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktore
zostang wykonane w ramach zadania pn. PRZEBUDOWA TECHNOLOGII PRZEPLYWU SCIEKOW SUROWYCH W KOMORACH
ROZDZIAtU ORAZ RUROCIAGACH POLACZENIOWYCH, NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GRABCE
JOZEFPOLSKIE, GM. MSZCZONOW bedacej w eksploatacji ZGKiM Gminy Mszczondw.

1.2 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCHI

Przedmiotem inwestycji jest:

PRZEBUDOWA TECHNOLOGII PRZEPLYWU SCIEKOW SUROWYCH W KOMORACH ROZDZIALU ORAZ RUROCIAGACH
POLACZENIOWYCH, NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI GRABCE JOZEFPOLSKIE, GM. MSZCZONOW na potrzeby
mieszkancow oraz rozwoju Gminy Mszczondw.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Grabcach J6zefpolskich bedzie uwzgledniata utrzymanie istniejacej technologii
oczyszczania Sciekow i przerdbki osadu. W ramach przedsiewziecia planuje sie wzrost ilosci Sciekdw, zaréwno w zakresie Sciekow
socjalno- bytowych jak i przemystowych, pochodzgcych m.inn. z lokalnej strefy ekonomicznej, kompleksu Park of Poland itp.

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje zaréwno modernizacje istniejgcych, jak réwniez budowe nowych
obiektow.
Obiektami modernizowanymi w ramach inwestycji s3:
22.1 Nowa komora rozprezna z regulatorem przeptywu (linia Sciekdw z sieci kanalizacyjnej miasta i gminy Mszczondw)
23.1 Pompownia osaddéw wstepnych
30 Budynek podczyszczania mechanicznego $Sciekdw w zakresie rurociggu sciekdw surowych
301 Komora rozprezna z regulatorami przeptywu
Rurocigg sciekdw surowych z pompowni wiejskiej
Obiektami nowoprojektowanymi w ramach inwestycji sa:
Komora waéd z ptukania rurociggu potgczeniowego komar 22.1 do 30.1
Studnia rewizyjna na rurociggu Sciekéw surowych potaczenie komér 22.1 do 30.1
Studnia zasuw na rurociggu sciekéw surowych z pompowni wiejskiej

Planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w Grabcach Jozefpolskich ma na celu:
usprawnienie przeptywu Sciekéw surowych oraz ich oczyszczania ze skratek obiektéw;

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu Robdt opisanych w pkt 1.2, jako czes$¢
Dokumentdéw Przetargowych.

14 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi rozdziatami Specyfikacji techniczne;j:

ST-1-00 Wymagania ogdlne

ST-2-01 Roboty budowlane. Prace przygotowawcze, Roboty ziemne;

ST-2-02 Roboty budowlane. Prace demontazowe; Roboty rozbiérkowe

ST-3-01 Roboty budowlane. Roboty konstrukcyjne, betonowe, zelbetowe, zbrojarskie;
ST-4-01 Roboty budowlane. Roboty instalacyjne. Instalacje technologiczne

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowania norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do prowadzenia wszelkich badan i
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prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatéw i robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar robot - przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego Oferty.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 PRZEKAZANIE BUDOWY

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa
(Projekt Budowlany)i Specyfikacje Techniczne.

1.6.2  DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.6.3 DOKUMENTACJA PRZEKAZANA WYKONAWCY PO PRZYZNANIU KONTRAKTU

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru 1 egzemplarz dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na
roboty objete Umowg. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja projektowa znajduje sie do wglagdu w siedzibie
Zamawiajacego.

1.6.4 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych Robét

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw,

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej

dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.6.5 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi
elementami Umowy na wykonanie robét i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg dla
Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wedtug skali rysunkéw. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w przypadku odkrycia btedéw lub przeoczen znajdujacych sie w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych i winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilami podtuznymi, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatéw i elementéw robét powinny byé jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami
albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg w praktyce nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i
bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6 ZABEZPIECZENIE PLACU BubOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od
daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia roboét.

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, swiatta, urzgdzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.6.7  TABLICE INFORMACYINE O PROWADZONEJ BUDOWIE

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic
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informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.6.8  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
b. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3.  Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.9  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

4.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo
przez personel Wykonawcy

1.6.10 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

1. Materiaty, ktére sg szkodliwe w sposdb trwaty dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organow administracji panstwowe;j.

1.6.11 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. NR 47, poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikdéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne do personelu pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznajesie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych robét.

1.6.12 OCHRONA WEASNOSCI PRYWATNE | PUBLICZNEJ

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.  Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o wymogu
powiadomienia operatoréw istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robo6t w ich poblizu, jak rdwniez
o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub naziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
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zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie w tym miejscu roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.6.13  ZABEZPIECZENIE ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatow i urzadzen wykorzystywanych do budowy
od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru koricowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu.

2. Kazdy odcinek robdt powinien byé utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposob przez caty okres trwania
robdt, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajagcemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za niezbedne, jezeli
wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robdt i ich
zabezpieczenie.

1.6.14 ZGODNOSC Z PRAWEM I INNYMI PRZEPISAMI

1. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie wykonywania robdt wszystkie przepisy administracji panstwowej i
regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczgce robét.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé¢ do wszystkich prawnych wymagan
dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezgco
informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i
wtasciwych dokumentéw.

1.6.15 ROWNOWAZNOSE NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja materiaty, wyposazenie,
sprzetiinne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

21 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

1. Conajmniej na jeden tygodzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

23 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek
zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem
materiatéw do robdt.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robét.

5. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
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obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Umowie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

MATERIALY NIEZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktére nie
odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju
materiatéw do robodt innych, niz te, do ktérych wykonania byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatéw do tej
czesci robdt bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Kazda czes¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez
niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ swiadomosé, ze wykonana w ten sposdb cze$¢ robdt moze nie zostac zaakceptowana, a nalezne
za nig ptatnosci wstrzymane.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora

Nadzoru.
3 SPRZET
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢

wykonywania Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co
najmniej jeden tygodzien przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i ma wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowic¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu, ktére nie bedg odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT
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5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

4.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich trzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.21 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:

a) czes$c ogdlng podajaca:

- organizacje wykonywania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét,

- zasady BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardow, a takze wycigganych
whioskéw i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cze$¢ szczegdtowy, podajacy dla kazdego rodzaju robét :

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzajiilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robét.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzenia préb szczelnosci oraz robét.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

4.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia beda tak wazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.2.3 POBIERANIE PROBEK
1. Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

4.  Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.24 BADANIA | POMIARY

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:
- pomiar prébne,

- pomiary geodezyjne,

- badana zageszczenia gruntu.

5.2.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokotow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosSci materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.2.7 CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych
3. atesty i badania wytworni.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia materiatow
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty, ktére sg wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.3 DOKUMENTY BuDOWY

5.3.1 DzIENNIK BuDOWY

1. Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do dnia zakoriczenia okresu pogwarancyjnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wopisy do dziennika Budowy bed3 dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robdt, ochrone oséb, wtasnosci,
a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
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5.3.2
Doku
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Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien byé podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez
osobe dokonujgca wpisu. Wszelkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania budowy Wykonawcy,

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych odcinkédw robot,

postep robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robét, daty, przyczyny i czas trwania opdznien,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

date i czas trwania oraz powody zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdét,

daty zakoniczenia i odbioru roboét ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbioréow robdt,

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ warunkdéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania robat,

dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robat,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek i przeprowadzania badan wraz z podaniem kto je

przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wopis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

menty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materiatow,

zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane w sposdb zgodny z opisem zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

5.3.3

INNE DOKUMENTY BUDOWY

Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za

Doku

534

menty Budowy:

pozwolenie na realizacje inwestycji

protokoty przekazania Palcu Budowy

dokumenty zatwierdzenia wykonania robdét,

procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
certyfikaty odbioru robat,

protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

korespondencja budowy.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami prawnymi.

Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego kazdorazowo na
ich zyczenie.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

11



Wymagania ogélne - ST-1-00

7 ODBIOR ROBOT

71 RODZAJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2 ODBIGR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ODKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3 ODBIGR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbiorowi czesciowemu robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4 ODBIGR KONCOWY

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr korncowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 5.3.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru korcowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

7.41 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robdt sporzgdzonego wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg techniczng

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg techniczng

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
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- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

7.5 ODBIGOR POGWARANCYINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 7.4. ,,0dbior koricowy robot”.

8 PLATNOSC

Warunki ptatnosci za wykonane roboty zgodnie z warunkami Umowy na wykonanie robét

9 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjne oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz U. 2018,
P02.963), z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U. 2013 pPoz. 1129), z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1040), z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U 2019, poz. 266), z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065), z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2268) z pdzniejszymi zmianami.
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