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Nazwy i kody (CPV) dotyczgce przedmiotu zamdwienia
1. Grupy robét

71000000-8
45000000-7

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty budowlane

Klasy robot

71300000-1
71320000-7
45100000-8
45200000-9

45240000-1

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

Budowa obiektéw inzynierii wodnej

Kategorie robét

71322000-1
45111100-9
45111200-0
45112210-0
45247270-3
45247200-2
45247230-1
45247220-8
452472401
45111230-9

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Budowa zbiornikow

Roboty w zakresie budowy tam i konstrukgji statych

Roboty budowlane w zakresie grobli

Roboty budowlane w zakresie przelewow

Roboty budowlane w zakresie barier statych

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne
1.1. Temat opracowania

Opracowanie stanowi Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wykonywany w celu realizaciji
przedsiewziecia obejmujgcego zadanie pt. ,,Rozbudowa retencji wodnej na obszarach
wiejskich i przeciwdziatanie negatywnym skutkom suszy — Zwiekszenie pojemnosci
zbiornikéw retencyjnych na terenie miejscowosci Chrzastawa Mata i Jeszkowice, gmina
Czernica”.

Zadanie to stanowi projekt planowany do zgtoszenia i objecia Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 z ramach Poddziatania 4.3 "Wsparcie na inwestycje
zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa".

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowigce Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wykonany zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, ma
postuzy¢ jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania oferty przez
Wykonawce, okreslenia planowanych kosztow projektowych i robét budowlanych, oraz
przygotowania oferty.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ma rowniez stanowi¢ podstawe do wykorzystywania jako
materiat informacyjny majgcy na celu opisa¢ przedmiot zadania celem prezentacji
zamierzenia, jego uzasadnienia i spodziewanych efektéw podmiotom zewnetrznym.

2.  Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia
2.1. Cel planowanego przedsiewziecia

Gtéwnym celem zadania ujetego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym jest zwiekszenie
mozliwosci retencji wodnej, zdolnosci zatrzymywania wod opadowych i roztopowych,
spowolnienie ich sptywu, a tym samym przeciwdziatanie zaréwno powodziom jak i skutkom
suszy w zasiegu oddziatywania istniejgcych zbiornikbw wodnych, poprzez ich rozbudowe
majaca na celu zwiekszenie ich powierzchni i czynnej pojemnosci.

2.2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje nastepujgcych elementéw :

— wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych wraz niezbednymi uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie ostatecznych decyzji
pozwolen na budowe ;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiary
robot ;

— zgloszenie zamierzen dotyczacych rozbudowy obu zbiornikow retencyjnych do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przed przystgpieniem do
realizacji prac ;
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wykonanie robot w oparciu o opracowang dokumentacje ;
zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac :

aktualne mapy do celow projektowych ;

wypisy z ewidencji gruntow ;

szczegotowe badania geotechniczne okres$lajgce warunki gruntowo-wodne, o ile
Wykonawca uzna je za stosowne dla prawidtowej realizacji przedsiewziecia ;
niezbedng inwentaryzacje terenu i obiektow przeznaczonych do przebudowy lub
rozbudowy, o ile takie opracowanie bedzie wymagane ;

rozpoznanie wszystkich sieci i przytaczy na terenie przedmiotowych dziatek, w
obszarze opracowania przewidzianego pod planowang inwestycje z ustaleniem, ktére
sg niezbedne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji

wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody
przedprojektowe niezbedne do prawidtowej realizacji projektowanej inwestycji ;
opracowanie projektow budowlano-wykonawczych dla obu zbiornikbw w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolen na budowe, ztozenia zgtoszen wodnoprawnych
oraz realizacji zadania ;

przedmiary robot sporzadzone w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami ;

kosztorysy sporzadzone na podstawie przedmiarow robét w zakresie i formie zgodnej
Z obowigzujgcymi przepisami ;

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét ;

informacje o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wilasnym zakresie,
wilasnym kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i
uzgodnienia niezbedne do prawidtowego sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j.

Wyzej wymienione elementy powinny by¢ wykonane po 3 komplety w wersji papierowej
oraz 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Zakres i specyfika prac projektowych wymaga :

wykonania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolen na budowe i ztozenia
zgtoszen wodnoprawnych ;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii oraz ewentualnie decyzji wymaganych
odrebnymi przepisami ;

opracowania w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot w zakresie okreslonym w § 12-14 Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ;

sporzadzenie przedmiarow robot w zakresie okreslonym w § 6 wymienionego
Obwieszczenia ;

sporzadzenie inwentaryzacji przyrodniczej ;
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— sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Realizacja roboét

Realizacjg powinny by¢ objete prace podstawowe tj. minimalny zakres prac, po ktorych
wykonaniu sg osiggniete zatozone cele, a one sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosciowym i pod wzgledem wymogow jakosciowych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do :

— realizacji robét w oparciu o wykonang przez Wykonawce, a nastepnie uzgodniong i
przyjetg przez Zamawiajgcego dokumentacje projektows ;

— prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiarow ;

— sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ;

— przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia przy wspéipracy z
inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego ;

— sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ;

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ;

— przekazania zrealizowanego zadania Gminie Czernica.

Wykonawca zobowigzany jest do wyptaty odszkodowah za szkody powstate w trakcie
realizacji prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci obejmujgcej :

— organizacje robét ;

— zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich ;

— ochrony srodowiska ;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy ;

— warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z realizacjg prac ;
— zabezpieczenia terenu robot przed dostepem osdb trzecich.

Nadzér geodezyijny

Realizacja zadania objetego opracowaniem musi by¢ poprzedzona wykonaniem
geodezyjnego wytyczenia realizowanych obiektow oraz okresleniem obszaru niezbednego do
prawidtowego prowadzenia prac w terenie. Ponadto wszystkie prace zwigzane z realizacjg
projektu muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem geodezyjnym. Opisane czynnosci musi
wykonywaC osoba posiadajgce stosowne uprawnienia geodezyjne, zatrudniona przez
Wykonawce.

Nadzoér przyrodniczy

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane pod nadzorem przyrodniczym. Winien on obejmowac
etapy :
— przed wykonaniem planowanych prac (inwentaryzacja przyrodnicza na etapie
przedprojektowym) ;
— w trakcie prowadzenia robdt ;
— po zakonhczeniu prac (jako element operatu powykonawczego).

Realizacja powyzszego obowigzku cigzy¢ bedzie na Wykonawcy.
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Nadzoér autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta — autora
dokumentac;ji projektowej w zakresie planowanych robot.

Nadzoér inwestorski

Zamawiajagcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
przedmiotowym zadaniem i bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych prac i robét, a
w szczegolnosci :

— rozwigzan projektowych okreslonych w dokumentaciji projektowe;j ;
— sposobu wykonania prac w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

2.3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektow i zakres prac

Przedmiot zamédwienia obejmuje zadanie polegajgce na zaprojektowaniu i realizacji robot
budowlanych zwigzanych ze zwiekszeniem pojemnosci zbiornikéw zlokalizowanych na terenie
miejscowosci Chrzgstawa Mata i Jeszkowice, w gminie Czernica (powiat wroctawski, woj.
dolnoslgskie) :

A. Zbiornik Chrzagstawa Mata : rozbudowa istniejgcego zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na dziatkach nr 430/1, 430/2 w Chrzgstawie Matej ;

B. Zbiornik Jeszkowice : przebudowa i potgczenie istniejgcych zbiornikbw na dziatce
ewidencyjnej nr 363 w Jeszkowicach.
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Zdj. nr 2 — Zbiornik Jeszkowice
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Rozbudowy zbiornikow w Chrzgstawie Mata i Jeszkowicach muszg by¢ zaprojektowane w
sposob zapewniajgcy ich zasilanie przez wody, gruntowe, wody opadowe i roztopowe.
Zgodnie z zatozeniami PROW dla catosci zadania uzyskujgc sumaryczny przyrost powierzchni
nie wiekszy niz 5 000 m?, przy maksymalnej gtebokosci wynoszgcej do 3 m.

Ponadto parametry obiektéw muszg by¢ tak dobrane by prace realizowano na podstawie
pozwolenia na budowe i zgtoszenia wodnoprawnego bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego.

Wstepne zatozenie Zamawiajgcego uwzgledniajgce lokalne warunki, ograniczenia sytuacyjne
zakfada nastepujgcg zmiane parametrow :

— Zbiornik Chrzgstawa Mata (dz. nr 430/1, 430/2 obreb Chrzgstawa Mata) — przyrost
powierzchni z ok. 400 m? do powierzchni ok. 800 m? ;

— Zbiornik Jeszkowice (dz. nr 363 obreb Jeszkowice) — przyrost powierzchni z ok. 480
m2 do powierzchni ok. 1000 m? ;

— kgczny przyrost powierzchni obu zbiornikéw wyniesie ok. 920 m?.

Zbiornik Chrzgstawa Mata

Zwiekszenie pojemnosci zbiornika bedzie realizowane poprzez zwiekszenie powierzchni jego
czaszy i zwigkszenie gtebokosci. Zbiornik o nieregularnych ksztattach i skarpach brzegowych
o nachyleniu 1:n=1:2, ktérych stopy bedg umocnione drewniang palisadg. W celu umozliwienia
wykonywania robot konserwacyjnych wewnatrz zbiornika wybrany odcinek skarpy brzegowej
musi byC uksztattowany w rampe zjazdowg o maksymalnym nachyleniu
1:n = 1:5, w celu umozliwieniu wprowadzenia sprzetu mechanicznego do wybrania i wywozu
osadow dennych.

Wydobyty podczas rozbudowy urobek nalezy po odsgczeniu wywiezé w uzgodnione z
Zamawiajacym miejsce ztozenia.

W celu regulacji poziomu wody w zbiorniku nr 1 nalezy wyremontowacé istniejgcy wylot z
zamknieciem, umozliwiajgcym swobodne odprowadzenie nadmiaru wod do odbiornika. Brak
jest na wlocie do zbiornika urzgdzenia zamykajgcego lub regulujgcego doptyw. Zbiornik
zasilany jest zasilany przez wody doprowadzane przez réw melioracyjny R-G-B-34 (petnigcy
réwniez funkcje rowu przydroznego stanowigcego czesc¢ dziatki drogowej nr 238/2 i 438 w
Chrzgstawie Matej), a takze wodami gruntowymi oraz sptywem powierzchniowym waod
opadowych i roztopowych.

Po zakonczeniu robét nowo uformowane skarpy brzegowe nalezy zahumusowaé i obsiac
mieszankg traw.

W ramach prowadzonych prac na zbiorniku w Chrzgstawie Matej przewiduje sie wycinke drzew
oraz usuniecie karp.

Zbiornik Jeszkowice

Zbiornik w Jeszkowicach powstanie na skutek potgczenia dwdéch sgsiadujgcych ze sobg
zbiornikow potozonych na jednej dziatce ewidencyjnej i budowe jednej wspolnej czaszy w
miejscu obu obiektéw. W obecnej chwili jeden z nich to betonowy zbiornik p.poz., a drugi to
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zbiornik o nieumocnionych skarpach w nieregularnym ksztattcie. W tym celu wszystkie
elementy zbiornika przeciwpozarowego nalezy poddac¢ rozbiérce, a powstaly z tego powodu
gruz wywiez¢ do wskazanego miejsca sktadowania, uprawnionego do przyjecia i ztozenia tego
typu odpadéw. Nastepnie zostanie zrealizowane potgczenie zbiornikéw i budowa wspdlnej
czaszy. Powstanie zbiornik o regularnych ksztattach i skarpach o nachyleniu 1:n=1:1,5,
przewidzianych do ubezpieczenia azurowymi piytami betonowymi potozonymi na
ustabilizowanym podtozu, na geowtdkninie i zakotwione w gruncie. Stopy skarp ubezpieczone
drewniang palisadg. Nie przewiduje sie wykonania zjazdu na dno zbiornika.

W ramach prowadzonych prac na zbiorniku w Jeszkowicach nie przewiduje sie wycinania
drzew, karczowania lub usuwania innej roslinnosci wysokie;.

Wydobyty podczas rozbudowy urobek nalezy po odsaczeniu wywiez¢ w uzgodnione z
Zamawiajacym miejsce ztozenia.

W celu regulacji poziomu wody w Zbiorniku Jeszkowice nalezy wyremontowac istniejgcy wylot
z zamknigciem, umozliwiajgcym swobodne odprowadzenie nadmiaru wod do odbiornika
(poprzez istniejacy rurocigg do rowu melioracyjnego R-W-K-13, petnigcego réwniez role rowu
przydroznego stanowigcego czesc¢ dziatki nr 316 w Jeszkowicach). Zbiornik zasilany wodami
gruntowymi oraz sptywem powierzchniowym wod opadowych i roztopowych, w tym
skanalizowanych.

Po zakonczeniu robét nowo uformowane skarpy brzegowe ponad ubezpieczeniem z piyt
nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

Zamawiajacy zaznacza, ze podane w nhiniejszym opracowaniu szacowane parametry,
rodzaje robot i ilosci sg wielkosciami szacunkowymi, i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegbétowy zakres robot musi wynika¢ z inwentaryzacji terenowej, wywiadow
srodowiskowych, prac pomiarowych itd. Musi on uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszgce
(np. transport wewnetrzny i zewnetrzny materiatéw, drogi technologiczne, konieczne badania
itp.) niezbedne do realizacji podstawowych prac i prawidlowego wykonania docelowych
zatozen i osiggniecia zamierzonego efektu zadania.

Szczegdbtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Zadanie ma zapewnic osiggniecie zatozonych parametréw obiektow :

— docelowa powierzchnia zbiornika Chrzgstawa Mata : ok. 800 m?

— docelowa powierzchnia zbiornika Jeszkowice : ok. 1000 m? ;

— $rednia gtebokos$¢ wody : ok. 1,5 m;

— nachylenie skarp brzegowych 1:n = 1:1,5+2 (max. 1 : 5 — zjazd na dno zbiornika w
Mata);

— ubezpieczenie stop skarp brzegowych (wg projektu) ;

— urzadzenia spustowo-pietrzgce (zbiornik Chrzgstawa Mata) : 1 szt.
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2.4. Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia (PFU) obejmuje realizacje prac zwigzanych z rozbudowg zbiornikow
potozonych na obszarze objetym Jednolitymi Czesciami Wod Powierzchniowych (JCPW) :

Zbiornik Chrzgstawa Mata

— Nazwa JCPW - rzeka Graniczna ;

—  Kod JCPW - RW60001513649 ;

— Region wodny — region wodny Srodkowej Odry :
— Obszar dorzecza — obszar dorzecza Odry ;

— Dorzecze nizszego rzedu — rz. Widawa.

Zbiornik Jeszkowice

— Nazwa JCPW - Kanat Graniczny ;

—  Kod JCPW - RW600015136769 ;

— Region wodny — region wodny Srodkowej Odry :
— Obszar dorzecza — obszar dorzecza Odry ;

— Dorzecze nizszego rzedu — rz. Widawa.

Obszar objety inwestycjg potozony jest na terenach zabudowanych miejscowosci Chrzgstawa
Mata i Jeszkowice, w gminie Czernica, stanowigcych obszar dorzecza rzeki Widawy
stanowigcej prawobrzezny doptyw rzeki Odry. Obydwa zbiorniki majg udziat w przejmowaniu
opadowych lub roztopowych wéd powierzchniowych sptywajgcych do nich zaréwno poprzez
bezposredni swobodny sptyw powierzchniowy, jak i ujety w systemy odprowadzajgce.

Wszystkie roboty dotyczace planowanej inwestycji nie naruszajg zadnych waloréw
przyrodniczych, ani siedlisk cennych gatunkow. W trakcie projektowania i realizacji nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na nastepujgce aspekty :

— drogi, dojazdy, sktady, place postojowe itp. bedg usytuowane w miejscach nie
ingerujgcych w znaczgcy sposob w otoczenie i nie narazajgcych mieszkancow na
ucigzliwosci zwigzane z realizacja zadania ;

— nalezy dgzy¢ do nienaruszania istniejgcych brzegow zbiornikdw lub ograniczy¢ tg
ingerencje do minimum, z pozostawianiem skupisk roslinnosci wodnej brzegowej jako
schronienia dla organizmow wodnych w trakcie prowadzenia prac ;

— wydobyty urobek bedzie sktadowany w wyznaczonych miejscach, a nastepnie zostanie
zagospodarowany jak najszybciej lub wywieziony w sposdb nie wyrzadzajgcy szkdd ;

— ruch ciezkiego sprzetu zostanie ograniczony do niezbednego minimum wymaganego
dla realizacji planowanych robét ;

— w razie koniecznosci moze wystgpi¢ koniecznos$¢ recznego wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenie wszystkich maszyn, ciggnikow i urzgdzen w
odpowiednie zestawy sorpcyjne (sorbenty, maty sorpcyjne) do pochtaniania rozlanego paliwa,
olejéw lub innych produktow olejopochodnych, ptynéw technologicznych w maszynach i
urzgdzeniach uzywanych na placu robot. Ma to na celu zapobiegniecie zagrozeniu skazeniem
srodowiska wodnego i jego otoczenia, na ktérym prowadzone bedg roboty.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zwréci¢ uwage na :

str. 10



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zwigkszenie pojemnosci zbiornikéw retencyjnych na terenie miejscowosci Chrzgstawa Mata i Jeszkowice, gmina Czernica

— zmniejszenie emisji hatasu ;

— sprawne operowanie maszynami niezbednymi ro realizacji inwestycji ;

— nie zasmiecanie terenu oraz nie zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i
paliwem.

Dopilnowanie tych dziatan naleze¢ bedzie do obowigzkéw Wykonawcy przy kontroli nadzoru
inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego.

Przy prowadzonych pracach hatas nie moze byé diugotrwaly i ucigzliwy dla $rodowiska i
mieszkancow, oraz nie powinien przekracza¢ poziomu okreslonego Obwieszczeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 112) w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku.

Terminy prowadzenia robét musza byé dostosowane do wymagan ochrony srodowiska, a w
szczegolnosci tak by nie powodowac zakiocen w okresach legowych na obszarach zadrzewien
sgsiadujgcych bezposrednio ze zbiornikami objetymi przedsiewzieciem.

Realizacja robot budowalnych moze nastgpié po zaakceptowaniu termindw przez
Zamawiajgcego.

2.5. Ogodlne i szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace wykonywane podczas realizacji rozbudowy obu zbiornikdw retencyjnych bedg miaty na
celu zwiekszenie mozliwosci retencyjnych poprzez przyrost ich pojemnosci. Poza poprawag
warunkéw majgcych na celu zapobieganie powodziom (czasowe przetrzymanie i spowolnienie
sptywu wod opadowych do gtdéwnych odbiornikow) i skutkom suszy (polepszenie warunkow
powietrzno-wodnych w gruntach w czasie deficytow wodnych), przedsiewziecie bedzie miato
pozytywny wptyw na stworzenie poprawnych warunkéw dla rozwoju lokalnych ekosysteméw,
bior6znorodnos$ci przyrodniczej. Bedzie to takze miato pozytywny wptyw dla poprawienia
lokalnego mikroklimatu poprzez polepszenie wilgotnosci itd.

Wykonanie robdét i oddanie przebudowanych zbiornikéw do uzytku (przekazanie do
eksploatacji) musi by¢ zrealizowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz zgodne z normami, wytycznymi i
zasadami wiedzy techniczne;.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt i wykraczajgce poza
podstawowe postawione cele zamierzenia stanowig ryzyko Wykonawcy.

Parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu :
Zbiornik Chrzgstawa Mata

— Powiat : Wroctaw ;

— gmina: Czernica ;

— obreb : Chrzgstawa Mata ;

— numer ewidencyjny dziatki : 430/1, 430/2 ;

— powierzchnia : 0,019 hai 0,08 ha ;

— rodzaj uzytku : Tp — teren pod droge, N — nieuzytki;

— powierzchnia zbiornika przed/po rozbudowie : 400 m? / 800 m? .
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Zbiornik Jeszkowice

Powiat : Wroctaw ;

gmina : Czernica ;

obreb : Jeszkowice ;

numer ewidencyjny dziatki : 363 ;

powierzchnia : 0,14 ha ;

rodzaj uzytku : Ws — wody stojgce ;

powierzchnia zbiornika przed/po rozbudowie : 410 m?/ 1000 m? .

taczny przyrost powierzchni : ok. 990 m2.

3.
3.1.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Obowiazki Zamawiajacego
a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne n/w dokumenty:

w dniu podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo do
reprezentowania Zamawiajgcego ;

oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane, nie
pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku
do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie
pozwolenia na budowe, po uprzednim poinformowaniu zamawiajgcego o
gotowosci ztozenia dokumentacji do urzedu ;

b) Zamawiajgcy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczgce
przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych, liczgc od dnia zgtoszenia pytanh i
wnioskow ;

c) Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentaciji
technicznej ( w kazdej fazie jej opracowania) nie pézniej niz w 3 dni robocze, liczac od
dnia jej ztozenia do akceptacjo Zamawiajgcego.

3.2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej
a) Zatozenia wykonawcze, ktére muszg by¢ uwzglednione w projekcie :

roboty budowlane bedg prowadzone na obiektach w bezposrednim sgsiedztwie
drog i ciggbw komunikacyjnych, i nie mogg wplyngé negatywnie na
bezpieczenstwo ich uzytkownikéw oraz powodowacé ucigzliwe ograniczenia ;
roboty budowlane nie mogg powodowacC nieuzasadnionych ucigzliwosci dla
mieszkancow terenu zabudowanego sgsiadujgcego ze zbiornikami objetymi
projektem.

b) Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie
dokumentacji zawierajgce;j:

projekt budowlano-wykonawczy, ktérego forma i zakres sg zgodne =z
obowiagzujgcymi przepisami ;

przedmiary robot oraz kosztorysy inwestorskie, w formie i zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami ;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych ;

instrukcje eksploatacji urzadzen regulujgcych doptyw, przeptyw, pietrzenie i
retencjonowanie wod, o ile bedg wymagane.
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d)

Dokumentacja techniczna inwestycji musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej
z nalezytg starannoscig, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, umowg
zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie zawarcia umowy przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem wykonywania dokumentaciji projektowej i przez przystgpieniem do
jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektow i
terenu objetego opracowaniem oraz obszaru znajdujgcego sie w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji ;

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego
opracowaniem. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym, a Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie zamawiajgcego i uwzgledni zmiany w opracowywanej dokumentacji
projektowe;.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w PFU, niezbedne do
wiasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamdwienia w celu uzyskania
wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako oczywiste i
uwzglednia¢ w kosztach oraz w terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na
wiasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych, ktérych koniecznos$é
uzyskania/spetnienia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

3.3. Obowiazki Wykonawcy w stosunku do wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie :

organizacji robét ;

zabezpieczenia 0so6b trzecich ;

ochrony srodowiska ;

warunkow bhp ;

warunkow bezpieczehstwa w ruchu komunikacyjnych zwigzanym z realizacjg
przedsiewziecia ;

zabezpieczeniem terenu robot ;

zabezpieczeniem ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu prac od nastepstw
prowadzonych robot.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatéw, ktére zapewni Wykonawca. Wyroby
budowlane stosowane trakcie wykonywania robét majg spetnia¢c wymagania polskich norm i
przepisOw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg odpowiednie
parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgce kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i wiasciwego prowadzenia kontroli realizacji zadania, Zamawiajgcy
powierzy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadajgcej niezbedna wiedze
i uprawnienia budowlane.
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Kontroli bedg podlegaty :

— rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy ;

— stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
wprowadzenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi w projekcie ;

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie ;

— jakos¢ i doktadnos$¢ wykonania prac ;

— prawidtowos¢ zamontowanych urzgdzen i wyposazenia ;

— sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich elementéw (robét) tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw :

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w trakcie realizacji zadania ;
— odbidr czesciowy (wykonanie rozbudowy jednego z dwoch zbiornikow) ;
— odbiér kohcowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowych obiektéw).

3.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca przygotuje projekt organizacji terenu
budowy, uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w
tym :

— organizacje robot budowlanych;

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy ;
— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy ;

— zabezpieczenie interesu 0sob trzecich ;

— tymczasowgq i docelowg organizacje ruchu ;

— wygrodzenie terenu prac ;

— opracowanie Planu BIOZ .

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg zadania obszar na ktdérym prowadzone bedg roboty
powinien by¢ ogrodzony, zabezpieczony przed wstepem oséb niepowotanych i odpowiednio
oznakowany.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu dréog dojazdowych lub terenu realizowania prac, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet mechaniczny, ktéry zostanie uzyty do wykonania robét tj. koparka, spychacz (ew.
tadowarka), walec, zageszczarki, zestawy ciggnikowe z przyczepami itd. bedzie uzyty zgodnie
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
bedzie musiat dostarczyé, zainstalowa¢ i utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, poprawnych warunkow
pracy przez pracownikow. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej na terenie przedsiewziecia, zapewniajgc sprzet przeciwpozarowy
wymagany wtasciwymi przepisami.
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Urobek wydobyty podczas rozbudowy czasz zbiornikéw zostanie po odsgczeniu :

— zbiornik Chrzgstawa Mata : do wywiezienia ;
— zbiornik Jeszkowice : do wywiezienia.

3.5. Wymagania w zakresie architektury

Nie wyznacza sie szczegdtowych wymagan dotyczacych architektury. Na etapie projektowania
nalezy uwzgledni¢ uzycie materialtdw naturalnego pochodzenia, a zaprojektowane i
zrealizowane obiekty powinny komponowac sie z otoczeniem.

3.6. Wymagania w zakresie konstrukcji

Zbiornik Chrzgstawa Mata

Skarpy brzegowe o nachyleniu 1:n = 1:2 ustabilizowa¢ i zabezpieczy¢ ich stopy stosujgc
drewniang palisade. W miejscu zjazdu na czaszg zbiornika dla umozliwienia maszynowego
usuwania osaddéw, nalezy zastosowac¢ umocnienia umozliwiajgce przejazd po nich ciezkiego
sprzetu mechanicznego tj. umocnienia powierzchni ze zbrojonych ptyt betonowych azurowych
potozonych na odpowiednio wykonanej i ustabilizowanej podbudowie. Nachylenie skarp na
zjezdzie nie moze przekraczac 1:n = 1:5.

W celu regulacji poziomu wod w zbiorniku bedzie wyremontowany element pietrzgco-spustowy
na wyptywie.

Zbiornik Jeszkowice

Skarpy brzegowe o nachyleniu 1:n=1:1,5 ustabilizowaé, umocni¢ azurowymi ptytami
betonowymi utozonymi na geowitdkninie i zakotwionymi gruncie. Stopy skarp brzegowych
zabezpieczyC stosujgc drewniang palisade, na ktorej oparcie bedzie miato ubezpieczenie z
ptyt. Nie przewiduje sie wykonania zjazdu na dno zbiornika.

3.7. Wymagania w zakresie instalacji

Nie dotyczy.

3.8. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie wykonanym  projektem
zagospodarowania. Dobdr materiatbw i szczegOtowe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4. Zatozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i dokumentéw
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia, na podstawie ktorych osoba
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i petnomocnictwa zobowigzana bedzie do
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen na
budowe, a takze ztozenia zgtoszen wodnoprawnych, a po zakonczeniu zadania uzyskania
pozwolen na uzytkowanie obiektéw.
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Wykonawca opracuje i przeditozy do oceny koncepcje projektowa. Zamawiajacy zglosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem wnioskéw osoby uprawnionej o pozwolenia
na budowe, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne i innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm,
stosujgc zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej niezbednej przy realizacji obiektéw
hydrotechnicznych, matej retencji wodnej itp.
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ROZDZIAL Il - CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z oddzielnych
przepisow.

2. Oswiadczenia zamawiajagcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Gmina Czernica sprawuje prawa wtascicielskie nad dziatkami nr 57 w Dobrzykowicach i nr 87
w Wojnowicach, stanowigcych teren przedmiotowe] inwestycji zlokalizowanej w wojewddztwie
dolnoslgskim, w powiecie wroctawskim, w gminie Czernica.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.) ;
b) Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.) ;

c) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2020 r. poz. 1064
z pbézn.zm.) ;

d) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r. poz. 55 z p6zn. zm.) ;

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2018 r. poz.1945) ;

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2007 r. nr 85, poz. 579) ;

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129) ;

h) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2007 nr 201 poz.
1528) ;

i) Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
28 budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) ;

i)  Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegétowych :
k) Obowigzujgce Normy na terytorium Polski ;

l) Zasady wiedzy techniczno-budowlane;j.
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Zataczniki :
1. Plan sytuacyjny — zbiornik Chrzgstawa Mata
2. Plan sytuacyjny — zbiornik Jeszkowice
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