Ogtoszenie nr 2025/BZP 00248690/01 z dnia 2025-05-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jazowsku"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina tacko

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892423
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Lacko 445

1.5.2.) Miejscowos¢: tacko

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 4140710

1.5.8.) Numer faksu: 18 4140740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lacko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lacko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lacko

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku"

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-53decc5a-e191-477e-8912-1482d80cced7

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00248690

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-05-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00035718/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Jazowsku

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00172140

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.1.8.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi polegajgcej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej budowe sali gimnastycznej wraz z salami lekcyjnymi oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym przy budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje rowniez rozbiorke istniejacego
budynku petnigcego funkcje dotychczasowej sali gimnastyczne;.

Nowa sala powinna by¢ zaprojektowana jako oddzielny budynek z przejsciem komunikacyjnym z budynku szkoty ({j.
potaczenie dwoch budynkéw). Rozwigzania techniczne tacznika powinno zapewni¢ mozliwosé swobodnej komunikaciji
pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng oraz powinno umozliwia¢ dostepnosc dla osdb z niepetnosprawnosciami. Teren na
ktorym nalezy zaprojektowa¢ budynek sali gimnastycznej obejmuje dziatki ewidencyjne numer 868/1, 869/18, 869/10 w
obrebie ewidencyjnym 0005 Jazowsko, jednostka ewidencyjna tacko.

Nowoprojektowana sala gimnastyczna powinna posiadac:

- boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach min. 12 x 24 m (wymiary z dostosowaniem do mozliwosci terenowych i
warunkéw technicznych), w tym: boisko do koszykdéwki, boisko do siatkéwki, boisko do pitki noznej i recznej,

- sale lekcyjne (minimum dwie),

- pomieszczenie gospodarcze,

- magazyn na sprzet sportowy,

- zaplecze sanitarne,

- szatnie,

- wejscie gtéwne dostosowane do oséb z niepetnosprawnosciami,

- niezbedne wyposazenie (w szczegolnosci: drabinki, kosze do gry, siatki, pitkochwyty, sprzet sportowy, trybuny, tablice do
wyswietlania wynikéw, armatura, itp.),

- instalacje niezbedne do funkcjonowania obiektu oraz wentylacje, klimatyzacje,

- zagospodarowanie terenu w obrebie obiektu (w szczegdlnosci: ciggi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, ogrodzenie,
nasadzenia, itp.),

- inne niewymienione powyzej, wskazane przez Zamawiajgcego na etapie projektowym.

2. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a takze uzyskanie
wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych oraz petnienie nadzoru autorskiego. Zamawiajgcy wymaga wykonania
dokumentac;ji projektowej obejmujacej wszystkie branze potrzebne do prawidtowego funkcjonowania obiektu objetego
inwestycja.

3. Realizacja przedmiotu zamowienia sktada sie z dwoch etapow, fj.:

 Etap | - Wykonawca w ciggu 40 dni od daty zawarcia umowy sporzgdzi koncepcje projektowa z trzema wariantami
projektowymi budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Jazowsku. W opracowaniu nalezy zamiesci¢ szczegotowy opis
proponowanych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materialowych wraz z wizualizacjami. Opracowanie
koncepcji nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z Zamawiajacym o wprowadzenie dodatkowych elementéw podnoszacych
walory architektoniczne. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ww. trzy warianty koncepcji z wizualizacjami, nastepnie
Zamawiajgcy dokona wyboru wariantu nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. opracowan. Wariant ten
bedzie podstawg opracowan objetych drugim etapem tj. sporzadzeniem przez Wykonawce dokumentac;ji projektowe;.

+ Etap Il - Wykonawca na podstawie wybranego przez Zamawiajacego wariantu opracuje catg dokumentacje projektowg
umozliwiajaca budowe sali gimnastycznej, w tym przygotuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, sporzadzi kosztorysy inwestorskie i przedmiary, a takze uzyska w imieniu Zamawiajacego prawomocnhg
decyzje pozwolenia na budowe.

4. W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodzg nastepujace opracowania projektowe:
Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Projekt budowlany obejmujacy:

Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz.,

Projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.,

1)
2)
a)
b)
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c) Projekt techniczny - wykonawczy — 4 egz.,

3) Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z wnioskiem lub kompletny wniosek zgtoszenia
zamiaru wykonania robét wraz z zatgcznikami,

4) Wszelkie opracowania, materiaty projektowe, ktére okazg sie niezbedne do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi (m.in. dokumentacja geologiczno-inzynierska, warunki geotechniczne
posadowienia obiektow, itp.),

5) Inne opracowania wynikajace z przepiséw szczegoélnych:

a) przedmiar robét (oddzielnie do poszczegolnych branz) — 2 egz.,

kosztorys inwestorski (oddzielnie do poszczegodlnych branz) — 2 egz.,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — 2 egz.

b
c
d) dokumentacja w wersji elektroniczne;.

~— — — ~—

5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: zapisy SWZ oraz mapa z lokalizacjg terenu budowy sali stanowigca
zatgcznik nr 4 do SWZ. Warunki realizacji zaméwienia okreslone zostaty w Projektowanych postanowieniach umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego stanowigce zatacznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 137760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 188190,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 137760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsigebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GEOART Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352925769

7.3.3) Ulica: ul. Rynek 38

7.3.4) Miejscowos¢: Czarny Dynajec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-470

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie
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| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 137760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 11 miesigce
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