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Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

32521000-1 Kable telekomunikacyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru roboét telekomunikacyjnych dla tematu: ,, odcinka ulicy Podbipiety w m. Murowana Goslina”.
Roboty telekomunikacyjne polega¢ bedg na budowie kanatu technologicznego typu KTu i KTp.
Projektowany kanat technologiczny stuzyé bedzie na potrzeby umieszczania i eksploatacji nastepujg-cych

urzadzen:

. kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach oraz
linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego;

. kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

. urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrze-bami
ruchu drogowego;

. urzgdzen systemdw sygnalizacji wtamania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ujety w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych, jak kanalizacji
telekomunikacyjnej, kabla sieci miejscowej i kabli linii swiattowodowych, bedgcych witasnoscig wyzej
wymienionych uzytkownikow sieci lub linii
.. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét zwigzanych z kompletacjg
wszystkich materiatéw potrzebnych do budowy kanatu technologicznego.

Wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza do montazu (w szczegdlnosci
roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego)

- Utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

- Montazem osprzetu instalacyjnego zgodnie z dokumentacjg

- Przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

budowy kanatu technologicznego w ramach: ,Budowa odcinka ulicy Pogodnej w m. Murowana Goslina”.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania oraz metod
badan i prob.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru za-
stosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgca) ,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.
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3. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdéw przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozo-nych w dokumentacji technicznej dla projek-
towanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warun-
kiem:
- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso-wania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Lp | Nazwa materiatu J.m llosé
1. | Korpus studnia kablowej rozdzielczej (SKR-2) szt. 7
2. | Rama lekka podwdjna obetonowana szt. 7
3. | Pokrywa ryglowana czynna szt. 7
4. | Pokrywa ryglowana bierna szt. 7
5. | Rurki wspornikowe SKR-2 szt. 14
6. | Wspornik dwukablowy szt. 28
7. | Osadnik studni kablowej szt. 7
8. | Zamek atestowany z kluczem szt. 7
9. | Puszka elektroinstalacyjna natynkowa, hermetyczna szt. 12
10. | Rura RHDPEk 110/95 m 217
11. | Rura RHDPEp 110/6,3 m 49
12. | Rura RHDEPp 125/7,1 m 49
13. | Rura $wiattowodowa RHDPE 40/3,7 m 798
14. | Wigzka mikrorur 7x10/7 w rurze ostonowej 40/3,7mm m 266
15. | Tasma ostrzegawcza m 266
16. | Tasma lokalizacyjno ostrzegawcza m 266
17. | Ztacza do rur RHDPEk 110 szt. 22
18. | Ztaczka skrecana do rur 40/3,7 szt. 21
19. | Ztagcza hermetyczna do rur 10/8mm szt. 49
20. | Uszczelnienie pneumatycznene rur 110 szt. 12
21. | Uszczelnienie pneumatycznene rur 40/3,7 szt. 42
22. | Zaslepka konica rury 10/8mm szt. 42

3.1. Warunki przechowywania materiatéw do montazu

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢é suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
projektu.

Liczba i wydajno$¢é sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réowniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera projektu, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robd6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera
projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Ogodlna charakterystyka inwestycji

W pasie projektowanej drogi przewidziano budowe kanatu technologicznego w postaci Kanatu Technolo-
gicznego Ulicznego (KTu), Kanatu Technologicznego przepustowego oraz studni kablowych SKR-2
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Kanat Technologiczny w standardzie KTu skfada¢ sie bedzie z :

- rury ostonowej(RO) o srednicy zewnetrznej 110/95 mm

- trzech rur swiattowodowych(RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40/3,7 mm

- wigzki mikrorur $wiattowodowych(WMR) skfadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowej 40/3,7

Kanat Technologiczny w standardzie KTp sktada¢ sie bedzie z :

- dwdch rur ostonowych(RO) o srednicy zewnetrznej 110/6,3 mm oraz 125/7,1 mm

- trzech rur swiattowodowych(RS) HDPE o srednicy zewnetrznej 40/3,7 mm wyktadanych w RO 125/7 1

- wigzki mikrorur swiattowodowych(WMR) sktadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowej 40/3,7 ufo-
zonejw RO 125/7,1

Profil projektowanego kanatu technologicznego wyglada nastepujgco:
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KTu1 KTp1
RO (110/95) RO (110/6,3)

1XWMR 1XWMR

2 (7x10/8) (7x10/8)
O@ O@ RO (125/7,1)
OO OC

3xRS 3xRS
(40/3,7) (40/3,7)

Dla odcinkéw KTu:
-Rury swiattowodowe oraz wigzku mikrorur w rurze ostonowej uktada¢ w postaci wigzek zwigzanych opa-
skami samozaciskowymi montowanymi nie rzadziej niz co 2 m.

-Rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 50mm, nastep-
nie nad rurami zasypa¢ ponownie warstwe piasku 50mm i dopiero na niej utozy¢ rure ostonowa.

-Gtebokos¢ utozenia kanatu technologicznego wynosi 0,7m liczona od géry rury W potowie gtebokosci
wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawczg, bezposrednio nad ciggiem kanatéw technologicznych umiesci¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Rury ostonowe odcinkéw KTp budowa¢ metodg bezwykopowg (przecisku lub przewiertu sterowanego),
nastepnie do wybudowanej RO 125/7,1 wciggngé wtérniki.

Budowa studni kablowych

W ramach budowy kanatu technologicznego przewidziano budowe studni kablowych typu SKR-2. Studnie
zlokalizowane bede w miejscach w ktérych nie przewiduje sie ruchu pojazdéw. Zwienczenia studni po-
winny mie¢ odpornos¢ na nacisk min. 15 kN. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w dedykowane zabez-
pieczenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza osobom nieupowaznionym. Zabezpieczenia powinno byc¢
odporne na korozje i warunki atmosferyczne. Stosowane zamki powinny byé systemowe umozliwiajgce
otwarcie wszystkich studni za pomocg jednego klucza.

Przewiduje sie stosowanie pokrywy lekkich ryglowanych (petnej i z wywietrznikiem), na pokrywie umie-
Sci¢ logo wiasciciela(minimum na jednaj z dwdch).

Studnie wyposazy¢ w osadnik, rurki wspornikowe (2 szt.) oraz uchwyty dwukablowe (4szt.).

Szczegdtowe wymagania dotyczagce studni kablowych podane zostaty w rozporzadzeniu Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkow KTu

Jako rury ostonowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPEk o srednicy 110/95 koloru czarnego lub pomaran-
czowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnosé
obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela kanatu technologicz-
nego.

Do tagczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ konce rur gazoszczelnie za pomocg uszczelek pneu-
matycznych.

Szczegotowe wymagania dotyczgce rur ostonowych podane zostaty w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkéw KTp
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Jako rury ostonowe nalezy wykorzystaé rury RHDPEK o srednicy 125/7,1 koloru czarnego lub pomarah-
czowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnos$é
obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosié minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiaciciela kanatu technologicz-
nego.

Rury tgczyé metodg zgrzewania (nie dopuszcza sie uzywania ztgczek).

Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ konce rur gazoszczelnie za pomocg uszczelek pneu-
matycznych.

Szczegotowe wymagania dotyczace rur ostonowych podane zostaly w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Budowa rur swiattowodowych(RS)

Jako rury swiattowodowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPE o srednicy 40/3,7 koloru czarnego lub poma-
ranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3). Minimalna sztywnos¢
obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.

Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wia$ciciela kanatu technologicz-
nego. Kazda z rur powinna mie¢ pasek oznaczeniowy innego koloru.

taczenie odcinkéw rur mozna wykonac¢ jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza sie tgczenia rur w
odcinkach pomiedzy studniami). Do taczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dlugos¢ kanatu technologicznego prowadzac je rowniez wewnatrz studni ka-
blowych (zwracajgc uwage na ufozenie ich poza $wiattem studni na uchwytach dwukablowych). Na po-
czatku i koncu kanatu rury zakonczy¢ mocujgc ich konce na uchwytach dwukablowych i uszczelniajgc je
za pomocg uszczelki pneumatycznej gazoszczelne;j.

Szczegotowe wymagania dotyczace rur ostonowych podane zostaty w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa mikrokanalizacji (WMR)

Jako wigzke mikroru nalezy wykorzysta¢ 7 mikrorur srednicy 10/8mm koloru czarnego lub pomaranczo-
wego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3) umieszczone w rurze $wia-
ttowodowej o srednicy 40/3,7mm (o wymaganiach jak w przypadku w.w. rur Swiattowodowych).

Mikrorury oraz rura $wiattowodowa powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego. Kazda z rur powinna mie¢ pasek oznaczeniowy innego koloru.
taczenie odcinkéw rur mozna wykonacé jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza sie tgczenia rur w
odcinkach pomiedzy studniami). Do taczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dlugos¢ kanatu technologicznego prowadzac je rowniez wewnagtrz studni ka-
blowych (zwracajgc uwage na ufozenie ich poza swiattem studni na uchwytach dwukablowych).
Na poczatku, koncu kanatu oraz w studniach rozgateznych rury zakonczy¢ mocujac ich kornice na uchwy-
tach dwukablowych i uszczelniajgc je za pomocg systemowych uszczelek kohcdw mikroru.

Szczegotowe wymagania dotyczgce wigzki mikroru podane zostalty w rozporzgdzeniu Ministra admini-
stracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Budowa tasmy ostrzegawczej

W potowie gtebokosci wykopu umiesci¢ tasme o nastepujgcych parametrach:

- Kolor pomaranczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szeroko$¢ 200 + 10mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm.
- grubo$¢ min. 0,3mm.

Budowa tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego umiescic¢ tasme o nastepujgcych parametrach:

- Kolor pomaranczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szeroko$¢ 200 £ 10mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm.

- grubos¢ min. 0,5mm

- zawierajgcg pasek lokalizacyjny o szerokosci min. 25mm i grubosci min. 0,7mm.

Tasme wprowadzi¢ bezposrednio do studni kablowych i zakonczy¢é w puszkach elektroinstalacyjnych
natynkowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob
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wykonywania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujagcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi projektu;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robdét,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robot.

Wymagania w zakresie odbioru robo6t zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Budownictwo ogodlne" (aktualnie obowigzujgce), dodatkowo podstawowe
zasady zawiera norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze."

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koAcowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie stanu zewnetrznego osprzetu ( brak uszkodzeh mechanicznych i zabrudzen )

- sprawdzenie stanu rur kanalizacji wtornych i kabli typu miejskiego i kabli $wiattowodowych.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Zarzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera projektu.

8.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Dtugosci poszczegolnych przeset kanatu technologicznego podawane bedg w metrach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem projektu.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Wymagania w zakresie odbioru robét zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bu-
dowlano - montazowych. Budownictwo ogdélne" (aktualnie obowigzujgce).

Wykonany system oraz zabudowane urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.
- Wykonawca dostarczy, co najmniej nastepujgce dokumenty stwierdzajgce wykonanie procedur
odbiorowych: protokoty z pomiaréw elektrycznych (pomiary izolacji, skutecznos¢ zerowania), protokoty z
wykonania testéw funkcjonalnych.
- Ocena i procedury przyjecia kanalizacji kablowej i kabli telekomunikacyjnych
- Wykonawca zapewni dodatkowg site roboczg i urzadzenia do przeprowadzenia prob
odbiorowych, ktére mogg zosta¢ powtdérzone w dowolnym czasie, je$li zazgda tego ktérykolwiek z
urzeddéw posiadajgcych prawo podejmowania decyzji.
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- Wykonawca zapewni catg aparature, wykona roboty tymczasowe i spetni wszelkie inne
wymagania niezbedne do przeprowadzenia préb i testow.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje Inzynier projektu.

9.4. Odbidr ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom
urzadzen,

Nook~wn
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9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

—wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii i
wody, laboratorium, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenie oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy itd.

—zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

—ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wyniknety w trakcie realizacji robét.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigca procent wartosci
rob6ét podstawowych (wielkos¢ rezerwy wyznaczona jest przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej — Slepym kosztorysie)

Cena ofertowa stanowi sume wartosci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakohczeniu zadania, na podstawie
protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

Protokét konieczno$ci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzgdzony w oparciu o ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku roboét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te bedg wyceniane w oparciu o wykaz stawek i narzutdow zatgczonych do oferty.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne, z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
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W przypadku gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzgdzg
Protokdt Koniecznosci o braku tych robdt, a cene umowng umniejszy sie o wartos¢ rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzgdzenia:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
—Rozporzadzenie Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. Nr 2015, poz. 680).

Normy:

ZN-96 TP S.A.- 002,Linie optotelekomunikacyjne

ZN-96 TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenu

ZN-96 TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-006 Ztgcza Spajane swiattowoddéw jednodomowych, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-008 Ostony ztgczowe, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa , Ogélne wymagania

ZN-96 TP S.A.- 012 Kanalizacja pierwotna, Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A. -013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE), Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 018 Rury polietylenowe (RHDPE), Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 020 Ztgczki rur, Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A. - 021 Uszczelki kohcow rur, Wymagania i badania

.ZN-10 TP S.A. -022 Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.- 025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne,

ZN-06 TP S.A.- 026 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

ZN-96 TP S.A.- 027 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.- 041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne)
Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992 roku Dziennik Ustaw 64 poz.94 i 95

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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