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CZESC ,A” WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania Ogédlne odnosi sie do wymagan
wspoinych dla poszczegdblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pn; Usunigcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej
nN-0,4 kV w ul. Podbipiety.

Zakres prac przewidziany do wykonania:
- roboty elektryczne

1.2. Zakres stosowania STWiOR.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
I wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.3.1111.0.

1.3. Zakres Robdt objetych STWIOR.
Zakres prac objetych niniejszg STWIOR i dokumentacjg projektowg podano ponizej.

1.3.1. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje;
- przebudowe istniejace; linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV bedacej w kolizji z projektowana drogq,
poza obszar;
- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych nN-0,4 kV oraz SN-15kV
w miejscu skrzyzowania z projektowanymi drogami;

1.4. Kody robét.

Wedtug Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla
przedmiotowej inwestycji wyrdznia

sie nastepujace kody robdt:

-45315300-1 Ochrona linii kablowych nN - 0,4 kV
- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
- 45315500-3 Pomiary

1.5. Ogdlne Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét wymienione ponizej okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspaktora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robét — wykaz robé6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdt,
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR, lokalizacje i wspdtrzedne punktow osnowy
gtownej oraz reperéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
dokumentow i punktéw geodezyjnych do chwili odbioru korncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbedne plany, rysunki, przedmiary i dokumenty wg
zatgczonego wykazu kompletnosci pozwalajace na okreslenie lokalizacji i charakteru robét i ich
wykonanie.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
STWIOR. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedq uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
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jest wigczony w cene umowng. Wszelkie powyzsze urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

* podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na odpowiednia lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i
drég dojazdowych.

+ stosowac bedzie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witadciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalaciji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ prace zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelki koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie za
wykonanie zamowienia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
innych odno$nych dokumentdw.

2.0. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac:

- polskim normom,

- wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatbw z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg
Wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.



Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie Z jego nie przyjeciem i nie zapfaceniem.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z Wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru

bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni materiatdw bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspeki,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwomni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji zamdwienia.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej, STWIOR, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet
powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
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dopuszczone na ,Swiezo” ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg na wykonanie zamdwienia
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie (kontrakcie),
Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Dokumenty budowy.

6.1.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.1.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

6.1.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i 0 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét,
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwolnig Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Jesli STWIOR dla danych robét i materiatéw nie wymagajq inaczej, objetosci bedq wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj; powierzchnie wyliczane bedg w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci obiektow; ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo,
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beda wazone w tonach lub kilogramach; dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej zgodnie z
wymaganiami STWIOR. Obmiaru Rob6t nalezy dokonywaé¢ w jednostkach miary podanych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych z doktadno$cig i w sposob okre$lony w przedmiarze
rob6t i odpowiednich katalogach naktadow rzeczowych, stanowigcych podstawe sporzadzenia
przedmiaru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiér czesSciowy,

odbior koncowy,

odbiér ostateczny.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci. Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie
(dokumentach kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych w pkt. ,Dokumenty do odbioru korncowego”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacijg projektowag i STWIOR. W toku odbioru korcowego robot komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych oraz odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjgq projektowg i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych dokumentach, umowie (dokumentach kontraktowych).

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Rob6t jest protokét odbioru koricowego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji zamdwienia,

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

c) Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow (oryginaty),

d) Protokoty odbiorédw czesciowych i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z wykonywaniem inwestycj,

f) karte gwarancyjna.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcag wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior korncowy”.

8.5.1. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zarowno wbudowanych materiatéw, zainstalowanych urzadzen jak i
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwaranciji udzielanych przez
poszczegolnych producentow materiatow i urzadzen.

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 godzinnego serwisu powykonawczego.
Wszystkie postanowienia dotyczace gwarancji opisane bedg przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej,
ktorg dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, Wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIOR i
w Dokumentacji Projektowe;j.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa bedg
obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw
i transportu na plac budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
d) koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodza;
- ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium,
- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej i wodly,
budowa drog tymczasowych dojazdowych itp.),
- koszty dotyczace oznakowania i zabezpieczenia Robét, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych
wykonywanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
e) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
h) inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamoéwienia.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje jednostkowg w wycenionym
kosztorysie, sporzadzonym na podstawie przedmiaru Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Wycena.

Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przypisane okreslonym
pozycjom przedmiaru Robdt, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na
pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem Rob6t budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i
zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, ktorych sformutowano
oferte i zawarto umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robét, zysku i
wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i
ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robdt bedg ustalone na poziomie stawek biezacych,
ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru Robét. Stawki te pokrywajg wszystkie
podatki, opfaty i inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaty wyszczegélnione w kosztorysie
ofertowym badz w ofercie.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t w réznych miejscach powotuje sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literature fachowg itp.
Nalezy je traktowaC jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami, Dokumentacjq
Projektowg i STWIOR, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pefni
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zaznajomiony z ich zawarto$cig i Wymaganiami. Wykonawca jest zobowigzany do innych norm

krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem Robdt objetych umowa (kontraktem) i stosowania

ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi Wymaganiami zawartymi w STWiOR. Zaktada sie, ze

Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i Wymaganiami tych dokumentéw. Ponadto, do

sporzadzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostaty, m. in.,

ponizsze zrodta:

- Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z p6zniejszymi uzupetnieniami i zmianami,

- Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z 27.04.2001 r.,

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.,

- Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.1198 r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

- Rozporzadzenie Ml z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;j,

- Ustawa - Kodeks pracy

- Rozporzadzenie MPIPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby,

- Rozporzadzenie MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Rozporzadzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie MPiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

- Rozporzadzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy,

- Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych,

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zgtaszania zabezpieczenia i
unieszkodliwiania materiatdw wybuchowych i innych przedmiotow niebezpiecznych (MP Nr 34, poz.
202),

- inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

11.0 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
11.1. Opis projektowanego rozwigzania usuniecia kolizji.

W ramach usuniecia kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym
zagospodarowaniem ulica Podbipiety zaprojektowano:

- przebudowe istniejace;j linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV bedacej w kolizji z
projektowana drogg poza obszar kolizji.

W ramach przebudowy (ulica Podbipigty) przewidziano utozenie nowej linii kablowej
niskiego napiecia typu NAY2Y-J 4x150mm2 po niekolizyjnej trasie (poza chodnikiem).
Potaczenie istniejacej linii z nowoprojektowang przewidziano poprzez mufy kablowe
przelotowe np. prod. Cellpack.

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, na
podsypcel0 cm z piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15¢cm warstwag ziemi
gruntowej bez kamieni, folig koloru niebieskiego oraz ziemig gruntowa - zgodnie z norma N-
SEP-E-004. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi i projektowanymi innymi
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sieciami podziemnymi linie kablowe nalezy chroni¢ rurami ostonowymi Arota SRS 110.
Kable utozone w ziemi zostang zaopatrzone na calej dlugo$ci w trwate oznaczniki
zawierajace napisy co najmnie;j:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),

d) rok utozenia kabla.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ r¢cznie przekopy kontrolne, celem
doktadnej lokalizacji przedmiotowych kabli nN 0,4kV .

- demontaz istniejgcego kabla niskiego napigcia pod ul. Pobipiety (wtasnos$¢: Enea Operator
Sp.zo0.0.)

Pozostale materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu RD Gniezno albo inne wskazane
miejsce.

- zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN0,4kV oraz SN-15kV rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu A 110 PS oraz A 160 PS (Arot): pod projektowanymi zjazdami, w
miejscu skrzyzowan z jezdnig.

Rury ochronne nalezy utozy¢ w miejscu skrzyzowania na catej szerokosci jezdni, pod
zjazdami oraz pod drogg po 0,5 m poza jej kraweznikami. Giebokosci posadowienia kabli
wykonane zostang zgodnie z normg N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe".

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorna czgscia ostony otaczajacej a gorng
powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 100 cm.

11.2  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg po stronie nN stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania
(ochrona przy uszkodzeniu).

12. Wykaz niezbednych pomiaréow.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych dokonaé pomiary i proby, z ktdrych nalezy sporzadzi¢ protokoty:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- rezystanciji uziemien
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CZESC ,B”  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1-1. WSTEP

1-1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4 kV
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

1-1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1-1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres robot przebudowy obejmuije:
- przebudowe istniejacej linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV bedacej w kolizji z projektowana drogg
poza obszar;
- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych nN-0,4 kV oraz SN-15kV
w miejscu skrzyzowania z projektowanymi drogami;
- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.
- badania i pomiary po montazu

1-1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w p-kcie 1-10 SST.

1-1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

1-2.0. MATERIALY
1-2.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa elementu Symbol | Jedn. | Suma
Sieci niskiego napiecia oraz zabezpieczenie linii kablowej Sredniego napiecia

1 Linia kablowa niskiego napiecia typy NAY2Y-J 4x150mm2 mb. 317
2 Mufa kablowa przelotowa kpl. 2

3 Projektowane rury ochronne typu AROT A @110 mb. 71
4 Projektowane rury ochronne typu AROT SRS @110 mb. 115
5 Projektowane rury ochronne typu AROT A @160 mb. 18,5
6 Linia kablowa niskiego napiecia do demontazu mb. 223,0
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1-2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatow powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych
sktadowisk na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ przystosowanych do tego celu, zamykane, suche, przewietrzane i
oSwietlone, a takze powinny zabezpiecza¢ materiaty przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Place i magazyny przeznaczone do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu mechanicznego),
powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do potrzeb oraz
usytuowania w sposob utatwiajacy roztadunek / zatadunek i ewentualnie montaz przedmiotow.

W czasie transportu, sktadowania i przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

1-3. SPRZET

Do wykonania w/w robot elekirycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

-samochod skrzyniowy,

-samochdd samowytadowczy,

-dzwig samochodowy,

-ciggnik kotowy,

-wibromtot elektryczny lub spalinowy,

-zuraw samochodowy,

-Ciggnik kotowy,

1-4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiaty przewozone w $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem oraz
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

1-5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektryczne.

1-5.1. Roboty przygotowawcze
Teren posadowienia stupdw energetycznych powinien by¢ zniwelowany.

1-5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach, gdzie nie wystepuje
istniejace uzbrojenie w sieci podziemne.

Zachowac nalezy szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

1-5.3. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania ipomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:
- pomiary rezystancji uziemien

1-6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakoriczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ prace linii napowietrznych pod napieciem,

-skontrolowa¢ stan techniczny istniejacych stupdw nN

-dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
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1-7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catos¢ robét elektrycznych.
Jednostka obmiarowa sg;

- metry biezace dla przewoddw linii napowietrznych,
- metry szeScienne dla stosowanego piasku,

- sztuki dla stupa i fundamentu,

1-8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

1-8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1-8.2. Odbiory czesciowe

1-8.3. Odbiory koricowe

1-9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

1-10. PRZEPISY ZWIAZANE

N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
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