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CZESC ,A” WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania Ogédlne odnosi sie do wymagan
wspoinych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach zadania pn. Rozbudowa oswietlenia drogowego w ul. Podbipiety
opracowanego na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goélina.

Zakres prac przewidziany do wykonania:

- roboty elektryczne

1.2. Zakres stosowania STWiOR.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.3.1111.0.

1.3. Zakres Robdt objetych STWIOR.
Zakres prac objetych niniejszg STWIOR i dokumentacjg projektowa podano ponize;.

1.3.1. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje: ,,Zasilanie elektryczne oswietlenia
drogowego .
roboty elektryczne

1.4. Kody robét.

Wedtug Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamobwien (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyrdznia

sie nastepujace kody robdt:

- 45316100-6 Oswietlenie ulicy

- 45316100-6 Pomiary

1.5. Ogdlne Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét wymienione ponizej okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjq robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe.
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzer zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspaktora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robot,
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR, lokalizacje i wspdtrzedne punktow osnowy
gtownej oraz reperéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
dokumentow i punktéw geodezyjnych do chwili odbioru korcowego robdt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbedne plany, rysunki, obliczenia, przedmiary i
dokumenty wg zatgczonego wykazu kompletno$ci pozwalajgce na okreslenie lokalizacji i charakteru
robdt i ich wykonanie.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a Wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okresSlonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng. Wszelkie powyzsze urzadzenia zabezpieczajgce powinny byc
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:



+ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegolny wzglad na odpowiednia lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i
drég dojazdowych.

+ stosowac bedzie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wkadciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru korcowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ prace zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelki koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie za
wykonanie zamdwienia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W sposob ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i innych
odno$nych dokumentéw.

2.0. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac:

- polskim normom,

- wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz STWIOR,

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
Wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli



Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z Wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru

bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni materiatdw bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji zamdwienia.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniejzmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacii
projektowej, STWIOR, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na ,Swiezo” ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora



Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie¢ mogq by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg na wykonanie zamowienia
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, Wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na Wymaganiach sformutowanych w umowie (kontrakcie),
Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;i
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Dokumenty budowy.

6.1.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robdt,

przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.1.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

6.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t i kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i 0 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robot,
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwolnig Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Jesli STWIOR dla danych robét i materiatéw nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj; powierzchnie wyliczane bedg w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci i szerokosci obiektdw; iloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
bedg wazone w tonach lub kilogramach; dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej zgodnie z



Wymaganiami STWIOR. Obmiaru Robét nalezy dokonywaé w jednostkach miary podanych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych z doktadno$cig i w sposdb okreSlony w przedmiarze
robét i odpowiednich katalogach naktadow rzeczowych, stanowigcych podstawe sporzadzenia
przedmiaru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw rohoét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIOR roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiér czesSciowy,

odbidr koncowy,

odbior ostateczny.

8.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowg, STWIOR uprzednimi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie
(dokumentach kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw wymienionych w pkt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych oraz odbiordw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych dokumentach, umowie (dokumentach kontraktowych).

8.4.1. Dokumenty do odbioru konncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji zamowienia,

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

c) Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty),

d) Protokoty odbiorow czesciowych i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z wykonywaniem inwestycj,

f) karte gwarancyjna.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin

odbioru korcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior korncowy”.

8.5.1. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zarowno wbudowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen jak i
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez
poszczegolnych producentéw materiatow i urzadzen.



Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 godzinnego serwisu powykonawczego.
Wszystkie postanowienia dotyczace gwarancji opisane bedg przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej,
ktorg dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnoéci, Wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIOR i

w Dokumentacji Projektowe;.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa bedg

obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

d) koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza;

- ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej i wodly,
budowa drog tymczasowych dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania i zabezpieczenia Rob6t, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych
wykonywanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystapic¢

w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

h) inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamowienia.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje jednostkowg w wycenionym

kosztorysie, sporzadzonym na podstawie przedmiaru Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjq kosztorysowa.

9.2. Wycena.

Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawiera¢ wszystkie koszty robdt przypisane okreslonym
pozycjom przedmiaru Robdt, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na
pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem Rob6t budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i
zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, ktorych sformutowano
oferte i zawarto umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robdt, zysku i
wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i
ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robdt bedg ustalone na poziomie stawek biezgcych,
ustalonych przed datq ztozenia oferty.

Stawki i ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru Robét. Stawki te pokrywajg wszystkie
podatki, opfaty i inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty wyszczegoélnione w kosztorysie
ofertowym badz w ofercie.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot w réznych miejscach powotuje sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literature fachowg itp.



Nalezy je traktowaC jako integralng cze$C i nalezy je czytaC tacznie z rysunkami, Dokumentacjg

Projektowg i STWIOR, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pefni

zaznajomiony z ich zawartoscig i Wymaganiami. Wykonawca jest zobowigzany do innych norm

krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem Robdt objetych umowg (kontraktem) i stosowania
ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi Wymaganiami zawartymi w STWIOR. Zakfada sig, ze

Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i Wymaganiami tych dokumentéw. Ponadto, do

sporzadzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostaty, m. in.,

ponizsze zrodta:

- Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z p6zniejszymi uzupetnieniami i zmianami,

- Ustawa - Prawo ochrony Srodowiska z 27.04.2001 r.,

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.,

- Ustawa - Prawo wodne z 18.07.2001 r.,

- Rozporzadzenie MOSZNIL z 20.12.1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,

- Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.1198 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,

- Rozporzadzenie Ml z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;j,

- Ustawa - Kodeks pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141),

- Rozporzadzenie MPIPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby,

- Rozporzadzenie MPIiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U z dnia 19.03.2003 r.

- Rozporzadzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie MPIiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

- Rozporzadzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy,

- Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych,

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zgtaszania zabezpieczenia i
unieszkodliwiania materiatdw wybuchowych i innych przedmiotéw niebezpiecznych (MP Nr 34, poz.
202),

- inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

11.0 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
11.1. Zasilanie elektryczne oswietlenia drogowego - zakres

- oSwietlenie uliczne wraz z zasilaniem elekirycznym,
- zalicznikowa linia kablowa o$wietleniowa

- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym



11.1.2. Wytyczne do opracowania organizacji realizacji zasilania elektrycznego obiektow.

Istniejaca szafka o$wietleniowa SO 1-6-3021113-070

Zasilanie elektryczne nowoprojektowanego (rozbudowywanego) oswietlenia drogowego -
ulicy Podbipiety w Murowanej Goslinie przewidziano /zgodnie z warunkami technicznymi / z
najblizszych istniejacych stupow oswietleniowych nr 11/3/4 oraz 11/8.

Istniejgce oswietlenie w ul. Podbipiety, a takze szafa Oswietleniowa SO 1-6-3021113-070 —
jest wlasno$cig ENEA Oswietlenie sp. z 0 .0.

Zasilanie elektryczne (przyltaczenie) przewidziano w uktadzie sieciowym TN-C linig kablowa
typu NAYY-j 4x25mm2.

Wzrost wartosci mocy przytaczeniowej 0 681,5 W miesci si¢ w rezerwie mocy, w zwiazku z
tym istniejgce zabezpieczeniec w Szafie Oswietleniowej pozostaje bez zmian.

Projektowane oSwietlenie drogowe
Charakterystyka proj. pasa drogowego:

Pas drogowy , w sktad ktorego wchodzg :

- jezdnia o szeroko$ci 6,0m (szczegdty na planie zagospodarowania)

- ilos¢ paséw — 2

- chodniki z dwoch stron 2,0m

- chodnik z jednej strony 2,0m

- sama jezdnia

- zatoka postojowa 5,0m oraz chodnik 2,0m z jednej oraz opaska 0,5m, Sciezka rowerowa 2,0m i
chodnik 1,5m z drugiej

Parametry oswietlenia drogowego:

- klasa oswietlenia — M5

- Lér>0,5¢cd/m2

- Uo>0,35

- UI>0,4

- TI<15%

Obliczenia o$wietlenia drogi dokonano programem obliczeniowym Dialux

Parametry elektryczne oswietlenia:

- napigcie zasilania : 400/230 V,AC, 50Hz,
- uktad sieci zasilajacej: TNC
- moc szczytowa o$wietlenia nowoprojektowanego Ps = 681,5W

Instalacja odbiorcza (wewnatrz stupa o§wietleniowego):
P=44,5W oraz 64W — moc oprawy oswietleniowej
Un= 230V, 50Hz

Zabezpieczenie w stupie o$wietleniowym: Bi - 6 A.

Dtugosci poszczegolnych odcinkéw kabla wraz z zapasem na podejscia do stupdw po 5 m

Oswietlenie projektowanych odcinkow drogi przewidziano poprzez posadowienie 14 stupow
o$wietleniowych (stalowych stozkowych ocynkowanych o grubo$ci $cianki min. 3mm z
trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji, srednica wierzchotka 60mm posiadajace



certyfikat bezpieczenstwa CE o wysokosci h=8m) z wysiegnikiem 1-ramiennym z oprawg ze
zrodlem swiatla LED 44,5 W oraz 64 W.

Stupy wraz z fundamentem przewiduje si¢ wkopa¢ w ziemi na gleboko$ci min. 120 cm, lecz
nie mniej niz na gigbokosci posadowienia stupdéw jak dla gruntu stabego.

Wngeka kablowa na wysoko$ci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac.

Cze$¢ podziemna stupa praz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja
Przewidziano stupy z dwoma otworami umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gérna krawedz
otworu 50cm od poziomu gruntu).

Do stupa nalezy wsypac piasek do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Przewidziano slupy z wysiggnikami jako oddzielne elementy.

Potgczenia srubowe nalezy zakonserwowac.

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego przewidziano w uktadzie sieciowym TN-C
- kablem ziemnym typu NAY'Y-j 4x25mm2, wyprowadzonym od istniejacych stupéw
o$wietleniowego z ul. Podbipiety.

Laczenie w stupach przewiduje si¢ za pomoca ztacz typu 1ZK.

Do wykonania uziomu stupow o$wietleniowych przewidziano uziomy pionowe (szpilkowe).
Sterowanie o$wietleniem ulicznym odbywac¢ si¢ bedzie samoczynnie z istniejacej szaftki
oswietleniowej SO 1-6-3021113-070.

Kable oswietleniowe zostang utozone w ziemi na glebokosci 70 cm w trawnikach oraz 50 cm
pod chodnikami, na podsypcel0 cm z piasku a nastepnie przykryte 10 cm warstwa piasku,
15cm warstwa ziemi gruntowej bez kamieni, folig koloru niebieskiego oraz ziemig gruntowa
zgodnie z normg N-SEP-E-004. Projektowane kable utozone zostang w wykopie linig falista.
Przed stupami o§wietleniowymi wykonane zostang zapasy kabla. Przed utozeniem kabla
oswietleniowego oraz posadowieniem stupow oswietleniowych zostang dokonane probne
przekopy poprzeczne. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcymi i projektowanymi
innymi sieciami podziemnymi kabel o§wietleniowy bgdzie chroniony rurami ostonowymi
Q75.

Skrzyzowania kabla z droga kotowa nalezy wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004.
Najmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy gorna czgscia ostony otaczajacej lub kablem a gorna
powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm.

Rury ostonowe powinny wystawac poza krawe¢zniki, co najmniej 50 cm z kazdej strony.
Oznakowanie linii kablowej przylacza elektroenergetycznego nalezy wykona¢ w odstepach
nie mniejszych niz 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik,
rok utozenia. Ciagi rowerowa nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng w zwigzku
z tym nalezy kable uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktada¢ poza ciagami
rowerowymi.

Opis likwidowanego o$wietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano usunigcie istniejacego o§wietlenia
drogowego wzdtuz przebudowywanej ul. Podbipiety w Murowanej Goslinie. Usuniecie
dotyczy istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z wysiggnikami, usytuowanych na stupach
linii energetycznej nN-0,4kV nr V/7/5 oraz V/7/6.

Materialy z demontazu nalezy zutylizowa¢ natomiast karty przekazania odpadu nalezy
dostarczy¢ do ENEA Os$wietlenie sp z 0.0.

Szczegobty zaznaczono na planie zagospodarowania.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA- uktad sieciowy TN-S. Przewdd PE zostanie potaczony z



obudowg oprawy (nie dotyczy opraw II kl. ochronnosci).

Kazdy stup o$wietleniowy podlega¢ bedzie uziemieniu. Do wykonania uziomu stupow
o$wietleniowych przewidziano uziomy pionowe (szpilkowe). Rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczaé¢ 5 omow .

12. Wykaz niezbednych pomiardow.

Po zakoniczeniu robot instalacyjnych dokona¢ pomiary i proby, z ktérych nalezy sporzadzi¢
protokoty:

- ciggtosci przewodow roboczych i ochronnych ,

- rezystancji izolacji linii kablowych i instalacji elektrycznej ,
- rezystancji uziemien ,

- samoczynnego wylgczenia zasilania ,

- pomiaru natezenia o$wietlenia.



CZESC ,B” WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Zasilanie elektryczne oswietlenia drogowego
1-1. WSTEP
1-1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z zasileniem elektrycznym o$wietlenia drogowego.

1-1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1-1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robét obejmuje:

- posadowienie nowych stupdw o$wietleniowych i utozenie sieci kablowych oswietleniowych
- utozenie rur ostonowych w miejscach skrzyzowan

- wewnetrzne linie zasilajace

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- badania i pomiary pomontazowe

1-1.4. OkresSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 1-10 SST.

1-1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa,

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

1-2.0. MATERIALY
1-2.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa elementu | Symbol |Jedn.| Suma

DEMONTAZE

1 | Demontaz istniejacych opraw wraz z wysiegnikiem | | szt. | 2

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

1 Nowoprojektowany stup oswietleniowy (z osprzetem) wraz z fundamentem, oprawa o

mocy 44,5 W i wysiegnikiem 1,5m szt. 11
Nowoprojektowany stup oswietleniowy (z osprzetem) wraz z fundamentem, oprawa o
2 . L szt. 3
mocy 64 W i wysiegnikiem 1,0m
3 linia kablowa niskiego napiecia typu NAYY-j 4 x 25mm2 wraz z osprzetem mb. 555
4 Uziomy pionowe szt. 14
5 rury ochronne @75 SRS mb. 45
6 rury ochronne @75 DVK mb. 63,5




1-2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych sktadowisk na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ przystosowanych do tego celu, zamykane, suche,
przewietrzane i oSwietlone, a takze powinny zabezpiecza¢ materiaty przed zewnetrznymi wptywami
atmosferycznymi.

Place i magazyny przeznaczone do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
mechanicznego), powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do potrzeb oraz usytuowania w sposéb utatwiajgcy roztadunek / zatadunek i ewentualnie
montaz przedmiotow.

W czasie transportu, sktadowania i przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage

na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

-kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkow kabli w kregach, -bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na
krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, - kofice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

1-3. SPRZET

Do wykonania w/w robét elektrycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 4,

-samochod skrzyniowy,

-samochdd samowytadowczy,

-ciggnik kotowy,

-wibromtot elektryczny lub spalinowy,

-zuraw samochodowy,

-Ciggnik kotowy,

-przyczepa do przewozenia kabli.

1-4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiaty przewozone w $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
oraz uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

-kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla

- zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie

przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczepach,

-bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktadac poziomo,

-zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,
umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami z samochodu zaleca si¢

wykonacé przy pomocy zurawia,

-swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest
zabronione.



1-5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektryczne.

1-5.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren
powinien by¢ zniwelowany.

1-5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach, gdzie nie
wystepuje istniejace uzbrojenie w sieci podziemne.

Zachowac nalezy szczegolng ostrozno$¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

1-5.3. Przepusty kablowe

Przed uktadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykona¢ z rur PCW na skrzyzowaniach z sieciami innych
uzytkownikéw z rur cisnieniowych PCW (DVK). Przepusty z rur PCW (PVC) wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gteboko$¢ uktadania przepustow poza jezdnig powinna by¢ rowna
gtebokosci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli o napigciu 0,4 kV, a pod jezdnig na gtebokosci 1,0 m.

1-5.4. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% -3%. Po utozeniu kable przykry¢ 10
cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawedziami), a nastepnie
przykry¢ folig. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru sposobu utozenia kabli.

Kable 0,4 kV uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m. Przy uktadaniu kabli zastosowa¢ normatywne odlegto$ci w
poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.

1-5.5. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1-5.6. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji obwoddw elektrycznych

- pomiar rezystancji izolacji urzadzen elektrycznych

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

1-6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiodr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakoriczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,

-sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,

-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosci faz,

-sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

-dokonac pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

-dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli,



-skontrolowac¢ stan techniczny stupow, wraz z oprawami o$wietleniowymi i tablicami
bezpiecznikowo-zasilajacymi,

-skontrolowac stan techniczny rozdzielnicy,

-wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementow wyposazenia rozdzielnicy / wytaczniki
instalacyjne nadmiarowe,/

1-7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robé6t obejmuje catos¢ robét elektrycznych.
Jednostkg obmiarowg sa;

- metry biezace dla kabli energetycznych,

- metry biezace dla przepustow rurowych,

- metry szescienne dla stosowanego piasku,

- sztuki dla stupdw i fundamentow,

- komplety dla opraw o$wietleniowych.

1-8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

1-8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1-8.2. Odbiory czesciowe
1-8.3. Odbiory koricowe

1-9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.
Cena jednego metra utozenia kabla obejmuje:

-roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),
-dostarczenie materiatéw,

-wykonanie wykopow,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rur w wykopach,

-utozenie kabli i wciggniecie ich do rur,

-zasypanie wykopdw,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-zarobienie koncow kabla,

-podtaczenie zyt kabli do zaciskdéw w tablicach bezpiecznikowych -zacisk stupdw o$wietleniowych,
-podtaczenie zyt kabla do zaciskoéw w rozdzielnicy elektrycznej
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Cena jednego stupa oswietlenia terenu obejmuje montaz:
-oprawy o$wietleniowej na stupie,

-tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej w stupie,

-wciggania przewodow do stupa,

-wykop pod fundament stupa,

-montaz fundamentu wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi,
-ustawienie stupa wraz z zamocowaniem na fundamencie.

1-10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-EN/ 13201- czes¢ 1, 2,3 - Owietlenie drdg

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



