SPECYFIKACJE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA SANITARNA

ZADANIE: Przebudowa ul. Kretej w Kiekrzu, dz. nr 459, 345, 458, 454/7, 454/6, 454/4, 264/1 6,
340, 264/3, 264/2 obreb Kiekrz

W ZAKRESIE: Zarurowanie rowu

INWESTOR: Gmina Rokietnica, ul. Goleciriska 1, 62-090 Rokietnica

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspélnego Stownika Zaméwiert {CPV)

Dzial 450000007; roboty budowlane
Grupa 452000009, roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasa 452300008, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linti

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk 1 kolel; wyréwnywanie terenu

Kategoria 452310005; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, clagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekéw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129 wraz z poin. zm.), jako element skladowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branz, wymaganymi
ustawg Prawem zaméwied publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 wraz z pézn. zm.)
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1. Wstep —I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zarurowania
rowu w zwigzku z inwestycja ,,Przebudowa ulicy Kretej w Kiekrzu”.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1 w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej.

1.2. Nazwa i kody wg CPV.

Dzial 450000007, roboty budowlane
Grupa 452000009, roboty budowlane w zakresie inzynietii ladowej wodnej
Klasa 452300008; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria 452310005; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych 1 linii energetycznych

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow

1.3. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robat.

Przed rozpoczeciem robét i okre$lonych czynnosci wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakosczenia.
Wykonawca powiadomi jednostki 1 organy uzgadniajace, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zalacznikach
do projektu budowlanego.

7 chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielem nieruchomosci, ktérego teren
ptzekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca opisze udostepniony teren
lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposdb zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych,
wykonania drég montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiasciciela terenu, na ktérym
prowadzone beda prace. Uznaje si¢, ze wszclkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dzialek prywatnych w terminie umownym.
Organizacja placu budowy jest w calosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej
itp.). Wykonawca na dzien rozpoczecia robét zapozna sie z istniejacym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych

geodezji.

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Wykonawca jest odpowledzialny za szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére
sa w zasobach geodezyjnych oraz zostaly wskazane przez wlascicieli dzialek, przestrzeganie obowiazujacych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien réwniez
zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materialéw oraz zapewnic¢ dostep do przyleglych dzialek w trakcie

realizacji robét.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowad si¢ do przepiséw 1 normatywow
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresic wdd gruntowych, zanieczyszczed powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska 1
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca we wlasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzadem Drég uzyska decyzje na wejécie w pas drogowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za organizacje, oznakowanie 1 utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia robdt
zgodnie z wykonanym przez siebie 1 zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw robdt,
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oraz do ich rozbiérki 1 likwidacji po zakoriczeniu robét. Uwaza sie ze zajecie paséw drogowych i wykonanie
objazdéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania porzadku na placu budowy, wlasciwego skladowania materialéw i elementéw budowlanych,
utrzymania W czystosci drég szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopéw jak i wyjazdu innego sprzetu.
Zabezpieczenie chodnika 1 jezdni w zakresie Wykonawcy robét.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie ptzepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedy
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Prace wykonywane w pasie drogowy.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczedstwa w zajmowanym pasic drogowym i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilna wobec o0s6b trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Przed rozpoczeciem prac w drogach, wykonawca zobowiazany jest do poinformowania o tym fakcie
wladciciela drog celem przekazania terenu. Po zakoficzeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zakoriczenie prac naleiy zglosié wladcicielowi i uzyska¢ pozytywnsg opinie
odbioru. Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa

wlaczone w cen.

111, Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeclogicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoéé zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleceri wykonawca poniesie koszty lub wystapia opéznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
zamawiafacym 1 wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokosé kwoty, o ktdra nalezy zwigkszyé

cene kontraktowa.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagasi prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzes lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazd6w.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
matetialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi i w sposob ciagly
bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.14. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
Projektows, ST 1 poleceniami Inspektora.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentaciji:

L' umowa
specyfikacja techniczna

5 & |

[2 kosztorys ofertowy
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projekt budowlany

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowa budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i
specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywal bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zpgodne z
dokumentacja projektows budowy lub specyfikacjami technicznymi 1 wplynie to na niezadowalajaca, jakosc
elementéw budowli, to takie materialy beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.
1.15. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu kanalizacji deszczowej

1 obejmuyja:

wykonanie harmonogramu roboét,
zakupienie 1 dostarczenie materialéw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

L roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
roboty ziemne - wykonanie wykopéw kontrolnych,
roboty ziemne - wykonanie wykopéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odklad
tymczasowy lub na skiadowisko,
roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne, studzienki wpustowe,
kanaly 1 przykanaliki,
toboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokol studni kanalizacyjnych, studzienek
wpustowych, kanaléw 1 przykanalikéw,
roboty ziemne - zasypanie wykopéw za pomoca zasypki piaskowej wokdl studni kanalizacyjnych,
studzienek wpustowych, kanalow i przykanalikdw, (pelna wymiana gruntu),

1 zapewnienie na czas budowy ciaglosci odprowadzenia ciekdw sanitarnych lub wéd opadowych,
montaz 1 demontaz umocnienia §cian wykopéw,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

[ ulozenie kanaléw z rur kanalizacyjnych PP SN8

i1 zabezpieczenie kanalow przed obciazeniem ruchem i przemarzaniem,
wywiezienie nadmiary gruntu na wysypisko wraz z utylizacja,

[.  prace montazowe zwiazane z wlczentem projektowanych elementéw do istniejacej infrastruktury
(np. studni, kanalow),

{1 wykonanie studzienek betonowych,

7 wykonanie wpustéw deszczowych betonowych DN500 z kratami,

{1 wywiezienie elementdw likwidowanych na wysypisko wraz z utylizacja,

i wykonanie préb szczelnosc kanaléw,

[ odtworzenie ewentualnych uszkodzed w wyniku prowadzonych prac,

[l demontaz oraz odtworzenie istniejacej nawierzchni,

regulacja wlazow, krat istniejacych 1 projektowanych
regulacja skrzynek zaworéw wodociagowych, gazowych itp.
wykonanie przekopow kontrolnych w miejscach kolizji przed przystapieniem do prac

M

podstawowych,

odwodnienie wykopdw,

wykonanie umocnienia rowu,
{i polaczenie ist. przepustu z nows studnis,
{1 montaz kraty przed ist. przepustem.

utylizacja demontaz i utylizacja istniejacych przepustéw na trasie zarurowania,
[ wykonanie wylotu betonowego,

czyszczenie kanalow, kamerowanie.
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Zakres

rob6t 1 czynnodci  w  laczonych do  realizacji w  ramach umowy, ktorych koszty

Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody
oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i ppoz., wg. Projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedlozenie
stosownych dokumentéw z przeprowadzonych badan,

Opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robét budowlanych

Sporzadzenie planu zapewnienia jakoéci,

Podlaczenie mediéw i oplata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla
potrzeb wykonywania robét budowlanych,

Oplata za zajecia drog miejskich oraz terenéw innych wlascicieli, chodnikéw, itp.

Oczyszczenie 1 uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu robét, a w szczegdlnosdci
Oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota, usuniecie z placu budowy nieczystosci
powstalych w trakcie realizacji inwestycji,

Nalezyte zabezpieczenie czeéci istniejacej obiektu, usuniecie szkéd powstalych w trakcie trwania
prac budowlanych,

zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie robét,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania,

koszty badan 1 pormiarow,

oplaty za nadzér przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych,

wykonanie wymiany gruntéw w razie stwierdzenia wystgpowania gruntéw nienoénych,

Uslug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.16. Roboty przygotowawcze
Przed pizystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kolkéw osiowych, kolkéw $wiadkéw i kolkéw krawedziowych. W  przypadku niedostatecznej ilosci
reperow  stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Podstawe do wytyczenia kanalizaciji
sanitarnej oraz studzienck na tej sieci, stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

karczowanie,

ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robét rozbidrkowych) oraz wywozu gruntéw nieprzydatnych do
wykonywania zasypow,

ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

ustalenie miejsc poboru energii elektryczne;,

ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopéw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

wytyczenie osi wykopu,

zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te sa objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie kanalizacji jak i
realizacja dokumentacji powykonawrczej jest po stronie ogdlnej obstugi geodezyjnej dla calej inwestycji.
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2. Okreslenia podstawowe

2.1. Kanalizacja (zarurowanie)
sie¢ kanalizacyjna sanitarna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow sanitarnych.
sie¢ kanalizacyjna deszczowa zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

2.2.Kanaly
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.
Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
Przykanalik deszczowy - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.
Przykanalik sanitarny - kanal przeznaczony do polaczenia instalacji domowej sanitarne] z siecig
kanalizacji sanitarnej.
Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw, z co najmniej dwdch kanaléw bocznych.
Kolektor gltéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odptrowadzenia ich do odbiornika.
Kanaf nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrzne] mniejszej niz 1,0 m.
Kanal ptzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

2.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwdch
kanaléw doplywowych w jeden kanal odplywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych 2z wyzej polozonego kanalu
doplywowego do nizej polozonego kanalu odplywowego.
Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanaldw.
Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwdch kanaléw
doplywowych w jeden kanal odplywowy.
Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekéw splywajacych z wyzej polozonego kanalu doplywowego.
Wylot §ciekéw - element na koricu kanalu odprowadzajacego écieki do odbiornika.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, splywajacych do kanalu =z
utwardzonych powierzchni terenu,

2.4. Elementy studzienek i komdr
Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegloéé¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.
Piyta pokrywowa studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.
Whaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzesi kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciang komory roboczej.
Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami.
Stopnie zlazowe - 53 to elementy mocowane do pionowej $ciany komina 1 komory roboczej studzienki,
stuzace do wejécia konserwatora kanalizacii, do studzienki.
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2.5.Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz studzienek

Sa to takie elementy ktére pozwalaj a na bezpieczne posadowienie rurociagdw oraz studzienek, w gruncie,
oraz zabezpieczaj 4 te rurociagi i studzienki po ich zasypaniu, przed zgnieceniem lub nadmiernym
odksztalceniem w kierunku podluzaym i poprzecznym a takze zapewniaj 3 uzyskanie na tych rurociagach
trwalej niwelety wraz z jej okreslonym w projekcie spadkiem podluznym.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociagu lub studzienck, zwykle mieszanka piaskowo -
zwirowa, ktéra stanowl grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajaca odpowiednia granulacje,
majaca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzaca do ukladania przewodu i
studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo -
zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajaca odpowiednia granulacje,
majaca za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzeczne;,

Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo - zwirowa)
natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy odpowiednia granulacje, majacy
za zadanie  ochron¢ rury i studzienek przed niepozadanymi  naciskami  punktowymi lub
nieréwnomiernym rozkladem sil nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypelnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociagéw i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na
miejsce stalego odkliadu.

Przewiert - jest to metoda bezwykopowa wykonania kanalizacji lub wodociagu z zastosowaniem rury
przewiertowej, w ktorej ukladany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny. Rura oslonowa - jest to odcinek
rury w ktorej ukladany jest rurociag kanalizacyjny lub wodny przy skrzyzowaniu przeszkoda, uzbrojeniem,
droga lub rura ostonowa, dwudzielna PCV zakladana na istniejace kable.

Infiltracja - jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z opadéw deszczowych, z gruntu do
przewodu.

Eksfiltracja - jest to przenikanie (ubytek) wody Iub éciekéw z przewodu do gruntu.

2.6.Inne

stanowi

Ciek - rzeka, struga, strumieri, kanal, réw melioracyjny prowadzace wody korytami naturalnymi lub
sztucznymi w sposéb ciagly lub okresowy,

Réw — otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Skarpa — pochyla $ciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym od jakosci
gruntu.

Darnina - plat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeroénietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roglinna zawierajaca co najmniej 2% czeséci organicznych.
Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemyslowym, ktéry po zmontowaniu na budowie

umocnienie rowu lub scieku.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do ulozenia kanaléw i rurociagéw podziemnych, ktérego
dlugosc jest znacznie wigksza od wymiardw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbgdny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych z PE i PP lub
betonowych i Zelbetowych a takze komér przewiertowych i odbiorczych, ktérych dlugosé jest
zblizona do wymiaréw przekroju poptzecznego.

Umocnienia écian wykop6w (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek Iub
innego materialu, a takze szalunki plytowe, przesuwne podtrzymujace pionowe Sciany wykopu i
zabezpieczajace ten wykop przed obsunieciem.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle na
okres robét ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu woéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomoca systemu rowéw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany. Odwodnienie wglebne - polega na ujeciu wody w glebi podloza gruntowego
za pomocg roznych instalacji depresyjnych (studni, iglofiltrow itp.).

Studnie wietcone - polega na wglebnym wujeciu wody z podloza poprzez depresjc statycznego
zwierciadla wody gruntowej 1 wypompowaniu jej za pomocs systemu studni wykonanych wzdluz trasy

wykopu.
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Instalacja iglofiltrowa (iglofiltry) - podcisnieniowe, wglebne ujecie wody, charakteryzujace sie
niewielkim przekrojem poprzecznym i gesto rozstawionymi ujeciami.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujaca wody gruntowe odprowadzane z tej
studzienki za pomoca pompy.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu 1 jest on staly dla calej
dlugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociagu 1 staly dla wykopu obiektowego.

Glebokoséé wykopu - jest to réznica miedzy rzedna dna wykopu a rzedna terenu istniejacego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdluz podluznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna polozenia dna rurociagu dotyczaca wewngtrznej Scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki.

3. Materialy

3.1. Ogélne wymagania dotyczace matetialéw

Materialy do budowy poszczegdlnych elementow kanalizacji nabywane sa przez Wykonawce bezpoérednio u
Wytwércy. Kazdy material musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace
Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Inspektorowi przed
sprowadzeniem materialow na plac budowy.

Materialy nieposiadajace niezbednych zaswiadczes 1 badan lub nieodpowiadajace wymogom okreslonym w
dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie moga by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu

budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

3.2. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u
zyclem matetiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafi prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.3. Odbi6r materiatéw na budowie
Materialy takie jak rury, elementy betonowe, zelbetowe, osprzet, osadniki, itd. nalezy dostarczyé na budowe
ze §wiadectwami, jakoéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosdci z
danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materialow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw, na jakodé
wykonywanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez

Inzyniera.

3.4.Stosowane materialy
Materialy, z ktérych wykonane beda kolektory kanalizacyjne (rury i ksztaltki) musza by¢ dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266). Materialy te musza posiadac znak CE (jezeli obowigzuje) oraz znak budowlany,
o ktérym mowa w art. 5 ustl. pkt.3 ww. Ustawy. Rury powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1. Jakos¢
rur musi by¢ potwierdzona Aprobata Techniczna IBDiM.

3.4.1. Rurociagi zelbetowe

Rury musza posiada¢ zgodnos¢ na norme PN-EN 1916. Material $cianki rur w swoim przekroju musi byé
jednolity — bez warstw z innego materialu niz ten gléwny. Z uwagi na wysokie wymagania wytrzymalosciowe,
dopuszcza sie do stosowania dodatkowe wzmocnienia z uzycie pretdéw ze stali gladkiej lub zebrowanej.

Ze wzgledu na szczelno$é systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga sie aby rury i studnie stanowily
rozwigzanie tego samego wytworcy prefabrykowanych betonowych wyrobéw budowlanych.

Zasypke rur wykonaé z materialu zageszczalnego, z kontrola wskainika zageszczenia, warto$é projektowana
wskaznika zageszczenia 1520,97. Obsypke rur z kontroly wskaznika wykona¢ na min. 30cm ponad wierzch rury.
Kazdy odcinek rur, w danej $rednicy, przed zabudowaniem sprawdzi¢ poprzez wykonanie obliczenl statyczno —
wytrzymalosciowych wg metodologit ATV-DVWIK-A 127P. Z uwagi na stan graniczny uzytkowalnosci rry, wymaga
sie aby obliczeniowa szerokod¢ rozwarcia rys konstrukcji kazdej drednicy rury pod danym projektowanym
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obcigzeniem wedlug PN-EN 1992-1-1 wynosila nie wigcej niz wk =0,2mm, co nalezy przedstawié¢ w obliczeniach
wedlug powyzej metodologii ATV-DVWK-A 127.

Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowaé wewnetrzna spoine zderzeniowa, ktdra okresla producent w
wytycznych montazowych.

Parametry techniczne rur:

—Grubo$¢ scianki rur: 80mm

—Dlugosc¢ modularna rur: ~1mi<25m
—Szczelnodd polaczen rur zapewniona przy ci$nieniu: 1 bar

—Beton o minimalnej klasie wytrzymaloéci na sciskanie; =C35/45

—Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

—Scieralnosé betonu wg PN-EN 13892: <7cm?® na 50cm3
—Nasiakliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250: 24%

—QOdpornoé¢ betonu na dzialanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: 2200 i =600mg/1

Szczelnos¢ wykonanego kanalu powinna zostaé sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z norma PN-
EN 1610.

3.4.2. Wyloty betonowe

Wryloty w oparciu o KPED 0216, wraz 2z umocnieniem dna i skarpy.  Konstrukeja
zelbetowa — element prefabrykowany. Srednica wylotu 500 mm.

- Wytrzymalos¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C30/37

- Stopiert wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasiakliwosé: = 5%

3.4.3. Studnie betonowe

Studnie rewizyjne dla kolektoréw gléwnych projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé, jako
okragle wlazowe z elementéw betonowych z kompletnie zabetonowanym dnem studziennym o $rednicach
Dn1000 mm. Konstrukcja dna studziennego powinna by¢ bezfugowa o idealnie gladkiej powierzchni. Dno
studzienne musi posiada¢ przejScia szczelne do przegubowego przylaczenia rury w éciance studni, wraz
z uszczelkami. Spocznik dna studziennego musi posiadaé zabezpieczenie antyposlizgowe. Ponadto kazda studnia
wyposazona zostanie w zeliwnyo-betonowy wilaz typu D400 lub C250 z uszczelky zabezpieczony dwoma ryglami
niewentylowany.

W miar¢ potrzeb zastosowaé poliuretanowe piericienie dystansowe, pochylanie whazéw zlokalizowanych w
nawierzchni drogi nalezy uzyskac stosujac pieticienie poliuretanowe katowe.

Studzienki, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymalosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1) — wytrzymalo$é betonu na
Sciskanie nie mniejsza niz 40MPa, wytrzymalo§¢ na zginanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki
(kregow) nie mniejsza niz 30kN/m, wodoszczelnego (W8), malo nasiakliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-
150),

Studzienki ponadto powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania: szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm, wskaznik
w/c nie wiekszy od 0.45, Maksymalna zawartoé¢ chlorku 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien by¢
zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze w kinecie, do produkcji elementéw
studzienck nalezy stosowaé cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Elementy studni nalezy haczyé z
zastosowaniem uszczelek elastomerowych zgodnych z norma ENG81-1.Uszczelka umieszczona w sposéb
prawidlowy nie zakléca przenoszenia obcigzen i podczas montazu umozliwia elementom studzienki »zejscie” do
pozycji pelnego i skutecznego konstrukcyjnie podparcia. Dzigki temu dynamiczne odzialywujace sily nie spowodujg
tu tzw. ,,dobicia” zlaczy, co z kolei zapobiega zmianie rzednej wlazu.

Stopnie zlazowe Zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w ukladzie drabinkowym typu U w otulinie
polimerowej. Stopnie powinny wystawa¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w
pionie w odlegloéci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny byé pokrrte warstwa tworzywa sztucznego. Wskazane jest,
aby tworzywo pokrywajace stopnie ztazowe wykonane bylo w jaskrawym kolorze. Minimalna sila wyrywajaca stopien
nie powinna by¢ mniejsza od SkN. Przejécia kanaléw przez sciany studzienek powinny byé wykonane, jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Przejécia szczelne powinny zapewniaé
elastyczne polaczenie dennica-rura. Pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

W celu ostagnigcia normowych wlasciwosci konstrukeji studzienki podczas montazu kolejnych jej elementéw
nalezy bezwzglednie stosowac srodek smarny.
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Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

dennica studzienki tj. $ciana, dno, nalezy wykonal jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap

produkeji),

kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymalosdci Ros=20MPa w klasie ckspozycji KA1,

wlaczenia boczne do kinety gléwnej, wykonaé systemem linii gérnej, tj. réwnajac doloty gérna krawedzia, z

kolektorem glownym,
wysoko$¢ kinety od %2 do % wysokosci kanalu gléwnego,

szeroko$¢ écian dennic, w miejscu wlaczenia kolektora glownego:

studzienki DN1200: szerokoéé¢ §cian min. 1020mm +/- 20mm
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej wytrzymalosci na obcigzenia pionowe 400 kN

(300kN dla studzienek od DN1500),

stopieft wlazowy szeroki, w powloce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

Szczelnosé polaczen, na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: =>1bar

wytrzymalo§é na zgniatanie komory roboczej studzienki do DIN1200: 260kN/mb,

Parametry techniczne betonu:

Beton o minimalnej klasie wytrzymalosdci na $ciskanie w elementach: =C40/50

Produkeja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

Nasiakliwosé¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%
Odpornos$¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: 22001 £600mg/1
Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieniczajacych wg PN-EN 206: XC4, XAl

Klasa ekspozycji beton dla pozostalych elementéw studzienek, wg PN-EN 2006: XC1, XAl

3.4.4. Whaz zeliwny

Wlaz nalezy zaméwi¢ w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Whaz zeliwny jest to
element wykonany z zeliwa szarego, o $rednicy wewngtrznej d = 600 mm, nakladany na otwdr w pierécieniu
odciazajacym i stuzacy do wejScia konserwatora kanalizacji, do studzienki (dopuszcza si¢ zastsosowanie wlazow
zeltwno-betonowych). Wlaz powinien odpowiadaé¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z
okresleniami zamieszczonymi w zalgczniku ,,A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wlazéw zeliwnych
ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow typu lekkiego wylacznie na
terenie ogrodkéw przydomowych, tam gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy
stosowal przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienck, przykrecane.

3.4.5. Wpusty zeliwne

L

jezdniowe

wpusty sciekowe: klasa D400

wedhug normy PN-EN 124-2

pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200

wysokos¢ korpusu: H115

korpus: 3/4 kolnierza, pelny kolnierz

kosz + adapter do montazu

krata uchylna z zawiasem, kat otwarcia w pozycji inspekcyjnej = 135°, zabezpieczenie przed
niezamierzonym zamknigciem kraty - samoczynna blokada kata otwarcia = 95°

podparcie kraty na calej powierzchni przylegania

pokrywa z krata uchylng i ryglowana (zabezpieczenie przed kradziezg poprzez rygiel), sruba ze stali
nierdzewnej A2, rygiel zeliwny zintegrowany z nakretka ze stali nierdzewnej A2,

antyposlizgowa gorna powierzchnia kraty,

wkladka tlumiaca.

3.4.6. Podsypka, obsypka i zasypka
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace Zrddla pozyskiwania materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elementéw
kanalizacji, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-11111:1996. Wymagany
wskaznik réznoziarnistosei U = 5.

Zasypka wykopu od spodniej warstwy podbudowy nawierzchni drogowych powinna uzyskaé do glebokosci
1,2 m wskaznik zaggszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania sSrodkéw lagodzacych skutki osiadad (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie
zbrojenia z geotekstyliéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). Na zasypke nalezy uzyé piasek gruby lub sredni o
b. dobrym uziarnienin U>5 i zawartoéci frakcji pylastej i ilastej <<5% cechujacy si¢ po zageszczeniu katem tarcia

wewnetrznego =35°

3.4.7. Beton
Nalezy stosowac beton z betonu klasy C 25/30 (C16/20) wg PN-EN 206-1 o nasiakliwosci <5% (z
uzyciem dodatkow uszezelniajacych, jesli nie uzyskuije si¢ nasiakliwosci <5%) wg PN-B-06250.

3.4.8. Keramzyt
Nalezy stosowa¢ keramzyt budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczy¢ zawilgocenie wypelnienia wskazane

jest przykrycie go od goty folia, na ktdrej uklada si¢ wierzchnia warstwe gruntu.

L Wyréb zgodny z: EN 14063-1

[ Frakcja: 10-20 mm

[l Gestos¢ nasypowa w stanie luZnym: 246-333 kg/m3 ($rednio ok. 290 kg/m3)

[t Odpornosé na miazdzenie: 0,75 N/mm?2

L1 Wspdlczynnik przewodzenia ciepla: A = ok. 0,100 W/mK

L Wilgotnosé: <4%

3.4.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

3.410. Ziemia urodzajna (humus)
Do zahumusowania skarp mozna uzy¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa robét ziemnych. Ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé wilgotna i pozbawiona kamieni
wickszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecié
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:
L7 frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
L1 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
Ul frakeja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartoéé fosforu (P205) > 20 mg/m?2,
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,
d) kwasowo$¢ pH = 5,5.

3.4.11.Nasiona traw

Do zakladania trawnikéw na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy zastosowaé wieloskladnikows
mieszanke traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gléwnym komponentem bedzie Kostrzewa
trzcinowa — trawa silnic rozbudowanym systemie korzeniowym, umozliwiajaca pozyskanie wody 1 skladnikéw
pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawarto$¢ w skladzie mieszanki Zycicy trwalej i Wiechliny lakowej
gwarantuja silnie zwarta dard, ktéra wiaze i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwaltownych deszczéw.
Natomiast trawy takie jak Mietlica pospolita i Koniczyna szwedzka (bialo rézowa) wytrzymuja okresowe zalewania
obszaréw przydroznych rowéw.Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktdrej zostala wyprodukowana, zdolnoéé kielkowania. W przypadku braku mozliwosci
zakupienia gotowej mieszanki traw, nalezy wykona¢ mieszanke na zaméwienie lub zakupi¢ mieszanke o skladzie
najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin powinien obejmowaé gatunki wieloletnie. Nalezy stosowaé
mieszanki traw odpornych na zasolenie. Mieszanka nasion traw powinna by¢ wolna od nasion chwastéw

3.412. Plyty betonowe azurowe
Plyty azurowe powinny spelnia¢ wymagania wg PN-EN 1339/AC:2007. Wymagania dla plyt:
- nasiagkliwoé¢ — do 5% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasiakliwosci, parametrem
decydujacym o trwaloci
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betonu bedzie odporno$c na dzialanie srodkdw odladzajacych)
odpornosé na zamrazanie,/ rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych — klasa 3
wytrzymalo$é na zginanie — klasa 3,
odpornosc na scieranie — klasy 4,
Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys , peknieé 1 ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powlerzchni gérnej (licowej) powinny byc jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w PN-EN 1339/AC:2007.

3.4.13. Matenal‘y na podsypke i wypelnienia szczelin migdzy plytami

dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 325N wg PN-EN 197-1 1 z kruszywa drobnego
spelniajacego wymagania PN-EN 13242+A1 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia
GF85), wody wg PN-EN 1008

dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242+A1 pod wzgledem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008. Na podsypke piaskows nalezy stosowaé kruszywo
drobne spelniajace wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia
GF85).

3.4.14. Materialy kamienne
Brukowiec grubosci 10-15¢cm powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11104. Do wykonania podbudowy
pod umocnienie skarp brukowcem/kostka betonowa nalezy stosowaé beton klasy C8/10 grub. 10 cm

3.5. Skladowanie materiatéw na budowie
Materialy nalezy skladowaé na gruncie, ktérego powierzchnia jest plaska iwolna od kamieni lub innych
materialéw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materialy ulegly zniszczeniu, nie nalezy
ich stosowaé. Elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywac pod wiata.
Tam, gdzie powierzchnia skladowania jest nieréwna, nalezy stosowaé drewniane kantéwki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie noéna. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

3.5.1. Uszczelki i smary do Taczenia rur.

Uszczelki 1 pierScienie uszczelniajace (manszety, zlaczki rurowe), musza by¢ przechowywane oddzielnie od
rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, w swoich kontenerach w ciemnym 1 chlodnym pomieszczeniu, z dala
od s$wiatla slonecznego oraz grzejnikéw 1 substancji, ktoére moga oddzialywaé chemicznie na material
przechowywany. Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

3.5.2. Kregi

Kregi mozna skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji whudowania wysokoé¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregw.

3.5.3. Wlazy kanatowe i stopnie
Whazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wlazy
powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.5.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé skladowane na otwarte] przestrzeni, na paletach w stosach o

wysokosci maksimum 1,5 m.

3.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowal na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.5.6. Keramzyt
Keramzyt w workach 55 1 nie nalezy skladowaé¢ w naslonecznionym miejscu powyzej 3 miesigcy. Grozi to
uszkodzeniem foliowych workéw. Keramzyt w big-bagach moze byé przechowany na zewnatrz przez okres do 6
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miesiecy. Dluzszy okres przechowywania big-bagbéw w naslonecznionym miejscu moze obnizy¢ wytrzymalodé
opakowania. Keramzyt nie powinien by¢ narazony na zawilgocenie.

4. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawey 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaled w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego u Zycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Sprzet
stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelniaé normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkow wyszczegélnionych w umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetw:

. wciagarka reczna lub mechaniczna,
koparka,

i spycharka,
" zageszczarka spalinowa wibracyina,
{7 ubijak spalinowy,
zuraw samochodowy,
samochody samowyladowcze, skrzyniowe i dostawcze,
[l betoniarka,
I pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,

sprzet pomocniczy do montazu ruz,
[ agregat pradotwérezy,
[0 Pompy spalinowe i elektryczne,
(1 zestaw igtofiltrow z kolektorami i pompg,
"1 samochéd beczkowdz.

5. Transport

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,

ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw techniczaych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzyé dowolnego
érodka transportu spelniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Material nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscia przesuwania sie oraz ukladaé w warstwach wedlug
wytyczaych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymalosci palety. Rozmieszczenie materialu
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do rozladunku.
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5.2. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Rozladunek i montaz
prefabrykatéw za pomoca uchwytéw do ponoszenia 1 transportu pionowego kregdw betonowych. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,5m nalezy wykonywac¢ za pomoci minimum trzech lin zawiesi

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

5.3. Transport elementéw prefabrykowanych - rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci, Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnoénika widlowego z plaskimi widlami lub diwigu z belka(trawersem). Nie wolno
stosowaC zawiesi z lin stalowych lub lafcuchéw. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywad na calej
dlugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze
winny znajdowaé sie na spodzie, Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jesli diugosé rur jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielkos$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej
niz 1/3 $érednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé na podkladach
drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobdéw nalezy przekladaé materialem
wyscidlkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu.

5.4. Transport wlazow kanatowych
Wlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalows.

5.5. Transport wpustéw Zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony

przed przesuwaniem si¢ podczas transportu,

5.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej

granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

5.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogoélne zasady wykonania robé6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowl do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowiacych system odwodnienia
drég w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacja Projektows,

Wrykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez

wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
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wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac  wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym,

6.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed
zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokoéci okolo 0,30 metra lub w kwadraty o
dlugosci boku okolo 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosié od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazyé do jak
najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi byé skladowana, to
zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja
magazynowaC w regularnych pryzmach. W porze rozwoju rolin darnine nalezy skladowaé w warstwach trawa do
dotu. W pozostalym okresie daming nalezy skladowaé warstwami na przemian trawa do g6ty 1 trawa do dolu. Czas
skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do
powtdrnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek ub spycharek 1 przewieZé na
miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6.4, Trasowanie

Przed rozpoczeciem rob6t konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne sa
odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nic naruszajgce granic nieruchomosci
gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocs kotkow osiowych,
kolkéw §wiadkéw, kolkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
ustali¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatéw dokonaé przekopéw kontrolnych w miejscu wystepowania
elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokladnej ich lokalizacji oraz glebokosci posadowienia. Wykopy
te wykonywac pod nadzorem wlascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu
niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedlug wymagan gestoréw tych
urzadzen. Przed przystapieniem do robét nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku niezgodnoéci z projektem lub obowiazujacymi przepisami powiadomié i zawezwaé

nadzoér autorski.

6.5. Wykonanie robét rozbiérkowych
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbibrkowej, Inzynier
moze polecié Wykonawey sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.
W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonad:

i odkopania przepustu,

I ew. ustawienia przenoénych rusztowan przy przepustach wyzszych od okolo 2 m,

L rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

] demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uptzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunieciu law, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich
wykorzystania,

— [ oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtémego uzycia (z zaprawy,
kawalkéw betonu, izolacii itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzed. O ile uzyskane elementy nie staja sic wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
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miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materaly, ktére zgodnie z SST staja sie
wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementow
drég, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢c w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane
wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageéci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6.6. Roboty rozbiérkowe
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbieraé poprzez mechaniczne lub reczne
wylamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ 1 naciac pila do asfaltu. Material
z rozbidrki nalezy odrzucié na pobocze 1 ulozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiezé na wysypisko.

6.7.Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomil zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanych kanaléw i przykanalikow.
W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne poprzeczne wykopy dla dokladnego
usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualna korekte trasy kolektoréw 1 rurociagéw lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej i wodociagéw w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegloéci miedzy nimi, W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy
wykonaé¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury ukiadaé zgodnie
z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podiuznym sieci kanalizacji deszczowe;.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur
oraz z normg PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robét, przez
caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy
o$wietli¢ wiatlem sztucznym —~ ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ kladki z barierkami,

Dno wykopu nalezy uksztaltowaé odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci bezposrednio przed
wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwnaéd
zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm 1 stosowaé nadsypke o grubosci
30 em ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Ukladanie nalezy rozpoczynaé od dolnego kornca odcinka,
tak, aby kielich rury byl skierowany przeciwnic do kicrunku przeplywu. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy
rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowaé lekkie ubijaki w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo
wstrzasarki plytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kIN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury
moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykonad, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelniente stykéw. Deskowanie §cian nalezy
prowadzié w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopéw na instalacje, ktory méwi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopbéw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny
uzyskaé¢ do glebokoéci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszeza sie
wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw lagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie
przewidziano catkowita wymiane gruntu. Roboty odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami drogowymi. Przed
przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z kanalizacja sanitarna,
wodociagami o érednicy wigkszej lub réwnej Dz90 oraz w miejscu wlaczenia do istniejacej kanalizacji nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich polozenia wzgledem rzednych projektowanej kanalizacji deszczowej.

6.8. Odspojenie i transport urobku
RozluZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomocay {opat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzia wykopu. Transport
nadmiaru urobku nalezy zlozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.
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6.9. Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocniei pionowych scian wykopéw zostaly opisane w polskiej normie
branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, projekt
szalowari poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowar przesuwnych, odpowiednie atesty
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewniaé swobodny
dostep do dna wykopu gdzie beda montowane studzienki i kanaly oraz zabezpieczaé prace ludzi na dnie wykopu.
Gorna, szczelna krawedz umocnied powinna wystawaé 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naplywem woéd deszczowych. Nie mozna usuwa¢ umocniei pionowych écian wykopéw po zageszczeniu
podsypki, nadsypki 1 zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu ZageszCzOonego
(obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie mialo
negatywny wplyw tak na zadana niwelete kanalizacji lub drogi w jej calym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem
sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idac od dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem

gruntu.

6.10. Zakres robét przy wykonywaniu rurociggéw

i wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacja Projektows (stanem

istniejacym rzednych studni),

[l zageszczenie podloza wykopu,
wykonanie podsypki piaskowe] grubosci 20 cm z zageszczeniem do parametréw zgodnych z p-3
o1 ulozenie rurociagéw o Srednicach 1 spadkach zgodnych z dokumentacjs projektows oraz wykonanie
polaczen wedlug instrukeji Producenta rur, przy uzyciu materialéw i technologii podanych przez
Producenta,
obsypanie  furociagbw warstwa matetialu zasypowego, do spodniej warstwy podbudowy, z
zgeszczeniem do parametrow zgodnych z 6.7.
zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem do
parametréw wg p. 6.7,
podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowaé umocnienie $cian wykopu.

6.11. Zakres robét przy wykonywaniu betonowych studni
wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektows,
[ zaggszczenie podloza wykopu,
"I wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubodci 20 cm, z zageszczeniem do
parametréw wg p. 0.7.,
montaz gotowych elementéw o Srednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa, dostarczonych
przez producenta oraz wykonanie polaczen wedlug instrukcji Producenta, przy uzyciu materialéw i
technologii podanych przez Producenta,
) montaz wlazu zeliwnego klasy D400,
‘) zasypanie wykopéw woké! studni materialem zasypowym, z jego zageszczeniem do parametréw wg

p. 6.7.

6.12. Zapewnienie ciaggloéci odprowadzenia wéd opadowych

Na czas wykonania robét, dla zapewnia ciagloéci funkcjonowania istniejacego rowu, nalezy wykonaé
tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewniania pewnosci przeplywu ) system nalezy wykonaé w oparciu o
tymezasowa przepompownie Scickéw. Tymczasowy uklad nalezy wiasciwie zabezpieczyé przed jakimkolwiek
uszkodzeniem lub niepowolanym dzialaniem oséb trzecich oraz oznakowaé. Po zakoficzeniu prac tymczasowy uklad
zostanie zlikwidowany.

Przewiduje si¢ wykonywanie systeméw tymczasowych odcinkami, ktérych dlugosé ustalona zostanie przez
kierownika budowy w porozumieniu z uzytkownikiem wodociagéw i inspektorem nadzoru i bedzie odpowiadala
dlugosci przewidywanych do jednorazowej przebudowy zasadniczej sieci kanalizacyjne;.

6.13. Zakres robot przy wykonywaniu préby szczelnosci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi€ prébe jego szczelnoéci zgodnie z norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Podczas wykonywania proby szczelnodci 1 wytrzymalodci nalezy stosowaé si¢ do zaleced producenta rur. W trakcie
proby nalezy sprawdzi¢ wszystkic zlacza badanego odcinka.
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6.14. Zabezpieczenie przejéé¢ dla ruchu pieszego
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonal ulozenie kladek w miejscach przejs¢ dla pieszych.
Dokladna lokalizacja przej$¢ zalezy od dlugoéci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okre§lona przez
Wykonawce.
Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwréci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byla mniejsza niz 0,8 m przy
ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ porecza ochronna o wys. 1,1 m. Przejécia
powinny by¢ dobrze o$wictlone w nocy, a w okresach mroZnych zabezpieczone przed gololedzia.

6.15.Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robét
Na skrzyzowaniach projektowanych kanaléw z kablami energetycznymi 1 teletechnicznymi projektuje sie
zabezpieczenie kabli rura dwudzielng AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm).
W przypadku skrzyzowad kanaléw z gazociagi, kanalizacja, wodociagami i cieplociagami nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukeji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie écisle do zalecen
uzytkownikow poszczegdlnych sieci.

6.16. Umocnienie skarp plytami betonowymi azurowymi.

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Podloze, na ktérym ukladane
beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyréwnane 1 zageszczone do wskaznika 1s20,97. Na przygotowanym
podlozu nalezy ulozy¢ podsypke piaskows i zagesci¢ do wskaznika 1s20,97. Grubosé podsypki po zageszczeniu Scm.
Plyty nalezy uktadaé tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza. Powierzchnie plyt nie powinny
wystawaé lub by¢ zaglebione wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm. Otwory w plytach wypelnié gruntem rodzimym z
humusowaniem i obsianiem trawa. Plyty azurowe ulozone na dnie rowu i w dolnej czesci skarp moga by¢ ukladane

na betonie klasy C8/10 grubosci min. 10 cm.

6.17. Umocnienie skarp brukiem kamiennym
Podloze, na ktorym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
15220,97. Na przygotowanym podlozu nalezy ulozyé warstwe betonu klasy C8/10 o grubosci min. 10cm, na ktérej
zostanie ulozony bruk kamienny. Brukowiec nalezy ukladac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly
si¢ 1 nie przekraczaly 3cm.

6.18. Pionowa regulacja studzienek i skrzynek zaworéw
Regulac]t; pionows studzienek kanalizacyjnych 1 wpustdw nalezy wykona¢ gdy réznica poziomow pomiedzy:
wlazem studzienki a gérna powlerzchnia warstwy cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1 cm,
kratka wpustu ulicznego a gorng powierzchnia warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5
cm

3

wlazem studzienki kablowej a gorna powierzchnig nawierzchni chodnika wynosi powyzej 1 cm.

6.18.1.Wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, wpustu oraz studzienki kablowej
1.  Rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze 1 oznakowanie miejsca wykonywania robdt.
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
I ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
okreslentu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
szczegblowym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia 1 podjeciu decyzji o sposobie regulacji lub
naprawy,
| rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar uszkodzonej
nawierzchni woké! zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt prostokata.

2. Zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki éciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,
3 Rozebrame nawierzchni wokoé! studzienki:
reczne (dlutami, hakami, mlotkami brukarskimi, lomami itp. - w przypadku nawierzchni typu
kostkowego),
mechaniczne (w przypadku nawlerzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pila do cigcia nawierzchni i rozebraniem
konstrukeji jezdni przy pomocy mlotéw pneumatyczaych, foméw itp.,
4.  Rozebranie gérnej czedci studzienki (zwiericzenia zeliwnego, pierScieni dystansowych, plyty zelbetowej,

kregdw itp.)
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6.18.2.

1

Zebranie i odwiezienie elementéw studzienki, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce skladowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych robét,

Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czedci studzienki z ewentualnym
uzupelnieniem ubytkow,

W przypadku niewielkiej regulacji - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy uzyciu zaprawy cementowej, a w przypadku uszkodzerd wiekszych - wykonanie deskowania oraz
ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy C25/30 wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), z rozebraniem deskowania,
Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowe] z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialéw
oraz wyrownaniem zapraws cementowa. W przypadku znacznych regulacii studzienki, - nadbudowanie
studzienek kanalizacyjnych cegla hydrotechniczna, a studzienek telekomunikacyjnych bloczkami
betonowymi na zadang wysokos¢, a nastepnie osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie woké! kolnierza
zwieniczenia zeliwnego.

Ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukeji nawierzchni identycznej co do rodzaju i
parametrow, w przypadku remontu nawierzchni istniejacej. Zmiany konstrukeji nawierzchni jezdni moga
by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie
styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny byé pokryte asfaltem.

Wykonanie regulacji pionowej skrzynki zaworu wodociggowego lub gazowego
Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw obejmuje:
Rozpoznanie uszkodzenia, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania robét.
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
ustaleniu sposobu deformacji skrzynki ulicznej,
[ okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu skrzynki,
| szczegblowym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia i podjeciu decyzji o sposobie regulacji lub
naprawy,
L1 rozeznaniu mozliwoéci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar uszkodzonej

nawierzchni wokol zapadnietej skrzynki ulicznej. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt prostokata.

2.

Rozebranie nawierzchni wokét skrzynki ulicznej:
reezne (diutami, hakami, mlotkami brukarskimi, lomami - w przypadku nawierzchni typu
kostkowego),

L mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowe;,
betonowej) z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pila do ciecia nawierzchni i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, loméw itp.,

Zebranie i odwiezienie skrzynki ulicznej zaworu, gruzu z nawierzchni z transportem w miejsce skladowania,
z posortowaniem 1 zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych robot,

Sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia np. pekniecie, nalezy wymienié
skrzynke na nowa,

W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to diugosé rury oslonowej zaworu lub jest istniejaca
odpowiednio dluga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na odpowiednim
wypoziomowaniu i zageszczeniu podloza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu plyt podkladowych i
osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne jej
zageszczenie wokdl kolnierza skrzynki uliczne;j.

W przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) —
nalezy odkopa¢ rure ostonowa do poziomu zaworu, wymienié rure na rure ostonows odpowiedniej
dlugosci lub teleskopows. Rurg oslonowa nalezy wypionowa¢, zasypaé i zaggéci¢ do spodu konstrukeji
nawierzchni, materialem odpowiadajacym SST 1D-03.02.01. Na tak przygotowanym i zageszezonym
podlozu nalezy ustawi¢ wypoziomowane skrzynki uliczne.

Ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni lub konstrukcji nawierzchni identycznej co do rodzaju i
parametréw, w przypadku remontu nawierzchni istniejacej. Zmiany konstrukeji nawierzchni jezdni moga
by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

Przy nawierzchni asfaltowej, powlerzchnie styku czesci Zeliwnych lub metalowych powinny byé pokryte

asfaltem.
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6.19. Odwodnienie wykopow

W zaleznoéci od stopnia nawodnienia gruntu stosowane sq trzy metody odwodnienia:

metoda powierzchniowa,
metoda drenazu poziomego,
metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare glebienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen 1 czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub
spalinowe pompy membranowe lub tlokowe.

Metoda druga polega na ulozeniu w zwirowej podsypce rurociagu drenazu poziomego z odprowadzeniem do
studzienek czerpnych obok trasy rurociagu, skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po
ulozeniu rurociagu i przeprowadzonych probach szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki
czerpane zdemontowane.

Odwodnienie wykopu ptzy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wickszym naplywie wod gruntowych tam
gdzie metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w szczegdlnosci przy piaskach drobnych i pylastych.

Metoda trzecia w oparciu o iglofiltry w gruntach przepuszczalnych (iglofiltrami zapuszczanymi w grunt na
glebokosc do 6,0 m (2,0 m ponizej dna wykopu) z obsypka filtracyjna,.

W gruntach plynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wdéd gruntowych obniZenie poziomu
wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno sigga¢ co najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna
wykopu. W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie wody poza teren
budowy, co powinno by¢ rozwiazane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopéw wykonawca roboét zobowiazany jest do
prowadzenia dziennika pompowan.Do pompowania wody stosowaé agregaty pompowo — préiniowe elektryczne
zasilane z linii energetycznej lub agregatéw pradotwérczych. Wykonaweca we wlasnym zakresie uzyska konieczne
uzgodnienia zwiazane z pompowaniem wody z wykopu w tym pozwolenie wodnoprawne.

prace ziemne w miarg mozliwosci wykonywaé w okresie niskich stanéw wod gruntowych nie
dopuszczajac do nawodnienia wykopow wodami spltywajacymi ze wzniesienl 1 opadéw,

szczegblnego zabezpieczenia przed wodami wymagaja pyly, ktore pod wplywem wody zmieniaja
konsystencje przechodzac w migkkoplastyczne 1 nawet uplynniajg sig

grunty nienoéne wystepujace fragmentarycznie (ily, gliny i pyly mickkoplastyczne oraz namuly)
nalezy wybraé dajac w ich miejsce podsypke Zwirowo-piaszczysta.

Niezaleznie od tego czy jest wymagana budowa elementow systeméw odwadniajacych czy tez nie,
Wykonawca  powinien  wykonaé urzgdzenia,  ktére zapewnig odprowadzenie ~wdéd  opadowych i
gruntowychprzesigkajacych 2 opadéw, tak aby zabezpieczy¢ grunty przez przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokél wykopu nadawaé w
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajaca naplyw wéd
deszczowych do wykopu beda spelnia¢ gérme, szczelne powierzchnie umocnien. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawey, grunty w wykopie ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw
posadowienia w/w rurociagdéw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw
i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdéwniez za dowleziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych ciekéw
naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy. Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego,
wykopdw zostaly opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych
urzadzen i materialow.

6.20.Szczegdlne warunki bezpieczefistwa pracy
Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej notmie branzowej nr PN-B-10736. W szczegélnosci w obrebie klina odlamu $éciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno skladowaé urobku. Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawey
wzdluz wykopu w zasiggu klina odlamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi
zawartymi w opracowanym POR. Wyjscia (zejScia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilp
osiagniecia glebokosci wickszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odleglodciach nieprzekraczajacych 20,0m.
Poniewaz wigkszo$¢ robdt bedzie wykonywana w rejonie zabudowy istniejacej, wykopy powinny byc
odpowiednio oznakowane 1 zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto ofwietlone w nocy. W
przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru. Roboty przy
odwodnieniu wykopéw na czas budowy nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP,
zwlaszcza zakresie zasilania elektrycznego pomp 1 iglofiltréw. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie =z
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obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90jM-47850. Poniewaz nalezy
sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dolu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem
gruntu - patrz opis powyzej - zatem stosowane rozwijzania musza zapewnia¢ bezpieczedistwo pracy ludziom
pracujacym w wykopie, w calym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych. Montaz  cigzkich  elementéw
prefabrykowanych  (zelbetowych) za pomoca wurzadzen diwigowych nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia i asckuracja. Sprzet diwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny byé czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczyé pracownikéw znajdujacych
sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementéw. Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzen
diwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii energetycznych okreslonych w Polskiej Notrmie PN-E-
O5100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguly odleglosci tam podane sa wicksze niz te, ktére beda w terenie, dlatego linie
takie nalezy wylaczyé na czas trwania robdt, w porozumieniu z Zakladem Energetycznym. Do obslugi
urzadzen zasilanych energia elektryczna, powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza si¢ pracy urzadzed dzwigowych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobiedstwo ich zerwania. Obowiazkiem wykonawcy jest kazdorazowe
powiadamianie Uzytkownika istnicjacego uzbrojenia podziemnego, o rozpoczeciu robét w rejonie wystgpujacych
sieci istniejacych, na trasie projektowanego kanalu. Nalezy wykonaé recznie, przekopy kontrolne, w rejonie
skrzyzowad z istniejacym uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odsloniete nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami branzowymi. Generalnie nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robét
ziemnych lub, jezeli wystapi, odwodnienia wykopéw, do nizej polozonych, istniejacych lub juz zrealizowanych
kanalow sanitarnych, bowiem moze to spowodowaé ich zamulenie. Mozliwe jest odprowadzenie tych wod do
kanalizacji deszczowej, lecz tylko wtedy, kiedy w poblizu brak jest naturalnych ciekéw wodnych, a ponadto wtedy,
kiedy:
' Wykonawca uzyskal na to zgode Uzytkownika tej kanalizacji
"' Wrykonawca uzyskal aprobate Inzyniera,

Wykonawca zobowiazal sie ponies¢ koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia

dodatkowych kosztéw przez Inwestora.

Prowadzenie prac przy podlaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanalach istaiejacych,
nalezy realizowac ze szczegdlnym uwzglednieniem Zagrozen wynikajacych z czynnej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji sieci istniejacej, ktéra posiada jej Uzytkownik oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 ¢, zamieszczonym w
Dzienniku Ustaw Nr 96§93 poz. 437. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i P.poz.

Nalezy pamigtac, ze ze $ciekéw moga sie wydzielaé gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowa takie
jak wodér czy metan, oraz gazy trujace takie jak siarkowodér. Moga tez by¢ wydzielane opary innych substancji
wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzed, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji
niezgodnie z przepisami. W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegélnosci w poblizu wlazéw a takze
wewnatrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejacej, obowiazuje catkowity zakaz uzywania otwartego Zrédia ognia.
Wejécie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej, lecz majacych juz polaczenie z siecig
istniejaca, powinno si¢ odbywaé z zachowaniem szczeglnych $rodkéw ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanaléw,
analiza skladu powietrza za pomoca urzadzen przenosnych, asekuracja, ustalons sygnalizacja i przy wyposazeniu w

maski tlenowe.

25



SPECYFIKACJE WYKQNANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Kontrola, pomiary i badania

7.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
wykonaé badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania matertaléw wykonane przez dostawcow

itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera,

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
L. badanie odchylenia osi kolektora,
[ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia przewoddw i studzienck,
[l badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

.1 odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £+ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

. odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szerokos$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenic odleglosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

" odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien
by¢ zgodny =z pkt 3,

[! rzedne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do + 5 mm.

7.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poiniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia, jako§ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.
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7.2. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia skarp plytami azurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

[ wskaznika zageszczenia gruntu w podiozu,

'!  parametry geometryczne umocnienia (wymiary) - dopuszczalna odchylka * 2 cm,
sprawdzenie wykonania lawy betonowej - zgodnoé¢ profilu podhuznego gérnej powierzchni lawy z
Dokumentacja Projektows; dopuszczalne odchylki niwelety tawy  1cm; odchylki wymiaréw: 10%
szerokoscl projektowanej;

"I odchylenia linii plyt w planie od linii projektowanej - dopuszczalne T 1 cm,
niweleta dna umocnienia, ktéra moze 16zni¢ sig od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100
m wykonanego umocnienia,

{J r6wnoé¢ podluzna umocnienia, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia $cieku a
lata czterometrows,
ew. wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,
ew. grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ ré6zni¢ od grubosci projektowanej o
t1cm, wypelnienie otworéw w plytach 1 ich obsianie.

7.3. Kontrola jakosci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scistoéé utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jeslt przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;j.

7.4. Badanie szczelno$ci odcinka kanalu na eksfiltracje

7.4.1. Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gormnej
studzience 1 wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte iuszczelnione oraz umocowane w sposéb
zapewniajacy przeniesienie sil dzialajacych w czasie proby. Poziom zwierciadla wody lub iciekéw, w studzience
wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedna co najmniej 0,5m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary
wewnetrzne studzienek nalezy pomierzyé z dokladnoscia do lcm, na wysokoéci 0,5m pod gorng krawedzie
otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewngtrzng studzienek Fs w m?2 Przewdd o dlugosci Ls 1 $rednicy
wewnetrznej dz. Dla w/w danych wylicza sie¢ Vw w m3.

7.4.2. Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodéw

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napelniania badanego odcinka kanalu woda do
wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzia otworu wylotowego i zmierzyé lata niwelacyjng wysokoéé ponad dnem
kanalu oznaczajac jako H w m. Dokladnos¢ pomiaru do lcm. Napelnienie woda nalezy rozpoczaé od nizej
polozonej studzienki, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napelnieniu przewodu woda i osiagnieciu
przez zwierciadlo wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doplyw wody i pozostawia sie tak
przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg i
odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewodéw z rur prefabrykowanych zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czedci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi
si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole zlaczy.

7.4.3. Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli zlaczy, nalezy
uzupelni¢ zaistnialy ubytek wody do zalozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na
zegarku z dokladnoscia do 1 minuty i odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z
dokladnodcia do lmm. Oba te odczyty naleiy zanotowaé jako rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie
przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole zlaczy rur, $cian przewodow i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszacego co najmniej 1,1 Vw W chwili uplywu czasu proby t, nalezy zamknaé doplyw wody, dokonaé odczytu
czasu z dokladnoscia do Imin. Oraz na skali rurki wodowskazowej dokona odczytu z doktadnoscia do 1mm.
Réznica obu odczytéw okreéla iloé¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkoéé
ubytku wody Vw. W ten sposéb nalezy poddaé probie caly kanal.
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7.4.4. Obliczenia szczelnosci

Szczelno$é odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na érednice powinna spelniaé nizej podane warunki:
4) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub $ciekéw Vwl w
czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby t, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w
studzience polozonej wyzej wynosi: t=30min dla odcinka przewodu o diugosci do 50m, t=1godzina
dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50m.
b) Dopuszczalny calkowity ubytek wody lub éciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami nalezy oblicza¢ wedlug wzordw:

przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw=(0,04Fr + 0,3Fs) x t w dm?

przy zastosowaniu studzienek o konstrukeji monolitycznej
Vw=0,04 (Fr + Fs) x t w dm?

Gdzie:
Fs — powierzchnia wewnetrzna dna i §cian wszystkich studzienek do wysokosci napeinienia w m?,

Fr — powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t — czas trwania préby t=8h.

| 8. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej 1 uwzglednia elementy skladowe robét
obmierzane wedlug ponizszych jednostek:
! km - roboty pomiarowe,
m? — roboty ziemne, przekopy kontrolne,

[ m?- umocnienie $cian wykopu, umocnienie dna oraz skarp odbiornika, rozebranie ist. nawierzchni,

70 m — kanaly, przykanaliki, préba szczelnosci,
kpl — studnie betonowe,
szt — ksztaltki kanalizacyjne,
[1  t—utylizacja gruz i nadmiaru gruntu, utylizacja likwidowanych obicktéw,

9. Odbidr robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary, kamerowanie kanaléw i badania z zachowaniem tolerancjt wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002PN-92/B-10735.

9.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
loéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czedei robét do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakod¢ i ilodé robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Zakres:

- sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,

- zdjgcie nasypu niekontrolowanego,

- odwodnienie wykopow,

- podlioza do budowy sieci, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych 1 glebokosci ulozenia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakoéci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosct z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
specyfikacji techniczne] oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podiozu,
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- dlugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatéw,

- materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych". Dopuszcza si¢ odbiér czeiciowy wykopu pod warunkiem, ze
obejmowac bedzie on wykop dla calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki rurociagéw o

jednakowej srednicy

9.2.0dbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektows. Do odbioru nie powinien
by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz miedzy kolejnymi studzienkami jest to odbiér poszczegdlnych
faz robot podlegajacych a mianowicie: zakryciu podloza, przewodu i studzienek. Dotyczy to takze wylotéw z
kanalizacji.
Przedlozone dokumenty:

LI Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanaléw oraz szkice badawczoodbiorcze.

Dane geotechniczne obejmujace zakwaliffkowanie do odpowiedniej kategodi gruntu oraz
okreslajace poziom wdéd gruntowych.

[ Dane odnoénie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

"I Podanie uzbtojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy kanatu

(1 Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace, jakosci whudowanych materialéw.

9.3. Odbior techniczny koficowy

Odbi6r techniczny kosicowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze
koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy czesciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokél przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialéw,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbiordw cze¢éciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia, protokoly badan

szczelnoscl calego przewodu
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9.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocente rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (flosci)
oraz jakoéci. Calkowite zakosficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakorczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnoéci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie¢ z realizacjy ustaled
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegblowe specyfikacje techniczne, protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakodci (PZ]),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacj¢c powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét., Wszystkie zarzadzone przez komisjc roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresn rekojmi i1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbidr pogwarancyjny po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.1.3.
9.6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych 1 koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokolu, szczegblowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dolaczone w sposéb trwaly i
podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan.

Wyniki badad przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze
technicznym cze$ciowym nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badas.
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10. Podstawa platnosci —l

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w kontrakcie. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosC pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

- do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcg za dana pozycje w kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowe] zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

Uwaga:

Wykonawca powinien uwzgledni¢c w ofercie, ze poziom wéd gruntowych moze znacznie odbiegac od
wartoéci podanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystapienia wyzszego poziomu wéd gruntowych
Wykonawca nie bedzie mdgt roéci¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagari warunkéw umowy i wymagaé ogélnych obejmuje wszystkie warunki
okreflone w w/w dokumentach, a nie wyszczegblnione w kosztorysie. Bledy w kosztorysie przedmiarowym,
popelnione przez biuro projektéw, nie zwalniaja wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym
dokumentacjg projektows. Wykonawca zobowiazany jest do dokladnego i szczegblowego zapoznania sie z
dokumentacja techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z
uzgodnien z wlascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed
zlozeniem oferty przetargowe;.

10.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykonaé¢ zabezpieczenie terenu budowy ma obowiazek
dostarczyc¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp); Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujy zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

10.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykonaé projektows dokumentacje powykonawczg
budowy zgodnie z p. 1.5.1. niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe; i
obejmuja zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST.
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11. Przepisy zwigzane

i

oW o o e

10.
11.

12.
13.
14.

PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 13101:2002

PN-B-06250:1988
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08

BN-88/6731-08

PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735
PN-B-02480

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoécig

Cement. Cze¢é¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja 1 zgodnosé

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Beton zwykly

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Zaprawy budowlane zwykle

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych ikanalizacyjnych ~Warunki
techniczne wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania, Badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntéw
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