
 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
ROBOTY ZWIĄZANE Z DROGĄ 

 
 
 

Kody CPV: 45111 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

   45233 – Roboty w zakresie budowy dróg   
 

  
 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: 
 

…………………………….. zł 
 
 

 

Nazwa inwestycji Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński 
z ul. Szamotulską w ramach zadania 
Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku 
od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Szamotulską 
 

Inwestor Gmina Rokietnica  
ul. Golęcińska 1 
62-090 Rokietnica 
 

Egzemplarz 1 
 
 

 

 

 

 

Miejscowość………………., data…………………………………… 



Wartość

zł

1 2 3

1 Branża drogowa

2 Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej

3 Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia.

4
Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału 
technologicznego

RAZEM  BEZ  VAT-u

VAT 23 %

OGÓŁEM  Z  VAT-em

Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński
z ul. Szamotulską w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską

                     Branża drogowa

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża drogowa 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską
Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ....................................

1.1.1 w tym : Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych .........................................

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki ....................................

1.2.1 w tym : Usunięcie drzew i krzewów .........................................

1.2.2 w tym : Zdjęcie warstwy humusu i darniny .........................................

1.2.3 w tym : Rozbiórka elementów dróg i ulic .........................................

1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i
gazowych ....................................

1.3.1 w tym : Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg .........................................

1.3.2 w tym : Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg .........................................

1.3.3 w tym : Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie dróg .........................................

1.3.4 w tym : Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej .........................................

Razem :  Roboty przygotowawcze ....................................

2 Roboty ziemne

2.4 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego ....................................

2.4.1 w tym : Wykonanie wykopów .........................................

2.5 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami ....................................

2.5.1 w tym : Wykonanie nasypów .........................................

Razem :  Roboty ziemne ....................................

3 Podbudowy

3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ....................................

3.6.1 w tym : Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża .........................................

3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ....................................

3.7.1 w tym : Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych .........................................

3.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego ....................................

3.8.1 w tym : Podbudowa z kruszywa łamanego .........................................

3.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiołami i żużlem ....................................

3.9.1 w tym : Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem .........................................

3.10 Podbudowa z mieszanki związanej cementem (betonowa) ....................................

3.10.1 w tym : Podbudowa z betonu cementowego .........................................

3.11 Podbudowa z betonu asfaltowego ....................................

3.11.1 w tym : Podbudowa z betonu asfaltowego .........................................

Razem :  Podbudowy ....................................
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                      Branża drogowa 

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

4 Nawierzchnie

4.12 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych ....................................

4.12.1 w tym : Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej) .........................................

4.12.2 w tym : Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco .........................................

4.12.3 w tym : Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej .........................................

4.12.4 w tym : Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi .........................................

4.12.5 w tym : Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej .........................................

Razem :  Nawierzchnie ....................................

5 Roboty wykończeniowe

5.13 Umocnienie skarp, rowów i ścieków ....................................

5.13.1 w tym : Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków .........................................

Razem :  Roboty wykończeniowe ....................................

6 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.14 Oznakowanie poziome ....................................

6.14.1 w tym : Oznakowanie poziome grubowarstwowe .........................................

6.15 Oznakowanie pionowe ....................................

6.15.1 w tym : Oznakowanie pionowe .........................................

6.15.2 w tym : Oznakowanie poziome i pionowe .........................................

6.16 Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem ....................................

6.16.1 w tym : Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (siatki, bariery łańcuchowe) .........................................

6.16.2 w tym : Przestawienie ogrodzeń przy posesjach .........................................

Razem :  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ....................................

7 Elementy ulic

7.17 Krawężniki (betonowe i kamienne) ....................................

7.17.1 w tym : Krawężniki betonowe .........................................

7.17.2 w tym : Krawężniki kamienne .........................................

7.18 Betonowe obrzeża chodnikowe ....................................

7.18.1 w tym : Betonowe obrzeża chodnikowe .........................................

7.18.2 w tym : Palisady betonowe .........................................

7.19 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt
chodnikowych) ....................................

7.19.1 w tym : Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt chodnikowych) .........................................

Razem :  Elementy ulic ....................................

8 Zieleń drogowa

8.20 Zieleń drogowa ....................................

8.20.1 w tym : Zieleń drogowa .........................................

Razem :  Zieleń drogowa ....................................

9 Inne roboty

9.21 Budowa muru oporowego ....................................

9.21.1 w tym : Warstwa mrozochronna .........................................
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                      Branża drogowa 

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

9.21.2 w tym : Beton klasy poniżej B25 .........................................

9.21.3 w tym : Prefabrykaty betonowe .........................................

9.21.4 w tym : Izolacja powłokowa .........................................

Razem :   Inne roboty ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża drogowa 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską
Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,497 km ..................................      .....................................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2 KNR  213-1010-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   91,000 szt ..................................      .....................................
Stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów 
geodezyjnych

3 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

4 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

1.2 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

1.2.1 Usunięcie drzew i krzewów

5 KNR  201-0103-01-00  Norma scalona   9,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: 10-15 cm

6 KNR  201-0103-02-00  Norma scalona   2,000 szt ..................................      .....................................
Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy: 16-25 cm

7 KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,024 ha ..................................      .....................................
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

8 KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   240,000 m2 ..................................      .....................................
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

9 KNR  201-0110-01-00  Norma scalona   2,000 m3 ..................................      .....................................
Transport dłużyc (Zwrot do Zamawiającego)

10 KNR  201-0110-02-00  Norma scalona   1,000 mp ..................................      .....................................
Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

11 KNR  201-0110-03-00  Norma scalona   1,000 mp ..................................      .....................................
Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.2.2 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

12 KNR  201-0126-01-00  Norma scalona  2 186,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: 120 
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                      Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

cm

13 KNR  201-0126-01-00  Norma scalona  4 238,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: 40 
cm

14 KNR  201-0126-01-00  Norma scalona  1 664,000 m2 ..................................      .....................................
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: 30 
cm

15 KNR  201-0212-07-10  Norma scalona  4 817,600 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w 
zakresie Wykonawcy)

1.2.3 Rozbiórka elementów dróg i ulic

16 KNR  231-0803-03-00  Norma scalona  2 298,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 16 cm

17 KNR  231-0803-03-00  Norma scalona   985,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 5 cm

18 KNR  231-0805-01-00  IGM Warszawa  1 118,200 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm

19 KNR  231-0806-02-00  IGM Warszawa   215,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy 
wys.kostki 16 cm

20 KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa   166,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

21 KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa  4 488,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm

22 KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa   546,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

23 KNR  231-0814-03-00  IGM Warszawa   25,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej

24 KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa   490,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

25 KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa   102,000 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, przy ławie: z betonu

26 KNR  231-0818-08-00  IGM Warszawa   32,000 szt ..................................      .....................................
Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych

27 KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa   36,000 szt ..................................      .....................................
Zdjęcie tablic znaków drogowych

28 KNR  225-0502-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 kpl ..................................      .....................................
Rozebranie studni głębinowej z kręgów betonowych

29 KNR  404-0804-01-00  IGM Warszawa   41,000 m ..................................      .....................................
Rozebranie balustrad stalowej

30 KNR  404-0101-07-00  IGM Warszawa   16,400 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie muru oporowego
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                      Branża drogowa 
1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

31 KNR  225-0308-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   119,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych

32 KNR  401-0348-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   11,900 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzenia murowanego

33 KNR  225-0307-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   280,500 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych

34 KNR  225-0309-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   52,500 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie ogrodzeń stalowych

35 KNR  225-0312-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,500 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie bram i furtek stalowych 

36 Wycena własna    3,000 szt ..................................      .....................................
Demontaż tablic reklamowych

37 KNR  404-1103-04-00  Norma scalona  1 744,313 m3 ..................................      .....................................
Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy).

1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii
wodociągowych i gazowych

1.3.1 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg

38 KNR  231-1406-05-00  IGM Warszawa   17,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

1.3.2 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg

39 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   22,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych

40 KNR  405-0210-02-00  PROINBUD Warszawa   2,000 kpl ..................................      .....................................
Wymiana hydrantu na podziemny

1.3.3 Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie dróg

41 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   2,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na węzłach gazowych

1.3.4 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

42 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   34,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych

43 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   1,000 szt ..................................      .....................................
Regulacja pionowa: separatora/osadnika ścieków

2 Roboty ziemne

2.4 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.4.1 Wykonanie wykopów

44 KNR  201-0206-04-10  Norma scalona   844,000 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
(wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
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                      Branża drogowa 
2.  Roboty ziemne

2.4. Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

2.5 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.5.1 Wykonanie nasypów

45 KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3 122,000 m3 ..................................      .....................................
Formowanie nasypów spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami 
transportu kołowego

46 KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3 122,000 m3 ..................................      .....................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 Podbudowy

3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3.6.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

47 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  7 971,000 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 
kategoria gruntu: I-IV

3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.7.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

48 KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa  6 022,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej

49 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  6 022,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

50 KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa  7 729,000 m2 ..................................      .....................................
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

51 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa  7 729,000 m2 ..................................      .....................................
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

3.8 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

3.8.1 Podbudowa z kruszywa łamanego

52 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  1 900,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 
15 cm

53 KNR  231-0114-05-00  Norma scalona  4 415,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu: 
20 cm

3.9 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiołami i żużlem

3.9.1 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

54 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa  2 016,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 15 cm
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3.  Podbudowy

3.9. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

55 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa  1 147,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 20 cm

56 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa  3 430,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 22 cm

57 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa   686,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 25 cm

58 KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa  4 122,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubości podbudowy po 
zagęszczeniu: 25 cm

59 KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa  11 401,000 m2 ..................................      .....................................
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej 

3.10 Podbudowa z mieszanki związanej cementem (betonowa)

3.10.1 Podbudowa z betonu cementowego

60 KNR  231-0109-01-00  Norma scalona   586,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 24 
cm

61 KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa   586,000 m2 ..................................      .....................................
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej 

3.11 Podbudowa z betonu asfaltowego

3.11.1 Podbudowa z betonu asfaltowego

62 KNR  231-0310-01-00  Norma scalona  3 430,000 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 7 cm

4 Nawierzchnie

4.12 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4.12.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)

63 KNR  231-0302-02-00  IGM Warszawa   586,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej ciętej 15/17 spoinowanej żywicami, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm, przy wysokości kostki: 17 cm

64 KNR  231-0302-05-00  IGM Warszawa   100,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej ciętej 8/11, na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm, 
przy wysokości kostki: 5 cm

4.12.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

65 KNR  231-0311-01-00  Norma scalona   692,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 8 
cm

66 KNR  231-0311-01-00  Norma scalona  3 430,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 
cm
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4.  Nawierzchnie

4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

67 KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa   177,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 
cm

68 KNR  231-0311-05-00  Norma scalona  1 900,000 m2 ..................................      .....................................
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 
cm

4.12.3 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

69 KNR  231-0310-05-00  Norma scalona  4 122,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

4.12.4 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

70 KNR  228-0702-01-02  MRiGŻ   30,000 m2 ..................................      .....................................
Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) o szerokości 1m

4.12.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

71 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa  1 045,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3cm

72 KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa   218,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - grafitowej na podsypce 
cement-piaskowej o grubości 3cm

5 Roboty wykończeniowe

5.13 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

5.13.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

73 KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 020,000 m2 ..................................      .....................................
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie

74 KNR  201-0510-01-00  Norma scalona  1 020,000 m2 ..................................      .....................................
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

6 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.14 Oznakowanie poziome

6.14.1 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

75 KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa   76,000 m2 ..................................      .....................................
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe 
malowane: mechanicznie

76 KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa   6,000 m2 ..................................      .....................................
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne pełne - linie segregacyjne i krawędziowe 
przerywane malowane: mechanicznie

77 KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa   180,000 m2 ..................................      .....................................
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez ręczne malowanie: strzałek i 
innych symboli
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6.  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.15. Oznakowanie pionowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

6.15 Oznakowanie pionowe

6.15.1 Oznakowanie pionowe

78 KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   67,000 szt ..................................      .....................................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

79 KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   9,000 szt ..................................      .....................................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm z wysięgnikiem

80 KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa   98,000 szt ..................................      .....................................
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych

81 KNR  231-0703-05-02  IGM Warszawa   4,000 szt ..................................      .....................................
Przymocowanie niepodświetlonych tablic - drogowskazów tablicowych

82 KNR  231-0702-03-00  IGM Warszawa   4,000 szt ..................................      .....................................
Kontrukcja wsporcza dla znaków E-1

83 Wycena własna    4,000 szt ..................................      .....................................
Montaż słupków przeszkodowych U-5b/C-9

6.15.2 Oznakowanie poziome i pionowe

84 Wycena własna    1,000 ryczałt ..................................      .....................................
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) - 
oznakowanie pionowe i poziome

6.16 Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

6.16.1 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (siatki, bariery łańcuchowe)

85 KNR  231-0701-03-00  IGM Warszawa   78,000 m ..................................      .....................................
balustrada U-11a wysokości 1,2m

6.16.2 Przestawienie ogrodzeń przy posesjach

86 KNR  225-0307-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   280,500 m2 ..................................      .....................................
Budowa ogrodzeń z siatki na słupkach z podmurówką

87 KNR  225-0308-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   119,000 m2 ..................................      .....................................
Budowa ogrodzeń : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych

88 KNR  225-0309-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   52,500 m2 ..................................      .....................................
Budowa ogrodzenia stalowego

89 KNR  225-0312-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   24,900 m2 ..................................      .....................................
Budowa bram lub furtek stalowych

7 Elementy ulic

7.17 Krawężniki (betonowe i kamienne)

7.17.1 Krawężniki betonowe

90 KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa  1 087,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

91 KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   137,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
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7.  Elementy ulic

7.17. Krawężniki (betonowe i kamienne)

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

92 KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   243,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
5cm

93 KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   207,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki betonowe trapezowe o wymiarach: 21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

94 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   137,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.17.2 Krawężniki kamienne

95 KNR  231-0404-03-00  IGM Warszawa   109,000 m ..................................      .....................................
Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

96 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   7,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.18 Betonowe obrzeża chodnikowe

7.18.1 Betonowe obrzeża chodnikowe

97 KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa  1 176,000 m ..................................      .....................................
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

98 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   55,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.18.2 Palisady betonowe

99 KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa   70,000 m ..................................      .....................................
Wykonanie wykopów liniowych pod palisadę

100 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   7,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod palisadę: betonowe z oporem

101 KNR  231-0403-02-00  IGM Warszawa   5,000 m ..................................      .....................................
Palisada z prefabrykowanych palików betonowych (80cm)

102 KNR  231-0403-02-00  IGM Warszawa   65,000 m ..................................      .....................................
Palisada z prefabrykowanych palików betonowych (60cm)

7.19 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt
chodnikowych)

7.19.1 Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt
chodnikowych)

103 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   196,600 m2 ..................................      .....................................
Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokość 2 rzędów na płask)

104 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   51,000 m3 ..................................      .....................................
Ławy pod ścieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

8 Zieleń drogowa
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8.  Zieleń drogowa

8.20. Zieleń drogowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

8.20 Zieleń drogowa

8.20.1 Zieleń drogowa

105 KNR  221-0302-07-10  MBGPiK   735,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie krzewów liściastych Rosa Bonica 82

106 KNR  221-0302-07-10  MBGPiK   365,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie krzewów liściastych Cotoneaster horizontalis

107 KNR  221-0302-07-10  MBGPiK   160,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie krzewów liściastych Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'

108 KNR  221-0302-07-10  MBGPiK   47,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie krzewów liściastych Physocarpus opulifolius

109 KNR  221-0302-07-10  MBGPiK   3,000 szt ..................................      .....................................
Sadzenie drzew liściastych Fraxinus Pennsylvanica

9 Inne roboty

9.21 Budowa muru oporowego

9.21.1 Warstwa mrozochronna

110 KNR  201-0610-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,300 m3 ..................................      .....................................
Wykonanie warstwy mrozoodpornej (mieszanka żwirowo-piaskowa) gr. 20cm

9.21.2 Beton klasy poniżej B25

111 KNR  233-0210-02-10    6,300 m3 ..................................      .....................................
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu

9.21.3 Prefabrykaty betonowe

112 KNR  222-0309-02-00  MRiGŻ   46,000 element ..................................      .....................................
Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=2,0m i długości 
L=1,0m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

9.21.4 Izolacja powłokowa

113 KNR  233-0713-03-00  Norma scalona   136,000 m2 ..................................      .....................................
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na 
zimno z roztworu asfaltowego

Wartość kosztorysowa robót



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską

                     Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej.

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne ....................................

1.2 Roboty montażowe ....................................

Razem :  Kanalizacja deszczowa ....................................

2 Drenaż

2.3 Roboty ziemne i przygotowawcze ....................................

2.4 Roboty montażowe ....................................

Razem :   Drenaż ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

1 KNNR  1 0111-01    0,803 km ..................................      .....................................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2 KNNR  1 0202-08 0208-   1 229,799 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z 

transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami 

samowyładowczymi

3 KNNR  1 0301-02 + KNN    64,726 m3 ..................................      .....................................

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 10 km (grunt kat. III)

4 KNNR  1 0313-01 0313-   1 712,730 m2 ..................................      .....................................

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych grunt kat. I-IV

5 KNNR  1 0605-01    200,000 szt. ..................................      .....................................

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m.

6 KNNR  1 0603-01    400,000 godz. ..................................      .....................................

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrów i bezpośrednio z dna wykopu

7 KNNR  4 1411-03    101,040 m3 ..................................      .....................................

Podsypka z piasku grubości 20 cm pod kanalizację

8 KNNR  4 1411-04    265,540 m3 ..................................      .....................................

Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę

9 KNNR  1 0210-02    897,603 m3 ..................................      .....................................

Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym

10 KNNR  1 0408-01 z.sz.    897,603 m3 ..................................      .....................................

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi - współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)

11 KNNR  1 0527-01    6,000 kpl. ..................................      .....................................

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 

rozpiętości 4 m

12 KNNR  1 0527-06    6,000 kpl. ..................................      .....................................

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 

rozpiętości 4 m

13 KNNR  1 0529-01    21,000 kpl. ..................................      .....................................

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
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                      Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 
1.  Kanalizacja deszczowa

1.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

14 KNNR  1 0529-06    21,000 kpl. ..................................      .....................................

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m

1.2 Roboty montażowe

15 KNNR  4 1308-03 z.sz.    87,400 m ..................................      .....................................

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy umocnione

16 KNNR  4 1308-03 z.sz.    104,000 m ..................................      .....................................

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy umocnione

17 KNNR  4 1308-05 z.sz.    173,600 m ..................................      .....................................

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy umocnione

18 KNNR  4 1308-05 z.sz.    31,400 m ..................................      .....................................

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN12 lite - wykopy umocnione

19 KNNR  4 1308-06 z.sz.    70,600 m ..................................      .....................................

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SN8 lite - wykopy umocnione

20 KNNR  4 1421-01    10,000 kpl. ..................................      .....................................

Płyty pod studnie DN1000

21 KNNR  4 1413-01    6,000 stud. ..................................      .....................................

Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1000 mm; kompletna z włazem klasy 

D400 i tzw. płytą odciążającą naprawczą klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna 

odchyłka +/-5cm) (rys. nr 4)

22 KNNR  4 1413-01    4,000 stud. ..................................      .....................................

Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1000 mm; kompletna z włazem klasy 

D400 obudowana kostką (rys. nr 4)

23 KNNR  4 1421-02    2,000 kpl. ..................................      .....................................

Płyty pod studnie DN1200

24 KNNR  4 1413-03    1,000 stud. ..................................      .....................................

Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1200 mm; kompletna z włazem klasy 

D400 i tzw. płytą odciążająco naprawczą klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna 

odchyłka +/-5cm) (rys. nr 4)

25 KNNR  4 1413-03    1,000 stud. ..................................      .....................................

Studnia kanalizacyjna z elementów betonowych o średnicy DN1200 mm; kompletna z włazem klasy 

D400 obudowana kostką (rys. nr 4)

26 KNNR  4 1424-02    18,000 szt. ..................................      .....................................

Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementów betonowych DN500 mm; z rusztem 

żeliwnym typowym klasy D400 i pierścieniem odciążającym (rys.5)

27 KNNR  4 1424-02    15,000 szt. ..................................      .....................................

Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementów betonowych DN500 mm; z rusztem 

żeliwnym krawężnikowo jezdniowym klasy D400 i pierścieniem odciążającym (rys. 5)

28 KNR  4-05I 0318-03 9    170,500 m ..................................      .....................................

Likwidacja istniejących kanałów deszczowych

29 KNR  4-05I 0409-01  Proinbud 1993   21,000 kpl. ..................................      .....................................

Likwidacja istniejących studni / wpustów

30 KNR  2-31 1406-04    24,000 szt. ..................................      .....................................

Regulacja wysokościowa istn. skrzynek wodociągowych
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                      Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 
1.  Kanalizacja deszczowa

1.2. Roboty montażowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

31 KNR  2-31 1406-03    19,000 szt. ..................................      .....................................

Regulacja wysokościowa istniejącej studni kanalizacyjnej (wymiana włazu studni klasy min. D400 

oraz elementów betonowych/żelbetowych z regulacją do rzędnej terenu projektowanego / Płyta 

odciążająco naprawcza 100x100 cm / TAK)

32 KNR  2-31 1406-03    13,000 szt. ..................................      .....................................

Regulacja wysokościowa istniejącej studni kanalizacyjnej (wymiana włazu studni klasy min. D400 

oraz elementów betonowych/żelbetowych z regulacją do rzędnej terenu projektowanego / Płyta 

odciążająco naprawcza 100x100 cm / NIE)

33 KNNR  4 1427-01    12,000 szt. ..................................      .....................................

Przejście szczelne Dz200 PVC

34 KNNR  4 1427-03    2,000 szt. ..................................      .....................................

Przejście szczelne Dz315 PVC

35 KNNR  4 1427-06    7,000 szt. ..................................      .....................................

Przejście szczelne Dz400 PVC

36 KNNR  4 1427-08    1,000 szt. ..................................      .....................................

Przejście szczelne Dz700 PVC

37 KNNR  4 1413-01    1,000 szt ..................................      .....................................

Studnia nabudowana DN1000 mm z włazem klasy D400 i tzw. płytą odciążająco naprawczą klasy 

D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchyłka +/-5cm) (rys. nr 6)

38 KNNR  4 1413-01    2,000 szt ..................................      .....................................

Studnia nabudowana DN1000 mm kompletna z włazem klasy D400 obudowana kostką (rys. nr 6)

39 KNNR  4 1413-05    1,000 stud. ..................................      .....................................

Studnia nabudowana DN1500 mm z włazem klasy D400 i tzw. płytą odciążająco naprawczą klasy 

D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchyłka +/-5cm) (rys. nr 6)

40 KNR  2-02 1925-06    1,000 elem. ..................................      .....................................

Wylot kanału Dz400 z kratą zabezpieczającą (WYL.1B) wg KPED

41 KNNR  10 0401-07    5,400 m3 ..................................      .....................................

Ubezpieczenie narzutem kamiennym

42 KNNR  4 1322-06 z.sz.    1,000 szt ..................................      .....................................

Połączenie siodłowe dla istn. Dz400 z odejściem na przykanalik Dz200 / typ dostosować na etapie 

budowy po dokładnym ustaleniu materiału istn. kanału w miejscu włączenia.

43 KNR  4-05I 0409-05  Proinbud 1993   1,000 kpl. ..................................      .....................................

Likwidacja studni do poboru wody

44 KNNR  4 1610-02    4,000 odc. -1 ..................................      .....................................

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

45 KNNR  4 1610-04    5,000 odc. -1 ..................................      .....................................

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm

46 KNNR  4 1610-05    2,000 odc. -1 ..................................      .....................................

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm

2 Drenaż

2.3 Roboty ziemne i przygotowawcze

47 KNNR  1 0111-01    0,166 km ..................................      .....................................

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
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                      Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 
2.  Drenaż

2.3. Roboty ziemne i przygotowawcze

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

48 KNNR  1 0202-08 0208-    152,757 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z 

transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami 

samowyładowczymi

49 KNNR  1 0313-04    430,300 m2 ..................................      .....................................

Umocnienie ścian wykopów

50 KNNR  4 1411-01    11,751 m3 ..................................      .....................................

Podsypka pod drenaż materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej fi32 mm

51 KNNR  4 1411-04    42,301 m3 ..................................      .....................................

Obsypka drenażu materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej fi32 mm

52 KNNR  1 0210-02    97,133 m3 ..................................      .....................................

Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym

2.4 Roboty montażowe

53 KNNR  11 0703-03 z.sz    165,500 m ..................................      .....................................

Ułożenie drenażu z rur z rur drenarskich PVC-U klasy S (w otulinie kokosowej lub syntetycznej) o 

średnicy Dz110 mm

54 KNNR  4 1009-10 z.sz.    6,200 m ..................................      .....................................

Rura osłonowa (drenaż) PE100 SDR17 Dz225 mm - wykopy umocnione

55 KNNR  4 1209-01    6,200 m ..................................      .....................................

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych wraz z 

kosztami płóz h=35mm i manszet 112/225/75

56 KNNR  4 1417-01    6,000 szt. ..................................      .....................................

Studnia drenarska tworzywowa DN425 mm z osadnikiem 0,50m (w oparciu o rys.nr 8) (drenaż)

57 KNNR  4 1413-01    1,000 szt ..................................      .....................................

Wymiana kpl. studni drenarskiej (oznaczenie SDr7) o średnicy DN1000mm z osadnikiem 0,50m z 

włazem klasy D400 i tzw. płytą odciążająco naprawczą klasy D400 o wymiarach 100x100cm 

(dopuszczalna odchyłka +/-5cm) (w oparciu o rys.nr 6) (drenaż) (wsp. do R,S=2)

Wartość kosztorysowa robót



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską

                     Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia.

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Sieć oświetleniowa

....................................

Razem :   Sieć oświetleniowa ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Sieć oświetleniowa

1 KNR  201-0707-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   13,000 m3 ..................................      .....................................

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 

m w gruncie kat.III

2 KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   12,000 szt ..................................      .....................................

Przestawienie trasowe słupów oświetleniowych wraz z fundamentem

3 KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   12,000 szt ..................................      .....................................

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup 

aluminiowy o wys. 5m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 0,85m

4 KNR  510-0708-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup 

aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

5 KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   12,000 szt ..................................      .....................................

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka do przejść dla pieszych)

6 KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka drogowa)

7 KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa   620,000 m ..................................      .....................................

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 

głębokości rowu do 0,8 m

8 KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   620,000 m ..................................      .....................................

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka

9 KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   96,000 m ..................................      .....................................

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110

10 KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   589,000 m ..................................      .....................................

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z 

przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm

11 KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   146,000 m ..................................      .....................................

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z 

przykryciem folią, kabel typu YAKY 5x16mm

12 KNNR  005-0713-03-00  MRRiB   71,000 m ..................................      .....................................

Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm

13 KNNR  005-0713-03-00  MRRiB   25,000 m ..................................      .....................................

Układanie w rurze kabla YAKY 5x16mm

14 KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   620,000 m ..................................      .....................................

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla
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                      Branża elektryczna. Przebudowa oświetlenia. 
1.  Sieć oświetleniowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

15 KNR  201-0704-02-10  WACETOB Warszawa   620,000 m ..................................      .....................................

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 

głębokości rowu do 0,6 m

16 KNR  510-1004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   95,000 m ..................................      .....................................

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel 

YDY 3x2,5mm

17 KNR  510-1001-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   14,000 szt ..................................      .....................................

Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A

18 KNR  1314-0301-04-00  IGM Warszawa   723,000 m ..................................      .....................................

Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

19 KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   60,000 m ..................................      .....................................

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm 

20 KNNR  005-1304-01-00  MRRiB   26,000 szt ..................................      .....................................

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

21 KNNR  005-1302-03-00  MRRiB   26,000 odc ..................................      .....................................

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

Wartość kosztorysowa robót



         KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistówdo linii kolejowej wraz z 
przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską

                     Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału technologicznego.

Inwestor :  Gmina Rokietnica

Adres :  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału technologicznego. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

....................................

Razem :   Budowa kanalizacji teletechnicznej ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 13

                      Branża konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanału technologicznego. 
Inwestycja :  Przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 

Szamotulską

Obiekt :  Rozbudowa skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński z ul. Szamotulską 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1 KNR  501-0401-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   6,000 studnia ..................................      .....................................

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 w gruncie - kat. III z 

zabezpieczeniem zamkiem lub kłódką

2 KNR  501-0106-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   180,000 m ..................................      .....................................

Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110,5, - 3xHDPE 40/3,7,  - 1xHDPE 40 z pakietem 

mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji

3 KNR  501-0106-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   72,000 m ..................................      .....................................

Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7,  - 1xHDPE 40 z pakietem 

mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji

4 KNR  510-0303-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   72,000 m ..................................      .....................................

Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest 

policzony w pozycji nr 3)

5 ZKNR  039-0206-06-00  TP S.A.   4,000 odc ..................................      .....................................

Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości 

do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm

6 KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa   20,000 m3 ..................................      .....................................

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: 

III

Wartość kosztorysowa robót


