KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY ZWIAZANE Z DROGA

Kody CPV: 45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231 — Roboty w zakresie budowy rurociggow, ciggoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233 — Roboty w zakresie budowy drog

OGOLEM WARTOSC ROBOT NETTO:

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski

z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. Szamotulskg

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica
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z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyZzowania z ul. Szamotulska
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Branza drogowa
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg

Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccoee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & oot

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Opis pozyciji tabeli Wartosé [ 2] \

1 Roboty przygotowawcze

1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociggowych i
gazowych

1.3.4 wtym: Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Razem : Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

2.5.1 wtym : Wykonanie nasypow

Razem : Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

3.9 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiotami i zuzlem

w tym : Podbudowa z betonu asfaltowego

Razem : Podbudowy
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Branza drogowa

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. ‘ Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt ]

4 Nawierzchnie

4.12 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4121
4122
4123

4124

4125 wtym:Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Razem: Nawierzchnie v ———

5 Roboty wykonczeniowe

5.13 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow s )

w tym : Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow

Razem : Roboty wykoficzeniowe ~ ————

6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

6.14
6.14.1

6.15
6.15.1
6.15.2

6.16
6.16.1

6.16.2 wtym:Przestawienie ogrodzen przy posesjach

Razem : Oznakowania i urzadzenia bezpieczefistwaruchu L ———

7 Elementy ulic
717
7174
7172

7.18
7.18.1

7182

7.19 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z piyt
chodnikowych) s

7.19.1 wtym : Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, plyt chodnikowych) oo

Razem: Elementyulic

8 Zielen drogowa

8.20 Zieler drogowa

8.20.1 wtym : Zielen drogowa

Razem: Zielendrogowa e ———

9 Inne roboty
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Branza drogowa

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. ‘ Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt ]

9.21.2 wtym:Betonklasy ponizejB25

9.214 wtym:lzolacja powtokowa s

Razem: Inneroboty

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoecevevervenesersennens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .ccovevenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,497 KM i e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

2 KNR 213-1010-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 91,000 SZt
Stabilizacja granic prawnych w terenie wraz z opracowaniem niezbednych dokumentéw
geodezyjnych

3 Wycena wlasna 1,000 ryCzatt e s

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

4 Wycena wtasna 1,000 ryczatt e e
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

1.2 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewéw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

1.2.1 Usuniecie drzew i krzewéw

5 KNR 201-0103-01-00 Norma scalona 9,000 SZt e e ————————
Scinanie pita mechaniczna drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy: 10-15 cm

6 KNR 201-0103-02-00 Norma scalona 2,000 SZE e s
Scinanie pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o rednicy: 16-25 cm

7 KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,024 ha e e
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci

8 KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 240,000 M2 e s
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

9 KNR 201-0110-01-00 Norma scalona 2,000 M3 i e ———————
Transport dtuzyc (Zwrot do Zamawiajgcego)

10 KNR 201-0110-02-00 Norma scalona 1,000 MP e
Transport karpiny (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

11 KNR 201-0110-03-00 Norma scalona 1,000 MP e s
Transport gatezi (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy)

Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.2.2 Zdjecie warstwy humusu i darniny

12 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 2186,000 M2 e s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: 120



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
o om B }

13 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 4238,000 M2 e s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 40
cm

14 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 1664,000 M2 e e
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30
cm

15 KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 4817600 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-1ll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w
zakresie Wykonawcy)

1.2.3 Rozbiérka elementéw drég i ulic

16 KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 2298,000 M2 e e —————————
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 16 cm

17 KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 985,000 M2 e s
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: 5 cm

18 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 1118,200 M2 s s
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm

19 KNR 231-0806-02-00 IGM Warszawa 215,000 M2 e s
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piaskowej - reczne, przy
wys.kostki 16 cm

20 KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 166,000 M2 e s
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm

21 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 4488000 M2 e e
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 10 cm

22 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 546,000 M e e
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

23 KNR 231-0814-03-00 IGM Warszawa 25,000 M e s
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 ¢m, na podsypce piaskowej

24 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 490,000 M e s
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm

25 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 102,000 M3 e s
Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu

26 KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 32,000 SZt e e
Rozebranie stupkéw do tablic znakdw drogowych

27 KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 36,000 SZt e e
Zdjecie tablic znakéw drogowych

28 KNR 225-0502-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 Kpl e e
Rozebranie studni gtebinowej z kregéw betonowych

29 KNR 404-0804-01-00 IGM Warszawa 41,000 M s
Rozebranie balustrad stalowej

30 KNR 404-0101-07-00 IGM Warszawa 16,400 M3 e s

Rozebranie muru oporowego




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
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Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

31 KNR 225-0308-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 119,000 M2 e s
Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

32 KNR 401-0348-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,900 M2 e
Rozebranie ogrodzenia murowanego

33 KNR 225-0307-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 280,500 M2 s s
Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych obetonowanych

34 KNR 225-0309-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 52,500 M2 e s
Rozebranie ogrodzen stalowych

35 KNR 225-0312-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,500 M2 e e
Rozebranie bram i furtek stalowych

36 Wycena wiasna 3,000 SZt s —————————
Demontaz tablic reklamowych

37 KNR 404-1103-04-00 Norma scalona TT44,313 M3 s e
Wywiezienie materiatow z rozbidrki samochodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy).

1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii
wodociggowych i gazowych

1.3.1 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég

38 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 17,000 SZE e e
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

1.3.2 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég

39 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 22,000 SZE e s
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych

40 KNR 405-0210-02-00 PROINBUD Warszawa 2,000 Kpl e s
Wymiana hydrantu na podziemny

1.3.3 Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drég

41 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 SZt e e
Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na weztach gazowych

1.3.4 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

42 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 34,000 SZt e s
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych

43 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,000 SZt e s
Regulacja pionowa: separatora/osadnika $ciekow

2 Roboty ziemne
2.4 Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podfoza gruntowego

2.41 Wykonanie wykopow

44 KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 844,000 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
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Branza drogowa
2. Roboty ziemne

2.4. Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podfoza gruntowego

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —
2.5 Wykonanie nasyp6w wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1 Wykonanie nasypow
45 KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3122,000 M3 e
Formowanie nasypdw spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami
transportu kotowego
46 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3122,000 M3 e
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3 Podbudowy
3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.6.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
47 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa TO71,000 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
48 KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 6022,000 M2 e
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumiczne;
49 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 6022,000 M2 e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
50 KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 7729,000 M2 e
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
51 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 7729000 M2 e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
3.8 Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1 Podbudowa z kruszywa tamanego
52 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1900,000 M2 e s
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu:
15¢cm
53 KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 4415000 M2 e
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu:
20cm
3.9 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiotami i zuzlem
3.9.1 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
54 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 2016,000 M2 e

Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 15 ¢cm
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Branza drogowa
3. Podbudowy
3.9. Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

55 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1147,000 M2 e s
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 20 cm

56 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 3430,000 M2 e s
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 22 ¢cm

57 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 686,000 M2 e e
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 25 cm

58 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 4122,000 M2 e s
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 25 ¢cm

59 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 11401,000 M2 e e
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej

3.10 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)

3.10.1 Podbudowa z betonu cementowego

60 KNR 231-0109-01-00 Norma scalona 586,000 M2 e
Podbudowy z betonu cementowego C16/20 dylatowanego, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 24
cm

61 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 586,000 M2 o e
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej

3.11 Podbudowa z betonu asfaltowego

3.11.1 Podbudowa z betonu asfaltowego

62 KNR 231-0310-01-00 Norma scalona 3430,000 M2 s
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm

4 Nawierzchnie
4.12 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4.12.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)

63 KNR 231-0302-02-00 IGM Warszawa 586,000 M2 e
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej cietej 15/17 spoinowanej zywicami, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, przy wysoko$ci kostki: 17 cm

64 KNR 231-0302-05-00 IGM Warszawa 100,000 M2 e s
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej cietej 8/11, na podsypce cementowo piaskowej gr. 5¢m,
przy wysokosci kostki: 5 cm

4.12.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco

65 KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 692,000 M2 e e ———————
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 8
cm

66 KNR 231-0311-01-00 Norma scalona 3430,000 M2 e

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5
cm
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Branza drogowa
4. Nawierzchnie

4.12. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —
67 KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 177,000 M2 e s
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm
68 KNR 231-0311-05-00 Norma scalona 1900,000 M2 e e
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4
cm

4.12.3 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

69 KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 4122,000 M2 e s
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm

4.12.4 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

70 KNR 228-0702-01-02 MRIGZ 30,000 M2 e s
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg Scieralng) o szerokosci 1m

4.12.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

71 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1045,000 M2 o s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm

72 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 218,000 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboéci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm

5 Roboty wykonczeniowe
5.13 Umocnienie skarp, rowdw i $ciekow

5.13.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

73 KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1020,000 M2 e s
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie

74 KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 1020,000 M2 e e
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm

6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.14 Oznakowanie poziome

6.14.1 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

75 KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 76,000 M2 e e
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie

76 KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 6,000 M2
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane: mechanicznie

77 KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 180,000 M2 e e
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i
innych symboli
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Branza drogowa
6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu
6.15. Oznakowanie pionowe

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

6.15

6.15.1

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe

78

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 67,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

79

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 9,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm z wysiegnikiem

80

KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 98,000 szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych

81

KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 4,000 szt
Przymocowanie niepods$wietlonych tablic - drogowskazéw tablicowych

82

KNR 231-0702-03-00 IGM Warszawa 4,000 szt
Kontrukcja wsporcza dla znakéw E-1

83

Wycena wtasna 4,000 szt
Montaz stupkow przeszkodowych U-5b/C-9

6.15.2

Oznakowanie poziome i pionowe

84

Wycena wtasna 1,000 ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome

6.16

6.16.1

Ogrodzenia drég, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery tancuchowe)

85

KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 78,000 m
balustrada U-11a wysokosci 1,2m

6.16.2

Przestawienie ogrodzen przy posesjach

86

KNR 225-0307-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 280,500 m2
Budowa ogrodzen z siatki na stupkach z podmuréwka

87

KNR 225-0308-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 119,000 m2
Budowa ogrodzen : prefabrykowanych elem.zelbet.petnych

88

KNR 225-0309-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 52,500 m2
Budowa ogrodzenia stalowego

89

KNR 225-0312-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,900 m2
Budowa bram lub furtek stalowych

717

71741

Elementy ulic
Krawezniki (betonowe i kamienne)

Krawezniki betonowe

90

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 1 087,000 m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

9N

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 137,000 m
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
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Branza drogowa
7. Elementy ulic
7.17. Krawezniki (betonowe i kamienne)

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
92 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 243,000 M
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;j gr.
5cm
93 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 207,000 M

Krawezniki betonowe trapezowe o wymiarach: 21x30 ¢m - na podsypce cementowo-piaskowej

94 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 137,000 M3 e s
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.17.2 Krawezniki kamienne

95 KNR 231-0404-03-00 IGM Warszawa 109,000 M e s
Krawezniki kamienne wystajace, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

96 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,000 M3 e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.18 Betonowe obrzeza chodnikowe

7.18.1 Betonowe obrzeza chodnikowe

97 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 1176,000 M e s
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

98 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 55,000 M3 e s
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.18.2 Palisady betonowe

99 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 70,000 M s
Wykonanie wykopow liniowych pod palisade

100 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,000 M3 e
tawy pod palisade: betonowe z oporem

101 KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 5,000 M e e
Palisada z prefabrykowanych palikéw betonowych (80cm)

102 KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 65,000 M e s
Palisada z prefabrykowanych palikow betonowych (60cm)

7.19 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z plyt
chodnikowych)

7.19.1 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, plyt
chodnikowych)

103 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 196,600 M2 e s
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm (szeroko$¢ 2 rzeddw na ptask)

104 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 51,000 M3 e s
tawy pod Scieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

8 Zielen drogowa
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Branza drogowa
8. Zielen drogowa
8.20. Zieler drogowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

8.20 Zielen drogowa

8.20.1 Zielen drogowa

105 KNR 221-0302-07-10 MBGPIK 735,000 SZE e e
Sadzenie krzewow lisciastych Rosa Bonica 82

106 KNR 221-0302-07-10 MBGPIK 365,000 SZE e e
Sadzenie krzewow liSciastych Cotoneaster horizontalis

107 KNR 221-0302-07-10 MBGPIK 160,000 SZE e s
Sadzenie krzewow lisciastych Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'

108 KNR 221-0302-07-10 MBGPIK 47,000 SZE e s
Sadzenie krzewow lisciastych Physocarpus opulifolius

109 KNR 221-0302-07-10 MBGPIK 3,000 SZE e e
Sadzenie drzew lisciastych Fraxinus Pennsylvanica

9 Inne roboty
9.21 Budowa muru oporowego

9.21.1 Warstwa mrozochronna

110 KNR 201-0610-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,300 M3 e
Wykonanie warstwy mrozoodpornej (mieszanka zwirowo-piaskowa) gr. 20cm

9.21.2 Beton klasy ponizej B25

111 KNR 233-0210-02-10 8,300 M3 —————————
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu

9.21.3 Prefabrykaty betonowe

112 KNR 222-0309-02-00 MRIGZ 46,000 €lement o e
Montaz prefabrykowanych Zelbetowych cian oporowych typu "L" o wysokosci H=2,0m i dtugosci
L=1,0m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm

9.21.4 lzolacja powlokowa

113 KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 136,000 M2 e s
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na
zimno z roztworu asfaltowego

Warto$¢ kosztorysowa robét




Inwestycja :

Obiekt :

Inwestor :

Adres :

Stownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej.

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ... z
Podatek VAT .......... D00 s z
WartoS¢ robot 0gotem @ ..o z

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d ........ccccvvrvmrnrinernnenninens A0 s
POUSTAWA WYCENY I oottt
L o =00 OO P SO D71 - [T

Inwestor : Wykonawca :



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatdw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....ccc.cceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oot
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. | Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ 2] \

1 Kanalizacja deszczowa

1.2 Roboty montazowe s

Razem : Kanalizacja deszczowa

2 Drenaz

2.3 Roboty ziemne i przygotowawcze

24 Roboty montazowe

Razem: Drenaz

Wartos¢ kosztorysowa robot : .......cccocoverconencenennens

Inwestor : Wykonawca :
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Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..covevenneee %od(R+Kp_R) + .. % od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

1.1

Kanalizacja deszczowa

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne

KNNR 10111-01 0,803 KM e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
KNNR 1 0202-08 0208- 1229799 M3 s s

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi

3 KNNR 10301-02 + KNN 84,726 M3 e s
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. Ill)

4 KNNR 10313-010313- 1712730 M2 e s

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych grunt kat. |-IV

5 KNNR 1 0605-01 200,000 SZt. e s
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
6 KNNR 10603-01 400,000 gOZ. e s
Pompowanie wody z instalacji igtofiltrdw i bezposrednio z dna wykopu
7 KNNR 4 1411-03 101,040 M3 e s
Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje
8 KNNR 4 1411-04 265,540 M3 e e
Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure
9 KNNR 10210-02 897,603 M3 e e
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym
10 KNNR 1 0408-01 z.sz. 897,603 M3 e e
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami mechanicznymi - wspétczynnik
zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
11 KNNR 1 0527-01 6,000 Kpl. s s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
12 KNNR 1 0527-06 6,000 Kpl. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m
13 KNNR 1 0529-01 21,000 Kpl. s s

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpietosci 4 m




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
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Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
14 KNNR 1 0529-06 21,000 Kpl. e s
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1.2 Roboty montazowe
15 KNNR 4 1308-03 z.sz. 87400 M s
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SNB8 lite - wykopy umocnione
16 KNNR 4 1308-03 z.sz. 104,000 M s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN12 lite - wykopy umocnione
17 KNNR 4 1308-05 z.sz. 173,600 M s
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SNB8 lite - wykopy umocnione
18 KNNR 4 1308-05 z.sz. 31,400 M s
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN12 lite - wykopy umocnione
19 KNNR 4 1308-06 z.sz. 70,600 M s
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm SNB8 lite - wykopy umocnione
20 KNNR 4 1421-01 10,000 Kpl. e e
Ptyty pod studnie DN1000
21 KNNR 4 1413-01 6,000 stud. i e
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm; kompletna z wtazem klasy
D400 i tzw. plytg odcigzajaca naprawcza klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna
odchytka +/-5cm) (rys. nr 4)
22 KNNR 4 1413-01 4,000 Stud. e e
Studnia kanalizacyjna z elementdw betonowych o $rednicy DN1000 mm; kompletna z wiazem klasy
D400 obudowana kostka (rys. nr 4)
23 KNNR 4 1421-02 2,000 kpl. e e
Plyty pod studnie DN1200
24 KNNR 4 1413-03 1,000 StUD. e s
Studnia kanalizacyjna z elementdw betonowych o $rednicy DN1200 mm; kompletna z wiazem klasy
D400 i tzw. plytg odcigzajaco naprawczg klasy D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna
odchytka +/-5cm) (rys. nr 4)
25 KNNR 4 1413-03 1,000 StUd. e s
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1200 mm; kompletna z wtazem klasy
D400 obudowana kostka (rys. nr 4)
26 KNNR 4 1424-02 18,000 SZE e e
Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500 mm; z rusztem
zeliwnym typowym klasy D400 i pierscieniem odciazajacym (rys.5)
27 KNNR 4 1424-02 15,000 SZE e e
Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500 mm; z rusztem
zeliwnym kraweznikowo jezdniowym klasy D400 i pierscieniem odcigzajacym (rys. 5)
28 KNR 4-0510318-03 9 170,500 M s s
Likwidacja istniejgcych kanatéw deszczowych
29 KNR 4-051 0409-01 Proinbud 1993 21,000 Kpl. e s
Likwidacja istniejgcych studni / wpustow
30 KNR 2-311406-04 24000 SZE. e s

Regulacja wysoko$ciowa istn. skrzynek wodociggowych
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Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.
1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Roboty montazowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

31 KNR 2-31 1406-03 19,000 SZE. e s
Regulacja wysoko$ciowa istniejacej studni kanalizacyjnej (wymiana wtazu studni klasy min. D400
oraz elementéw betonowych/Zelbetowych z regulacjg do rzedne;j terenu projektowanego / Piyta
odcigzajaco naprawcza 100x100 cm / TAK)

32 KNR 2-31 1406-03 13,000 SZE. e e
Regulacja wysoko$ciowa istniejacej studni kanalizacyjnej (wymiana wiazu studni klasy min. D400
oraz elementdéw betonowych/zelbetowych z regulacjg do rzednej terenu projektowanego / Plyta
odcigzajaco naprawcza 100x100 cm / NIE)

33 KNNR 4 1427-01 12,000 SZE e s
Przejscie szczelne Dz200 PVC

34 KNNR 4 1427-03 2,000 SZE e s
Przejscie szczelne Dz315 PVC

35 KNNR 4 1427-06 7,000 SZE. e s
Przejscie szczelne Dz400 PVC

36 KNNR 4 1427-08 1,000 SZE e e
Przejscie szczelne Dz700 PVC

37 KNNR 4 1413-01 1,000 SZt e s
Studnia nabudowana DN1000 mm z wtazem klasy D400 i tzw. plytg odcigzajaco naprawcza klasy
D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5¢cm) (rys. nr 6)

38 KNNR 4 1413-01 2,000 SZE e s
Studnia nabudowana DN1000 mm kompletna z wtazem klasy D400 obudowana kostka (rys. nr 6)

39 KNNR 4 1413-05 1,000 stud. e e
Studnia nabudowana DN1500 mm z wtazem klasy D400 i tzw. plytg odcigzajaco naprawcza klasy
D400 o wymiarach 100x100cm (dopuszczalna odchytka +/-5¢cm) (rys. nr 6)

40 KNR 2-02 1925-06 1,000 €lemM. e s
Wylot kanatu Dz400 z kratg zabezpieczajacq (WYL.1B) wg KPED

41 KNNR 10 0401-07 5400 M3 s s
Ubezpieczenie narzutem kamiennym

42 KNNR 4 1322-06 z.sz. 1,000 SZE e e
Potaczenie siodtowe dla istn. Dz400 z odejsciem na przykanalik Dz200 / typ dostosowac na etapie
budowy po doktadnym ustaleniu materiatu istn. kanatu w miejscu wtaczenia.

43 KNR 4-051 0409-05 Proinbud 1993 1,000 Kpl. e e
Likwidacja studni do poboru wody

44 KNNR 4 1610-02 4,000 0dC. -1 o e
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm

45 KNNR 4 1610-04 5,000 0dC. -1 oo s
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm

46 KNNR 4 1610-05 2,000 0dC. -1 e s
Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm

2 Drenaz
2.3 Roboty ziemne i przygotowawcze
47 KNNR 10111-01 0,166 KM s s

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.
2. Drenaz
2.3. Roboty ziemne i przygotowawcze

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
48 KNNR 1 0202-08 0208- 152,757 M3 s s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
49 KNNR 10313-04 430,300 M2 e s
Umocnienie $cian wykopow
50 KNNR 4 1411-01 TLT5T M3 e
Podsypka pod drenaz materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej fi32 mm
51 KNNR 4 1411-04 42,301 M3 e
Obsypka drenazu materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej fi32 mm
52 KNNR 10210-02 97133 M3 e s
Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym
2.4 Roboty montazowe
53 KNNR 110703-03 z.sz 165,500 M e s
Utozenie drenazu z rur z rur drenarskich PVC-U klasy S (w otulinie kokosowej lub syntetycznej) o
$rednicy Dz110 mm
54 KNNR 4 1009-10 z.sz. 8,200 M
Rura ostonowa (drenaz) PE100 SDR17 Dz225 mm - wykopy umocnione
55 KNNR 4 1209-01 8,200 M
Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych wraz z
kosztami ptdéz h=35mm i manszet 112/225/75
56 KNNR 4 1417-01 6,000 SZE. e e
Studnia drenarska tworzywowa DN425 mm z osadnikiem 0,50m (w oparciu o rys.nr 8) (drenaz)
57 KNNR 4 1413-01 1,000 SZt e s

Wymiana kpl. studni drenarskiej (oznaczenie SDr7) o $rednicy DN1000mm z osadnikiem 0,50m z
wiazem klasy D400 i tzw. plytg odcigzajaco naprawcza klasy D400 o wymiarach 100x100cm
(dopuszczalna odchytka +/-5¢m) (w oparciu o rys.nr 6) (drenaz) (wsp. do R,S=2)

Warto$¢ kosztorysowa robét




Inwestycja :

Obiekt :

Inwestor :

Adres :

Stownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska

Branza elektryczna. Przebudowa o$wietlenia.

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ... z
Podatek VAT .......... D00 s z
WartoS¢ robot 0gotem @ ..o z

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d ........ccccvvrvmrnrinernnenninens A0 s
POUSTAWA WYCENY I oottt
L o =00 OO P SO D71 - [T

Inwestor : Wykonawca :



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza elektryczna. Przebudowa oswietlenia.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatdw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....ccc.cceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oot
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. | Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ 2] \

1 Siec¢ o$wietleniowa

Razem: Sie¢ o$wietleniowa L ——

Warto$¢ kosztorysowa robot : ........ccoecervervenesernennens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza elektryczna. Przebudowa oswietlenia.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..ccoeveeee %od(R+Kp_R) + .. % od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

Sie¢ oswietleniowa

KNR 201-0707-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 M3 e
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopow do 1,5
m w gruncie kat.lll

KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 SZE e e
Przestawienie trasowe stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentem
KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 SZt e s

Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 5m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 0,85m

KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 SZE e s
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll: stup
aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m

KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 SZE e e
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka do przej$¢ dla pieszych)

KNR 510-1005-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 SZE e s
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa)

KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 620,000 M e e
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,8 m

8 KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 620,000 M e e
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
9 KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 96,000 M e e
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110
10 KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 589,000 M e e
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm
11 KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 146,000 M e s
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m, z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 5x16mm
12 KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 71,000 M s
Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm
13 KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 25,000 M s e
Uktadanie w rurze kabla YAKY 5x16mm
14 KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 620,000 M e e

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza elektryczna. Przebudowa oswietlenia.
1. Sie¢ o$wietleniowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

15 KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 620,000 M e s
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,6 m

16 KNR 510-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 95,000 M e —————————
Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel
YDY 3x2,5mm

17 KNR 510-1001-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 SZE e s
Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 2A

18 KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 723,000 M e s
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

19 KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 M e e
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm

20 KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 26,000 SZt e
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

21 KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 26,000 0dC e s

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy

Warto$¢ kosztorysowa rohot




Inwestycja :

Obiekt :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska

Branza konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanatu technologicznego.

Inwestor :

Adres :

Stownie :

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ... z
Podatek VAT .......... D00 s z
WartoS¢ robot 0gotem @ ..o z

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d ........ccccvvrvmrnrinernnenninens A0 s
POUSTAWA WYCENY I oottt
L o =00 OO P SO D71 - [T

Inwestor : Wykonawca :




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanatu technologicznego.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatdw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....ccc.cceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M+Kz) + . % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oot
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. | Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ 2] \

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

Razem : Budowa kanalizacji teletechnicznej o ————

Warto$¢ kosztorysowa robot : ........ccoecervervenesernennens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza konstrukcyjno-budowlana. Budowa kanatu technologicznego.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatow Kz: ............... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..covevenneee %od(R+Kp_R) + .. % od (M+Kz) + .o % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

Budowa kanalizac;ji teletechnicznej

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 studnia e e
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 w gruncie - kat. Il z
zabezpieczeniem zamkiem lub ktddkq

KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 M e s
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110,5, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem
mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciaggu kanalizacji

KNR 501-0106-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 M s
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem
mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji

KNR 510-0303-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 M s
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest
policzony w pozycji nr 3)

ZKNR 039-0206-06-00 TP S.A. 4,000 00C e e
Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagdw kablowych o diugosci
do 2 km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 40 mm

KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 20,000 M3 e
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii:
Il

Warto$¢ kosztorysowa robét




