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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej
wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Nazwa inwestora oraz jego adres.
Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.
mgr inz. Szymon Antkowiak, ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

e Obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

o Organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

o Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Roboty zwigzane z wykonaniem objazdu tymczasowego na czas wykonania robot,

o Roboty rozbiorkowe,

e Roboty ziemne,

e Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe;,

e Roboty zwigzane z budowg lub przebudowg sieci uzbrojenia terenu,

e Roboty zwigzane z budowg kanatu technologicznego,

e Roboty wykonczeniowe,

o Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e Sie¢ elektroenergetyczna,
e Siec¢ telekomunikacyjna,
e Sie¢ wodociggowa,
o Budynki mieszkalne,
e Budynki gospodarcze,
o Istniejace drogi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
A do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Istniejgca infrastruktura drogowa na przebudowywanym odcinku izwigzany ztym ruch
pojazdéw samochodowych,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wyst¢powania:

Wykonywanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan 1 hatasu

przekraczajacego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

Brak ochrony przeciwpozarowej i przepigciowe;,

Zagrozenia wystepujace podczas robot wodociggowych:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5

m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

Zagrozenia podczas prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych:

- wykonywanie wszelkich prac mogacych prowadzi¢ do porazenia,

- prowadzenie prac mogacych doprowadzi¢ do przewrocenia stupa napowietrznej linii
elektroenergetyczne;,

- najechanie na stup maszyng budowlana,

- kontakt maszyny budowlanej z napowietrzng lini¢ elektroenergetyczna,

Wycinka drzew - mozliwo$¢ przygniecenia spadajagcym pniem drzewa,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t nawierzchniowych:

- zagrozenia przy roztadunku materiatow budowlanych,

- najechanie na pracownika maszyng budowlana,

- poparzenie materialami o wysokiej temperaturze,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot,

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia

mechaniczne),

Potracenie przez pojazdy i maszyny poruszajace si¢ po budowie,

Zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji.

Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete

powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzglednié
w planie BIOZ.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokos$ciach winni
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podlega¢ szczegdtowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani

z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr

47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-

montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze maszyn budowlanych powinni by¢ zapoznani

z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. Dz. U. Nr

118 poz. 1263 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami

podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy

1 Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,

Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane jest

zabronione- odpowiedzialny: kierownik budowy,

Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Wskazanie Srodkow technicznych iorganizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w zakresie

robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegolnych stanowisk. Pracownikom nalezy

wyda¢ wlasciwe §rodki ochrony osobistej, takie jak kaski i odziez ochronna,

Rozpoczecie robot zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do

Panstwowej Inspekcji Pracy,

Prace wykonywane w poblizu drog, na ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy prowadzié¢

po uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane

na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,

Zagospodarowanie placu budowy:

- teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
trzecich,
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- teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystos$ci przez caly czas realizacji
obiektu,

- nalezy przewidzie¢ dojazdowe 1 wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem
robdt, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, udzielenia pierwszej
pomocy medycznej i innych zagrozen,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacja,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

- zapewnienie i zabezpieczenie miejsc sktadowisk materiatdéw, wyrobow i urzadzen,

- dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy,

- szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkéw transportowych,

- teren powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i1 przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne:

- powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,

- powinny by¢ poprzedzone okres$leniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odlegtosci
od istniejacej sieci uzbrojenia terenu, w jakiej moga by¢ wykonywane,

- nalezy ograniczy¢ naptyw wod deszczowych 1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
1 zabezpieczen,

- ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

Roboty nawierzchniowe:

- nalezy zachowac szczego6lng ostrozno$¢ podczas roztadunku masy bitumicznej

- przy watowaniu nawierzchni bitumicznych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robot uzupethiajgcych w przypadku braku urzadzeh mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace r¢cznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

- skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyj¢ mascia
ochronna,

Maszyny i urzadzenia techniczne:

- powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta, a operatorzy
maszyn powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,

- powinny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony sprzet jedynie sprawny technicznie.

Oznakowanie budowy:

- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa
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- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straz
pozarna i inne stuzby ratownicze),

e Prace w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych:

- Wszelkie prace w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych mogg by¢
prowadzone wylacznie na podstawie planu BIOZ,

- Przed skrzyzowaniami ciggéw komunikacyjnych z liniami napowietrznymi,
niepodlegajacymi wylaczeniu nalezy ustawic¢ bramki ograniczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow,

- Bramki nalezy ustawia¢ po obu stronach ciggéw komunikacyjnych, poza granicg strefy
niebezpiecznej, nie blizej niz 15 m od miejsca skrzyzowania. Wysoko$¢ gornej krawedzi
bramki powinna by¢ dostosowana do gabarytow przejezdzajacych pojazdow, lecz nie
mniejsza niz 4 m,

‘ r-..ﬂﬁ'ﬁmﬂmﬂ
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- Nalezy dazy¢ do tego, by prace byly wykonywane tylko i wylacznie przy wytaczone;j linii
elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac przy czynnej linii, przed
przystapieniem do realizacji zadania nalezy z jej uzytkownikiem uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy,

- Przed przystapieniem do prac w obrgbie wylaczonej linii elektroenergetycznej nalezy
uzgodni¢ z osobg wytaczajaca sposob jej zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem,

- Przy urzadzeniu odcinajacym nalezy umie$ci¢ informacje¢ o tresci ,,Nie zalaczac” oraz
dokona¢ uziemienia wylaczonej linii,

- Wszelkie prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ w minimum
dwuosobowej obsadzie, zapewniajac $rodki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz
asekuracje 1 ewentualng pierwsza pomoc w razie potrzeby,
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- Nalezy zapewni¢ i1 sprawdzi¢, by wszelki sprzet 1 srodki transportu mogace zblizy¢ si¢ do
strefy niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

- Szeroko$¢ strefy niebezpiecznej zalezy od rodzaju i napigcia linii elektroenergetycznych
oraz wykonywanych prac,

- Strefy niebezpieczne nalezy oznaczy¢, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku takze
oswietli¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie ich oznaczenia,

- Na kazdym stupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien by¢
umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawcze;,

- W przypadku czynnosci krotkotrwalych, jak np. roztadunek masy bitumicznej, czyszczenie
skrzyni fadunkowe;j itp., nalezy wyznaczy¢ pracownika wspotpracujacego z operatorem i
kierowca w celu ostrzegania przed zblizaniem si¢ do linii elektroenergetyczne;j,

- W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej
uzytkownika i w oparciu o ustalenia warunkdéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢
pracownika do statego nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez
uzytkownika warunkéw ich realizacji,

- W przypadku wylaczenia zasilania linii elektroenergetycznej, przed jego ponownym
zalgczeniem nalezy sprawdzié, czy wszyscy pracownicy opuscili stanowiska pracy oraz czy
srodki transportu i sprzet budowlany znajduja si¢ poza ewentualnymi strefami
niebezpiecznymi.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki
1 ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
1. Gmina Rokietnica — informacja o istniejacych drogach, 21.06.2021r.

Gmina Rokietnica

Urzad Gmny Rcketncs
82-000 Roketncy, i Golechsha 1

. «48 61 89 60 600
fax. +48 61 89 60 620

o mal: urzad@vekatnica pl
www rokieenice of
NP 777-283 4884

Pommateki Bank Spottrmicry
w Pornanu o/Rotietracs
65 9043 1041 3041 0023 9110 0001

SMP Projektanci Sp. z o0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr RI.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 21.06.2021 r.

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania
z ul. Szamotulska”

Odpowiadajac na pismo z dnia 15 czerwca 2021 roku (data wplywu do tut
Urzedu: 17.06.2021 r.) dotyczace statusu drég krzyzujgcych sie z ul. Trakt
Napoleofiski na obszarze objetym opracowaniem, udzielam nastepujacych informacii:

—

. Trakt Napoleonski, nr drogi 317009P publiczna Uchwata 1X/83/2003  dziatki:7, 18, 72.

2. Noblistéw gminna droga wewnetrzna dziatki nr 56/6, 58/1, 62/2, 61/1, 63/7
3. Przy Trakcie droga prywatna.
4. Paryska droga prywatna.
S. Droga bez nazwy, nr drogi 317103P publiczna, Uchwata X11/99/2011, dziatka 11/20.
6. Kodciuszkowcdw, nr drogi 317011P publiczna, Uchwata 1X/83/2003, dziatki: 6/69, 6/82.
7. Szwolezerdw, nr drogi 317010P publiczna, Uchwata 1X/83/2003, dziatki: 6/75, 6/85.
8. Gen. Jézefa Bema gminna droga wewnetrzna, dziatki 21/18, 21/19, 22/3, 22/11, 22/18.
9. Legionow Polskich, nr drogi 317014P publiczna, Uchwala I1X/83/2003, dziatki: 20/3, 20/51
Otrzymuja:
1.Adresat.
2.A/a.
Sprawe prowadzi:

Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
telefon: (61)8960-625

58832

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



2. Starosta Poznanski — zaopiniowanie geometrii drogi, 17.02.2022r.

Starosta Poznanski

Pan Marcin Matysik

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Wasze pismo 2 dnia: 02.02.2022r, Znak: SMP/5596/2022/0246/SA Nasz znak: WD.7121.183.2021.0° Data: 17.02.2022r.
WD.KW-468/22

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy 2 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2 2021 r. poz. 450 z pdin. zm.)

e § 3 ust. 1 pkt 1i 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny adpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz L), z 2016r, poz. 124 z pdin 7m )
zwanego dalej ,WT"

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z péin. zm.) zwanego dalej ,PB"

OPINIUJE
geometrig drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz

2 przebudowq skrzyzowania ul. Szamotulska.
projektant: Szymon Antkowiak
inwestor: Wéjt Gminy Rokietnica
zarzadca drogi: Wéjt Gminy Rokietnica

Zarz3d Drog Powiatowych w Poznaniu

bez uwag

Pouczenie
o Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawi¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio 2 ponownym wnioskiem o opini¢ geometrii drogi.

* Powyisze zalecenia uwzgledni¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

* Opinia wydana na podstawie zataczonych materialéw,

e Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czes¢ opinii.

= Projekt powinien speinia wymagania rozperzadzenia WT.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
0 ktérym mowa w art. 9 PB.

Zatgndki.

1. Plan sytuacyjny - 1 ege.

Otrzymula:

1. adresat

2. WDaa.

Do wiadomodci;
1. Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu - ePUAP /

Sprawe prowadzc
Wydziat Drog | Gospodarki Przestrzenne)
Pawel Olbidski, Samodzielny Referent, tel. 61 22 69 226

Starortwd Powtowe w Pozraniy, o ackowsioego 18, 60505 Porrad
el contrala (53) 8410-500, email 1arostwo@powiat potman. pd

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Mapa geometria

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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3. Fiberhost — warunki techniczne, 08.11.2021r.

Fiberhost.

WTINEA - 6198 Wysogotowo, 08.11.2021 r.
SMP Projektanci
Sp.zo0.0.5p. K.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
Dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii
kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 02.11.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnic podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A:

1. Infrastrukture stanowiy kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg przekopow
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgiosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@Fiberhost.com.pl.

S. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury ~ FIBERHOST ~ SA. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednie  powiadomié
FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i kamg
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaC recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

fiberhost.com
Fiberhost S.A Adres rejestrowy KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyiny o. Klaudyny Potockiej 25 S Rejonowy Pornas REGON: 630239680
1. 'Wh 62 0.211 Porn g Kapital 2aktadowy
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Pormah Nowe Masto | Wikda £79.600,00 2t
081 Prretreiercowo w Poaznaniu, Vil Wydziat 800: 000010971

Gospodarcry

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Fiberhost.

10.
11

16.

17.

z nalezyty ostroznosciy, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 2t netto + VAT za jedn3 roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST SA,,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktora musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosc poniesienia kosztow przez FIBERHOST SA.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolamie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa si¢ z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy

taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ cigzki.
14.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy

i dostarczyc do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakonczenia
prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrzec
umowe

z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadzenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcy wiasnosc FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakosc prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesigcy liczagc od dnia wystawienia warunkow.

fiberhost.com

Fiberhost SA Adres rejestrowy KRS 0000056936 NIP: 7791002618,

Adres korespondencyiny . Klaudyny Potockie] 25 Sq4 Rejonowy Pornad
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Poanah Nowe Masto | Wikda

REGON: 630239680
Kapital 2akladowy
679.600,00 2t

081 Praetmierowo w Poananiu, VIl Wydziat 200: 000010971

Gospodarcry

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Fiberhost.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,
4

( Jot LW ,/\. l’f;.ﬂ /UJ' l."q
¥ , 1

Fiborhost 8.A.

Wysogotowo, . Wierbowa
m-vw“

NP 7781002818 REGON 630239880
KNS 0000asecss

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:

il nienia®i
tel. 732462407

fiberhost.com

Fiberhost S.A Adres rejestrowy.

Adres korespondencyiny. ol Klaudyny Potockie) 25
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Poznah

081 Przetmierowo

KRS: 0000056936

S4d Rejonowy Pornad
Nowe Masto | Wikda

w Poznaniu, VIl Wydziat

Gospodarcry

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitad zaktadowy
679.600,00 2t

B00: 000010971

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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4. Operator WSS — warunki techniczne, 08.11.2021r.

»

OPERATORWSS

WTWSS-7802 Wysogotowo, 08.11.2021 r.

Do: SMP Projektanci
Sp. zo.0. 5p. K.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Temat: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskq w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowq
skrzyzowania z ul. Szamotulskq.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosé z dnia 02.11.2021r.,
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiodanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie naleZy spetnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.
Warunki Techniczne
ic realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajgcy dalsz eksploatacje, konserwacje, modemizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowizzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy j3 zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i kamg wynikajacy
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS SA. w casie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

S. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane 2z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie 2godnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezyty ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosc przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS SA., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysow3 zgodnie z norm3
ZN-15/0PL-004, ktora musi byc uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS SA.
oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS SA., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptacji przez WSS S.A.

Operator WSS spbika x o.0.

Wierzbows Wy S0Qotowo REGON 301007259 NIP 778146000¢ peratorwss. £

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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OPERATORWSS
9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowy infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa si¢ z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

12. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru

£,

13. any posadowienia istniejgce) infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
naniesc na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A, w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesigcy od zakonczenia prac.

14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

15. Wszystkie prace polegajgce na wigczeniu sig w infrastrukturg WSS SA. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawazy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musz3 byc
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazane] przez jej vdasciciela (WSS S.A.).

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie

w robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
- Fiber#l Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc WSS S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoky jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkow

2 wyrazomi szocunku

! bt [._ “fi‘m loade

v

WOJCIECH GRZESKOWAIAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Viysootowo, ul. Vikrzbows 84

62081 Praazmmrowo
NIP-7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Spraweg prowadzi:
Wojciech Grzezkowiak
Tel: 732462407
e-mail: uzgodnienia @fiberhost com.pl

Operator WSS spbika z o.0.

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss. pl

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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5. Orange Polska — warunki techniczne, 24.11.2021r.

orange”

Orange Poliska SMP Projektanci Sp z 0.0. Sp. k.
Hurt ul. Gluchowska 1

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 60-101 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz

tel.: 503 037 881

bédzZ, 24 listopad 2021r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-50657/21
Temat: Ogdine Warunki Techniczne dotyczace przelozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwiqzku z realizacja
zadania rozbudowa skrzyzowania Trakt Napoleoriski z ulica Szamotulskga w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Szamotulska”.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy z rozbudowy skrzyzowania Trakt Napoleoriski
z ulica Szamotulska, informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe Iub
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie
z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiosci
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa kolizji jest uwarunkowane spelhieniem poniZszych
wytycznych:

1.  Wykonac przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska kabli
doziemnych oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami miedzianymi,
Swiatlowodowymi i kablami OA poza rejon kolizii na odcinku planowanego ukiadu
drogowego. Wykonac regulacje wysokosciowa wiazéw studni kablowych do poziomu
projektowanych nawierzchni. Obramowania oraz pokrywy studni  kablowych
usytuowanych w projektowanych wjazdach, parkingach i zatokach postojowych, wymienic
na wzmocnione kiasy D400, wyposazone w pokrywe stalowg strugoszczelng najazdowa,
zgodnie z norma PN/EN 124:2000. Zachowa¢ normatywne odlegiosci w miejscach
zblizen. W przypadku dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowana nawierzchnia
drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejgce kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykonac w miejscach projektowanych
Zjazdow i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontroinym
kabla telefonicznego | kanalizagji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
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wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowiane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

Weszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uZytkowe i parametry
techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwiocznie zgiosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za
pomoca poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyC i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
SA.

Realizacja powyzszych prac mozZze odbywacC sie na podstawie uzgodniong i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi
Klienta w kodzi w £odzi ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
peinej dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obsiugi Klienta w todzi ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
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12.

18.

Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie;

Roboty budowlanc - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy

realizowaC po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacznie firmie

specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane
doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branZzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme:

e Fima Partnerska TP Teitech Sp. 2 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-012 Warszawa tel.: +48 22 540 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A | kiéra kompleksowo konserwue
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange Poiska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakodé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjinych

e Fima NEXOTECH S.A.62-030 Lubor, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kibra
kompieksowo konsarwuie infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orangs Polska SA.,
posiada cartyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakodc prac oraz duze doswiadczenio w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Inffomujemy, Ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i
Swiatlowodowych, majacych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL
ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie
podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w
tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$¢ roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem
0 nadzor wiascicielski | formalne przekazanie infrastruktury do przeloZenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzajg protokot przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru witascicielskiego i odbioru koncowego,
cennik oraz wzOr wniosku © nadzor wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. JezZeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S A.

Obsiuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@ocrange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek
nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL
nalezy speinic wymcég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna
zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizuigcej przebudowe i kontakt |,
numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okresionych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkow
technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢ do odbioru
komaérkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna
oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do zasobow geodezyjnych
starostwa powiatowego.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w
pasie drogowym) wraz z poniZszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Mieiscowoscé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie
wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokoiu odbioru
wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania
decyzia administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzii administracyjnych
skutkuja obcigZzeniem inwestora.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig operacyjna.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL
stanowigce zalgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i
stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki techniczne
zostaly wydane.

Dodatkowe  Wymagania  OPL  dostepne s3 rowniez na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Infformujemy, Zze w obszarze dziatani inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego,
Zawierajgcymi lnformaqe o wystepowanlu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii
projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznoéci zachowania szczegdinych $rodkow ostroznosci podczas pracy na/w
Zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do przestrzegania
Instrukcji BHP.

,
Mol

Jacek Madajski
Giéwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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6. PUK Bytkowo — uzgodnienie projektu, 13.12.2021r.

Przedsi stwo U Komunal, . X 0.0,
. Bytkowo, ul. Topolowa 6
- Rokletnica
PRZEDSIEBIORSTWO USLUG Sk it AeYaE Rl S
KOMUNALNYCH Sp. z o.0. ’
www: puk.com.pl e-mail: infollpuk.com.pl

NIP: 777-17-96-271 KRS 0000041520

e

’l 0 Bytkowo, 13 grudzien 2021 r.

[l d:... _) \ 12021

SMP Projektanci Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1,
60-101 Poznan

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka ul. Trakt Napoleoniski z
ul. Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul Trakt Napoleonski na odcinku od ul.
Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska.

P.UK. Sp. zo. 0. w odpowiedzi na pismo nr SMP/559/2021/2023/PK uzgadnia projekt
rozbudowy odcinka ul. Trakt Napolconski z ul. Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul
Trakt Napoleonski na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowe] wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Szamotulska z n/w uwagami:

1. W trasie drogi znajduja sic urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne bedgee w naszym
posiadaniu oraz obecnie projektowana jest sie¢ wodociagowa PE o $rednicy 200 mm, planowana
Jest do wykonania do korica 2024 roku. Jednoczesnie zostanie wylaczony z cksploatacji stary
odcinck sieci wykonany z AC o $rednicy 160 mm.

2. Wykonaweca zglosi pisemnie rozpoczecie robt w siedzibie zakladu z co najmnicj
siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3. Przed rozpoczgciem robot wykonawcea zobowigzany jest przy udziale przedstawicieli PUK
zinwentaryzowa¢ i odkry¢ wszystkie urzadzenia wodne i kanalizacyjne, ktére moglyby byé
zniszezone podezas budowy drogi tj. pokrywy studni, zasuwy odcinajace, hydranty itp.

Prace w poblizu istniejacych urzadzen wod.-kan. prowadzi¢ pod nadzorem PUK.

4. Odkryte urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ i zglosi¢ przed ich
zasypaniem do odbioru przez pracownikow zaktadu.

5. W przypadku kolizji lub innej koniecznosci przebudowy istniejgcych sieci i urzadzen wod-kan
roboty nalezy wykona¢ na koszt Inwestora lub wykonawcy na podstawie warunkow
technicznych wydanych przez PUK Rokietnica.

6. Wszelkic koszty zwiazane ze zniszczeniem oraz przebudowa i dostosowaniem do nowej
niwelety drogi istnicjacej armatury naziemnej wodociggowej i kanalizacyijnej tj. skrzynek
zeliwnych do zasuw, plyt betonowych oraz studzienek kanalizacyjnych ponosi wykonawca.

7. O zakoficzeniu robét wykonawca powiadomi PUK Rokietnica celem ich odbioru w aspekcie
istniejacych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.

Uzgodnicnia sa wazne do dnia 10. 12. 2023 r.

Z powazaniem
PR"" 77°7ADU

Zalgezniki:
z Wieland
/. Plan sytuacyjny z wkreslong trasa wodociagu PE ﬁ 200 mmi-rys. Nr 2,

Sprawg prowadzi: Lech Platek tel. 506 092 787

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Mapa zatacznik

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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7. Polska Spétka Gazownictwa — warunki techniczne, 02.09.2022r.

SPOLYA GATOWNICTWA przytaczy $redniego/niskiego cisnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

WARUNKI TECHNICZNE
\s\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. SRR

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 02.09.2022
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:
Sekcja Ewidencii Majatku | Uzgodnier
uzgodnienia poznan@osgaz.pl SMP Projektanci

Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu.gazociggu iAub istniejacych przylaczy $redniego/niskiege cisnienia*

Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112175.22.GP.IZ

Ggazociag, P-prayh awpey Towry 9 thorwy symbol - IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$&/Gmina / dzielnica: m. Rokietnica

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Trakt Napoleonski, ul. Szamotulska, ul. Paryska

Jednostka eksploatujaca: Gazownia Poznan Péinoc

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
XRE 0w OoLs O inny: ...

Informacja dodatkowa: aktualizacja WT Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.111483.21.G.IZ
na przebudowe sieci gazowej w m. Rokietnica ul. Trakt Napoleoriski, ul. Szamotulska,

ul. Paryska.
Przygotowano Porozumienie dotyczace przebudowanej sieci gazowej:

O TAK [CINIE & przekazane z poprzednia wersja WT i nie wymaga zmian
[J POROZUMIENIE RAMOWE

IIl. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu)
Ciénienie (MOP) [MPa): 0,56 MPa
a. Gazociag":

Ip Odcinek: Srednica Material Rok bud.
1 Odcinek (A-B-C) dn 63 PE nd
b. Przylacza®:
PSGsp.zoo _Aktualizacia z dnia 1V5 0&227 rr do wydania 2 2 dimainigr:dnia 2018 ¢

Dilugosc

[m]

nd

Strona 126

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



WARUNKI TECHNICZNE
\ \ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. el
SPOLKA GATORWCTWA przylaczy $redniego/niskiego ci§nienia
Zalaeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
Dlugosé
Ip  Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat Liczba oo
razem [m]
1 ul. Szamotulska nr 50, 52, 55A, 57 dn 32 PE 4 nd
2 ul. Szamotulska nr 52B dn 25 PE 1 nd
3 ul. Trakt Napoleoriski nr 41 dn 25 PE 1 nd
e——Punkty-gazowe-do-10-m’fh:*
d——Informacja dodatkowa:*
. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag™:
Dilugosc
Ip Odcinek: Srednica Materiat ol
m
przebudowaé na odcinku kolizyjnym (A-B-C). dn 63 PE 100 RC d
n
Zgodnie z zatacznikiem mapowym, SDR 11
b. Przylacza*:
| Wymiana
. Przelaczenie
Dlugosé
Ip  Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Material Liczba
razem [m]
PE 100 RC
1 ul. Szamotulska nr 50, 52, 55A, 57 dn 32 B nd
SDR 11
PE 100 RC
2 ul. Szamotulska nr 52B dn 25 1 nd
SDR 11
PE 100RC
3 ul. Trakt Napoleoriski nr 41 dn 25 1 nd
SDR 11
6——Punkty-gazowe-do-10-m¥/h:*
- PSGsp. z u; 0. Aklua;uaqa z dnia 1551;.2022 r. do wydania 2 z d;iai;z grudnia 2018 r. - Strona 226

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach z'adania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



WARUNKI TECHNICZNE

\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
SPOURA GATOWNCTIHA przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
Zalacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/12018/1111

d. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelaczeniowych:

(1) Wigczenia

e W istniejace gazociagi §/c dn 63 PE, przebudowaé punktach wystapienia kolizji
na odcinku A-B-C.

o Weszystkie przylacza na trasie przebudowy odcinka sieci gazowej przetaczy¢
do nowoprojektowane]j sieci gazowej.

e Zgodnie z zatacznikiem mapowym.

o Projektowaé przebudowe i wigczenia gazociggdbw bez przerwy w dostawie paliwa
gazowego do odbiorcéw.

« Projektowaé odcigcie, odgazowanie i usuniecie z ziemi wytaczonych z eksploatacji
odcinkéw sieci gazowe).

« Do projektu technicznego nalezy dofaczy¢ technologie wigczenia do istniejacych sieci
gazowych uzgodniong z Gazownig Poznan Péinoc, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznan,
tel. 61 85 45 140, e-mail: gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl

e Szczegélowe miejsca wigczen gazociagéw / przytaczy oraz liczbe przylaczy
do wymiany i przelaczenia ustali¢ na etapie projektowym z Gazownig Poznan Péinoc.

« \Wiaczenia wykona¢ poza obszarem kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa

e Informacja dodatkowa:

« Projektowany gazociag ukiadaé na glebokosci minimum 50 cm ponizej podbudowy
drogi, liczac od wierzchu rury gazowej lub rury ostonowej.

« Projektowaé min. 50 cm pod dnem rowu, liczac od wierzchu rury gazowej lub rury
oslonowe;j.

e W przypadku przesunigcia skrzynek gazowych nalezy je przenies¢ na granice dziakki,
wraz z armatura. W przypadku , kiedy obecny stan skrzynki gazowej nie speinia
aktualnych norm, nalezy jq wymienic.

e Uzgodnié lokalizacje ew. zasuw naetapie projektowym z Gazownig Poznan Pétnoc.

« Dla nawierzchni w przypadku nienormatywnego przykrycia projektowaC pogtebienie
gazociggébw na normatywna glgboko$¢: min. 1 m mierzac od gomej zewnetrznej
§cianki gazociagu lub rury oslonowej do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej
niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne

» Sieci gazowe nalezy projektowa¢  zgodnie Z wymaganiami  okre$lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. 2 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.
1065 z pbdzn. zm.).

PSGsp. z0.0 Aktualizagia z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona3z6

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
810UKA GAZOWNICTWA przylaczy $redniego/niskiego ci§nienia

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/137/201811/1

Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

2.

= Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pézn. zm.).

* Punkty gazowe powinny spelnia¢é wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B Mymagania dla
Punktu Gazowego".

= Szafki gazowe powinny speinia¢ standardy PSG zawarte w Zarzadzeniu Prezesa Zarzadu
PSG ,Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych" (L. j. nr 57/2019 z dnia 8 lipca
2019r.).

Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobér na etapie
projektowania.

3.

Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z 0.0.
Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociagbw
polietylenowych™ i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

* \Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym
B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz. U. z

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 426

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
SPOLKA CATOWMCTIV przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/137/20181111

Zalacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

7.

2020 r. poz. 215 z poézn. zm.) i posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzadzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymaloéciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny by¢
potwierdzone w  dokumentach  kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1  zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p62n. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbloru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

\Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z warunkami podanymi
w umowie na prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zakiad Gazowniczy w Poznaniu Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

ZADANIE REALIZOWANE KOSZTEM | STARANIEM INWESTORAMNIOSKODAWCY.

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne s3 wazne 24 miesiace od daty wydania.

Przywiolane instrukcje obowiazujace w PSG sp. z 0.0. dostgpne s3 na stronie internetowej
https://www.psgaz.plAvymagania-techniczne

Przywolane standardy techniczne IGG s do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki: KIEROWHNIK

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania, Sekdja fw:;m- Majstku | Uzgodnien

L k

Sporzadzita: e Mateusz Haremyskg

Wojdech Piechota, Kontakt: e-mail: woiciech plechota@psgaz.pl Podpis

Woigech 52

Plechota ]

PSGsp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z6

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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WARUNKI TECHNICZNE

\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. L
2000KA GATOWNTCTIA przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazovwych

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji

DORBIDOADIS... .. oo civvisusnns sussiiavinsuimsssnss1isives samanacasens sns nasssuassss sessassssesassansans smossassons
*) nlepotrzabne skredlic lub wybrad/p é wi y opis
PSGsp.zoo Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona62z6

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Mapa zatacznik

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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8. Gmina Rokietnica — warunki techniczne odwodnienie, 29.12.2021r.

Gmina Rokietnica

Urzigs Gmany Rokistncy
82-090 Mobkuwincs, ul. Golecfshs 1

1. +48 61 89 60 600
fax: +48 61 83 60 620

email wzad Brokietrica.of
www ok ietnico ol
NP 777-283-45-84

Pounadsk Bark Spoksneicry
w Pazranu oRobetnics
U9 HULS 1USY 08T DUZY 9110 0o

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr RI.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 29.12.2021 r.

Dotyczy: Przebudowa wul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz 7z przebudowsy skrzyzowania
-z ul. Szamotulska.. - - —

Odpowiadajac na pismo z dnia 09 grudnia 2021 roku (znak pisma:
SMP/569b/2021/2353/SA) w sprawie warunkéw technicznych dla projektowanej
przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski
i ul. Szamotulskiej, Wo6jt Gminy Rokietnica wyraza zgode na wlaczenie
projektowanej kanalizacji deszczowej na punizszych warunkach:

1. W celu odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nalezy rozbudowadé
sie wykorzystujac istniejace kanaly deszczowe.

2. Nalezy zachowaé dotychczasowa lokalizacje istniejacego  ukladu
podczyszczania wod opadowych i roztopowych oznaczong symbolem S1

3. Miejsca wiaczenia oznaczono symbolami S2, S3, S4, S5.

4. W miejscu oznaczonym symbolem S3 nalezy nabudowac studzienke
rewizyjng v Srednicy wewngtrzne) minimum 1200 mm.

5. Deszczowe wpusty uliczne wiaczone do studzienki S4 nalezy przesunad
do krawedzi projektowanej jezdni.

6. Studnie rewizyjne nalezy wykonac jako typowe, betonowe o $rednicy min.
Dn1000mm.

79316

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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7. Wiazy kanatowe w jezdni nalezy wykonaé, jako wiazy typu ciezkiego Dn600
mm klasy D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym.

8. Studzienki wpustowe nalezy wykonaé z typowych elementéw betonowych,
o $rednicy Dn500mm 2z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki.

S. Jako element odbierajacy sptywajace wody opadowe | roztopowe nalezy
przewidzie¢ zeliwny wpust ulicznych kraweznikowy, klasy D-400, wykonany
z zabezpieczeniem antykradziezowym.

10. Projektowany kanat deszczowy nalezy wykonaé z rur PVC-U o klasie min.
SN8 o srednicy dopasowanej do przeptywow.

11.Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokonaé jego
kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci.

12, Cato$¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami
Lranzuwyini.

Z powazaniem,

Zalaczniki:

1.Zatacznik graficzny Ri.7011.8.2021 2 29.12.2021 r.
Otrzymuja:

1.Adresat.

2.A/a.

Sprawe prowadzi:

Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
telefon: (61)8960-625

}

LR | 0202002 |

SMP Projektanci Sp.20.6. Spk
_WPLYNEEG I

- Y

79316 —E

’ Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
4 Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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9. Gmina Rokietnica — warunki techniczne oswietlenie, 15.03.2022r.

Gmina Rokietnica

Urzgd Gmirry Robeerica

62400 Robietnica, vt Golgpoingha )
el +48 61 39 60 620

fax: +48 €1 89 80 620

o-mui: urzac ¥ robieonica o
www roloetnica pl
NIP 7126004884

Paznansks Bank Spoidzielczy
w Pornaniu oRobietricy
5 S04) 1047 3041 0023 9170 0001

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr R1.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 15.03.2022 r.

Dotyczy: Rozbudowa skrzyZowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulska
w ramach zadania ,Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyZzowania
z ul. Szamotulska”

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2022r., nr SMP/559b/2022/0266/SA w sprawie
okreslenia warunkéw przebudowy sieci oswietleniowej, Gmina Rokietnica uzgadnia
projekt z nastgpujacymi uwagami:

1. Wykorzysta¢ istniejace lampy uliczne. W razie koniecznosci budowy
dodatkowych, nowych lamp dopasowac je do istniejacych parametrami,
moc3g opraw, wygladem stupow i wysiegnikow do istniejacych.

2. Wykaza¢ w projekcie przebudowy, ktére lampy zostang zachowane, ktére
zostang przeniesione, a takze wskaza¢ miejsce, gdzie konieczna bedzie
budowa nowych lamp.

3. Doprowadzi¢ do dwoch slupow (wskazanych na mapie) wszelkg instalacje
niezbedng do podtaczenia kamer monitoringu ITS.

Sprawe prowadzi:
Dorota Blachowicz
telefon: {61)8960-635

88525

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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10. ENEA Operator — warunki techniczne, 31.01.2022r.

"Enei:ia

R D b Szamo!
Operéstor ENEAOperrr Sp 200

L) POy
Rojon Dy | Szamotul

L'y, Ul Nowond € Tas

Nasz znak: RD2/MU/PEO21P237282 Szamotuty dnia, 31.01.2022 r

Gmina Rokietnica
Goleciriska 1
62-090 Rokietnica

Do korespondencii
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/011/2022

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej pofoZonej
w miejscowosci Rokietnica ul. Trakt Napoleoriski/Szemotulsko 2 istniejqcq infrostrukturq
elektroenergetyczng.

Odpowiadajac na pismo ENEA Operator Sp.zo0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon
Dystrybucji Szamotuly informuje, e w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci dz. 8,6/3,11/111,11/49 polozonej w miejscowosci Rokietnica wystepuje
kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu zistniejacg infrastruktura
elektroenergetyczng — tj. Rozbudowy drogi gminnej ul. Trakt Napoleoriski w msc.
Rokietnica.
ENEA Operator Sp.zo.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem,
ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz,
ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
ibedzie uwzglednial obowigzujace w ENEA Operator Sp.zo0.0. Standardy w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.
I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Rozbudowy drogi gminnej ul. Trakt Napoleorski w msc. Rokietnica.
Il. Wymagania techniczne:

Kolizja nr 1 - Skrzyzowanie ul. Szamotulska/Trakt Napoleoriski

1. Istniejgcy stup linii n.n 0,4kV znajdujacy sie na terenie posesji nr 57 przy ul.
Szamotulskiej wymieni¢ na stup kraicowy wirowany typu E

2. Zlikwidowac odcinek ok.70m linii napowietrznej n.n 0,4kV typu AL 4x35mm2.

3. Istniejace zfacze kablowo-pomiarowe typu ZK1-b oraz szafke kablowg typu SK3
znajdujace si¢ na terenie dziatki nr 11/32 na skrzyzowaniu ulic Trakt

Centrala
ENEA Cperater Sp 20 Wl <48 /61 850 ( NIP 782 237 71 61 kontakt@Dopersior eneapl
479 Poznan, ul Siizeszyacha 58 ok 8161888 55 57 REGON 300455398 www operatoe enca pl

Sad Re cnowy P . » e Vs Wi ey 1 Wyens Goepoderezy
ajovecn Remsing Sace ' KRS 0000205805 Kaptsl z8bindowy: £ €96 D37 500 PLO

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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Napoleonski oraz Szamotulskiej na trasie oprojektowanego ciggu pieszo-

rowerowego zdemontowat i zabudowaé ponownie poza obrebem ' kolizji.

4. Istniejace linie kablowe n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2, zdemcintowaé w
szafkach, w razie koniecznoséci zmufowac i wprowadzi¢ do zlcz pobudowanych
w nowe;j lokalizacji.

5. Odtworzyc wlz do zasilanych obiektow.

6. Istniejacy linie kablowa n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 na odcinku od szafy
kablowej SK3( DZ. 11/32) do zfacz kablowych typu ZKP10/1 znajdujacych si¢ na
terenie dziatki nr 11/34 przy ul. Trakt Napoleonski nr 37 zmufowac¢ i wynies¢
poza obrgb kolizji.

7. W miejscu skrzyzowania z projektowanymi zjazdami kabel ukiadac w przepustach
rurowych.

8. Zfacza kablowe ZKP10/1 znajdujace sie¢ na trasie projektowanej $ciezki pieszo-
rowerowej przy granicy z dziatkg nr 11/34 w razie koniecznosci przenies¢ poza
obreb kolizji.

Kolizja nr 2 ul. Trakt Napoleoriski od dziatki nr 11/34 do skrzyzowania z ul. Noblistéw

1. Istniejacq linie kablowg n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 zasilajacq zlgcza kablowe
ZKP10/1 znajdujace sie na terenie dziatki 11/34 i wychodzacq ze stacji 02-1862
Trakt Napoleoriski VI na odcinkach kolidujacych z projektowany $ciezka
rowerowa wynies¢ poza obreb kolizji a w przypadku braku takowej mozliwosci
utozy¢ w przepustach rurowych.

2. W miejscach projektowanych zjazdéw kable uktadac w przepustach rurowych.

3. Istniejace 3 linie kablowe n.n 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 wychodzace ze stacji
transformatorowej nr 02-1862 i zasilajgce 2f3cza kablowo-pomiarowe
zlokalizowane na terenie dziatek 11/10, 11/124 oraz 12/43 na odcinku
kolidujagcym z projektowanq $cietky rowerowa(od dziatki nr 12/34 do stacji
transformatorowej nr 02-1862) zmufowac i wynies¢ poza obreb kolizji.

4. |stniejycy linig kablowq n n 0,4kV typu YAKY 4x240mm2(obwad nr 3 ze stacji 02-
1755 Trakt Napoleonski Ill) krzyzujacq sie na wysokosci dziatki nr 11/124 2
projektowang $ciezka rowerowg utozy¢ w przepuscie rurowym.

5. Istniejacq lini¢ kablowg SN-15kV typu 3x NA2Xs2Y 1x150mm2 zasilajacy stacje
transformarowg nr 02-1862 w miejscu skrzyzowania z nowo projektowang
$cietka rowerow ( przy dz. nr 12/45)utozy¢ w przepuscie rurowym.

6. Istniejace linie kablowe n.n 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 kolidujace z budowa
$cieiki rowerowej na wysokosci dz. 12/51 oraz 12/52 i zasilajace szafki kablowe
SK3 znajdujace sie na terenie w/w nieruchomosci zmufowac i wynie$¢ poza
obreb kolizji.

7. Istniejacy linie kablowg n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 wychodzacy ze stacji
_ transformatorowej nr 02-1862 i kolidujacg z projektowana $ciezka rowerowg na

479 Poznan, o Straesaynska 58 faks +48 /61 884 28 57 REGON 300455398 WAW 0PI et o
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odcinku od stacji transformatorowej do ul. Noblistéw - zmufowaé i wynie$¢
poza obreb kolizji.

8. W przypadku skrzyzowar z projektowanymi zjazdami kable uklada¢ w przepustach
rurowych.

Kolizja nr 3 - ul.Trakt Napoleoriski od ul. Szamotulskiej do toréw PKP

1. Istniejacq linie kablowa n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 zasilajacy zlcze kablowo-
pomiarowe ZKP1b/2P znajdujace sie na terenie dzialki nr 22/1 krzyzujacq sie na
wysokosci ul. Jozefa Bema z projektowang $cietkyq rowerowg oraz chodnikiem
ulozy¢ w przepuscie rurowym.

2. W przypadku kolizji (projektowany krweznik $ciezki rowerowej na odcinku od
ul.J6zefa Bema do ul.Kosciuszkowcéw kabel nalezy wynies¢ poza obreb
projektowanej $ciezki rowerowej wzglednie utozy¢ na catom odcinku w
przepuscie rurowym.

3. Istniejacy linig kablowa n.n 0,4kV typu NAY2Y-J 4x240mm2 na odcinku od szafki
kablowej SK4 znajdujacej si¢ na terenie dzialki nr 21/1 do zfacza kablowego
ZK1x-1P zlokalizowanego na dziatce nr 20/32(ul.Legionéw Polskich) zmufowaé i
wynie$¢ poza obreb nowo projektowanego chodnika.

4. Istniejgcq linie kablowg SN-15kV typu 3YHAKXs 1x120mm2 (powigzanie pomiedzy
stacjami nr 02-1414 Trakt Napoleonski | i 02-1415 Trakt Napoleonski Il) na
odcinku krzyzujacym sie na wysokosci ul. Legionéw Polskich z projektowanym
chodnikiem oraz drogq rowerowg utozy¢ w przepustach rurowych.

5. Istniejacq linie kablowg n.n 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 na odcinku od zigcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P znajdujgcego si¢ na terenie dziatki nr 20/32 do
zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK1b zlokalizowanego na terenie dziatki nr
20/27 zmufowac i wynies¢ poza obreb projektowanego chodnika wzglednie
utozy¢ w przepustach rurowych.

11l. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.

C

ENEA Operater Sp.z 00 e, 28 (61 850 40 O NIP 782 237 71 60 hortakifoperalor erea o

Podpisac od$wiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym
dla rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w punkcie 6 niniejszych warunkéw.
Wykona¢  projekt/zlecic  opracowanie  projektu  przebudowy  zgodnie
z obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp.zo0.0., przepisami inormami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il dostosowaé
do wymogow Polskiej Normy.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan
Rejonie Dystrybucji Szamotuty.

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe

w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktérej/ych bedy posadowione urzadzenia infrastruktury

8 Poxnar. ul. Strzeszyricka 58 faxs +48 J B1 884 59 57 REGON 300454308 WA ODRTEI0! O
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elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. 2 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sig na
tej nieruchomosci urzadzert energetycznych, obejmujacym  w szczegélnosci
wladanie, uzywanie ikorzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu idojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu
pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych ikonserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzadzen iprzewodéw, dokonywania kontroli iprzegladéw urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z urzgdzen ju? istniejgcych.
Szczegdty zapisbw nalezy uzgodni¢ 2z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych w
Oddziale Dystrybucji Poznan.

Inwestor zobowigzany jest wypetnic obowigzki wynikajace 2z RODO‘)
w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
osob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy zart. 14 RODO wrgledem oséb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.zo.0. iktorych dane
poérednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekate osobom fizycznym zalgcznik nr A do niniejszych
warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem
zafacznika B oraz zlozy wraz z dokumentacjq projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej)
oéwiadczenie Inwestora (zatacznik nrC) w zakresie wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli zart. 32
Ustawy o drogach publicznych zdnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U.
2 2015r. poz. 460 z péin. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje)
na rzecz ENEA Operator Sp.z0.0. Oddziat Dystrybucji Poznarh na posadowienie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowe] oraz wersje elektroniczng)
usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji
Poznan Rejonie Dystrybucji Szamotuty. Jeden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. 2 0.0.

W terminie 8 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy zlotyé pisemny wniosek z kosztorysem
inwestorskim wcelu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. W przypadku
finansowania usuniecia kolizji ze $rodkéw unijnych, Inwestor ma obowiazek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy.
Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator Sp.z0.0. nowo wybudowanego

Centrala
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odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor  ponosi peing  odpowiedzialno$¢ za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacjq
kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. w zwigzku 2 tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi 2a$
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic¢ ich uzytkownikdw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja 2z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie zwarunkami
technicznymi wydanymi przez wlasciciela sieci.

10. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy

11.

12.

zachowac wszystkie wymagania Instrukcy organizacy bezpieczne) pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. 2 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2 2003 r. nr 47, poz. 401).
Materialty zdemontazu, ktorych  wiascicielem  jest ENEA  Operator
Sp. z0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szamotuly
albo inne wskazane miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddzialem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szamotuly utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

13, ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej

kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

14, Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii

elektrycznej dla odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp.zo0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytaczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur 2wigzanych 2 powiadomieniem
odbiorcdw. Czas izasieg wylaczenn dla sieci SN inn powinien 2zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofgczen obejsciowych, badi poprzez
zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

15. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac

Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac¢ osobami uprawnionymi iupowaznionymi przez ENEA Operator
Sp. 2 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do
prac pod napieciem, numeru idaty waznosci Swiadectwa kwalifikacyjnego E iD.
Lista ta bedzie stanowita zatacznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany
na-tej liscie beda wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator
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Sp.z0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mdgl dopusci¢ do
wykonywania prac oséb niewskazanych na ww. liscie.
Niniejsze warunki sg wazne do dnia 25.01.2024 r.

UWAGA: Niniejsze warunki nie stanowiy uzgodnienia planowanego sposobu
zagospodarowania.

Z powazaniem -

Zatacaniki:
1. Projekt umowy na likwidacje kolizji
2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkow likwidacji kolizji
A. Obowigzek informacyjny
B. Wzér odwiadczenia od 0séb fizycznych o zapoznaniu sig z tredcig obowiazku
informacyjnego
C. Wzdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz 2z dokumentacjq
projektowg, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)
Sprawe prowadzi:
Sekcja Majatku Sieciowego RD Szamotuty tel: 618847325
1. K/o: Adresat, aa/RD2/MU
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11. Netia — informacja o braku sieci, 03.02.2022r.

~ t w8300 Netie SA, ul Polecsid 3
T 1 Gnienn etuvemes NETIA

Netia SA Swarzedz 03-02-2022
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenciji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Ustug

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18

SMP Projektanci sp. j.
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-2168/21
Wasze pismo z dnia: 02.11.2021

UZGODNIENIE

Dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w m.
Rokietnica w ramach zadania: ,Przebudowa ul. Trakt Napoleonski na

odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Szamotulska”

W odpowiedzi na Panstwa pismo Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. informuje iz
w obszarze planowane] rozbudowy skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskg w m. Rokietnica,

nie posiada wiasnej infrastruktury teletechnicznej i uzgadnia projekt — bez uwag.

Z powazaniem
Przedstawiciel NETIA S.A.

Andrzej Grycmacher

Signed by /
Podpiarz: przez:

At
Zataczniki: Oryc?:’od\er

" a Ds Data:
1. Plan sytuacyjny —wersja PDF zoi'%z-d‘é 17:29

Nethe SA, U, Polecril 1y, 03-833 Werszows » NI £36-03-04-47% * REGON o13g86 174, * Sed Rejorowy dis muat. Wanzewy w Wanzewss,

N Wydnal Cospodarcry Krajowego Rejestry Sedowego KRS 0000043849 * Kepitel zebladowy 190043988 FUN. Kaprtel cplacony w calodal
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12. Systemia, warunki techniczne, 04.03.2022r.

&2 Systemia

Poznan 04.03.2022
Systemia.pl sp. 2 0.0.

ul. Karpia 21A, 61-619 Poznan

Do: SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznar

Dotyczy: Warunki przebudowy - Rokietnica, Trakt Napoleoriski/Szamotulska

W obszarze objetym projektem “Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul.
Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul.
Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulskg” znajdujg sie kable
swiatlowodowe firmy Systemia.pl. Ich przebiegi zaznaczyliémy na zataczonej mapie. W zwigzku 2
Paristwa zapytaniem dotyczacym przebudowy, podajemy warunki przebudowy:

1. SYSTEMIA.PL bedzie poinformowana pisemnie (poczta za potwierdzeniem odbioru lub mailem) o
przebudowie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem prac.

2. Prace zwigzane 2z przebudowq kabli swiattowodowych nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem
firmy Systemia.pl Sp. z 0.0.

3. Prace 2wigzane 2 wykonaniem zlgcz $wiattowodowych i pomiaréw kontrolnych nalezy zlecjc'
odptatnie firmie Systemia.pl z 0.0. z siedzibg w Poznaniu ul. Karpia 21A, 61-619 Poznan. Kontakt:
biuro@systemia.pl, tel. 515-255-114

4. Prace zwigzane z przebudowg kabla OTK winny by¢ prowadzone w godzinach nocnych (tj. od
godziny 23 do 6 rano).

5. Po dokonaniu przebudowy nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza przebudowywanej
infrastruktury — wersja elektroniczna.

Z powazaniem,

D Pglaczyk /
P argadu

Ssgstemla.pl Sp.zo.0.
INTEANLY LLEL L T
ul. Karpia 21A 61-619 Poznad
ot 614152200, ad 514245 114, KRS 000295282
NIP. 777-303-05-67, REGON: 300723210 ’
Bro@systema pl, www systemia pl 1

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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13. ENEA Os$wietlenie, warunki techniczne, 10.06.2022r.

etheniowy Poznan

Poznan, 10 czerwca 2022

ENEA Oswietlenie/OP/RS/ WEA22E003097 Gmina Rokietnica
Warunki techniczne projektowania ne: wip/024/2022 ul. Golecifiska 1
62-090 Rokietnica

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oéwietlenia drogowego w miejscowosci
Rokietnica, ul. Szamotulska i Trakt Napoleoriski.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan, przesyla szczegdlowe
wytyczne dla przebudowy oswietlenia drogowego w miejscowoséci Rokietnica,
ul. Szamotulska i Trakt Napoleoriski.

1. Zasilanie z istniejgcej SO nr: 1-2-3021132-029 - majatek ENEA O$wietlenie
sp. Z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana - ulegnie zmianie. Nalezy dokonaé doboru
odpowiednich zabezpieczen.

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:
~ Istniejace oprawy i wysiegniki zamontowane na stupach linii nn
od numeru I/11 do 11/14 oraz 1/11/1 zdemontowac i zutylizowac;
- karty przekazania odpadu dotyczace likwidowanych elementéw sieci
o$wietleniowej, nalezy dostarczy¢ do ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
Oddziat Poznan;

3. Szczegétowe rozwigzania (zgodne z ,0gdinymi wymaganiami dotyczgcymi
sieci o$wietlenia drogowego") nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Oéwietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

4. Przesylajac dokumentacie do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..

5. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wcze$niejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych
oraz zawarciu z ENEA Os$wietlenie umowy na przebudowe instalacji
oswietlenia drogowego w celu usunigcia kolizji.

6. Cato$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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10.

1.

12.
13.

14,

15.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagajq dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spéiki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Prace zanikajgce wymagajq odbioru technicznego przez przedstawiciela ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Koricowy odbior prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktérej wejdzie
przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang daty, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawiczej,
protokotow badan oraz zestawienia materialtbw zdemontowanych
i zabudowanych.

Przebudowane urzadzenia os$wietlenia drogowego pozostang na majatku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Cato$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Whytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacii
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

W przypadku zabudowy urzadzeri na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostgpu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji o$wietlenia
drogowego na 1 zasiegu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odtgczeniem i ponownym zatgczeniem zasiggu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Integralnag czes$¢ warunkow stanowia
.Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego".

Warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

N =

Kosrdymaler 5. Ersploatacj Obwielena
Rejon Ofwj Poznan

e /. -
Ma Dr‘;ht

g

wymagana dotyczgoa sied oéwietienia drogowego

&a §
?

b

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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10.

11.
12.

aw

© o

10.
11
12.
13.
14.

16.
17.

—

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Slupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzcholka 60mm, dla slupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokodci 60cm nad ziemiq, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpleczne wykonywanie prac
Czgé podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) lub révwnowatng, w przypadku slupdw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
stupdw nalezy zastosowad rekawy z tworzyw termokurczliwych (pornigdzy otworem wpustowym kabll a wneka
slupowq)
Stupy winny posiadac dwa otwory umoiliwiajace wprowadzenie kabli { gérna krawed? otworu - 50¢cm od poziomu
gruntu)
Do stupa nalezy wsypac plasek (2wir) do wysokodci 20cm powyiej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 ¢cm , lecz nie mniej niz na glebokoécl posadowlenia
slupdw jak dia gruntu slabego ~ w zaleinoscl od wysokoscl stupa
Stupy 2 wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwdch oddzielnych elementdw — slupa oraz wysiggnika. Maksymalna
diugodé wysiegnika 1,5m
W kazdym stuple przewdd PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine | co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajcy na wysokoécl 30cm na
zewnqtrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnqtrz stupa
- vie stupow: 7 _slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki | oprawy winny nawigzywac do juz Istniejacych.
Poljczenia srubowe nalezy zakonserwowad
Migdzy szafkq oswietleniowq a pierwszymi slupami obwodow nalezy utoiyc tasmg stalowg ocynkowang Fe-Zn min.
(4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczeri lecz nie mniej nii - 4x 16mm? dla ciqgéw spacerowych, 4x25mm? dla porostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokodé uktadania SOcm pod chodnikiem, 70em w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mnieje2a niz +5 “C lub nie niisza od tej jak3 2aleca
producent.
Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég | chodnikéw
Folia nlebleska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z dutg ilodci gruzu kable ukladaé na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do slupa winien by¢ oslonigty gietka rurg gruboscienng fi SOmm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemoiliwic¢ dostawanie sie plasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypeini plaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w plonie) przy stupach i szafkach ok. 2,5mi dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyiszych
przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalety wymienic cale odcinki migdzy stupami
Kable pod drogami, wjazdami 2 nawierzchni nierozbieralnej ukladaé w rurach ochronnych z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treécl: typ kabla, utytkownik, rok ulozenia (YAKY
4x....mm2, oiwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?

. W stupach stosowac zlacza 1ZK.

Maksymalna llos¢ kabll wprowadzonych do stupa 3.

Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawlerzchnl nalezy traktowad jako nawierzchnie nierozbieraing,
w zwiqzku z powyiszym przecinajqce sig ze éclezkg kable nalezy ukladad w przepustach 2 rur ostonowych oraz kable
uktadac poza ciggami rowerowymi.

Nalety zachowat cigglod¢ dzialania istniejacego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych 2 budowg, przebudowg, rozbudowg o$wietlenia w ra mach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegoly powigzan 2 slecig istniejacy
Do uzgadnianej w ENEA Oiwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalety dolgczy¢ | przekazac je) wersje elektroniczng
dokumentacjl.
Przy przebudowie nalety opracowac i uzgednié harmonogram prac zapewniajacy cigglo$é zasilania pozostalego
oswietlenia.

N

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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3

Wszelkie materialy sieci odwietieniowej ulegajace demontatowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcié do ENEA
Ofwietlenie sp. 2 0.0. 22 pokwitowaniem zdania materialdw,

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalety w obszarze terenu budowy zinwentaryzowad istniejgce nie

podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Ofdwietlenie sp. 2 0.0..

Odbiory

Przed przystapleniem do prac nale2y ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egremplarz projektu technicznego do
ENEA Odwietlenle sp. 2 0.0., ktdry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawderajgcych:

Fr-s@Emeange

odwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczy w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczy

mape geodezyjng powykonawezg

wspdlirzedne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. 2 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczenlem o zgodnodci wykonania prac zgodnie 2 projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz llodciowy podstawowych materialéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

W2ér protokolu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0.

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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14. Protokél z narady koordynacyjnej, 29.06.2022r.

Odpiz protokotu z narady koordynacyjnej
j sieci uzbrojenia terenu,

3

yczicej uzy i3 proj
przeprowadzonej przez Starostg Poznanzkiego spozobem elektronicznym
zakonczonej w dniv 2022-06-29
Znak sprawy: GKG.GZK.£091.2266.2022

Weiozkodawea: SMP Projektanci zp. 2 0.0.2p. k.

60-101 Poznan, ul. Gluchowszka 1

Op'z przedmiotu narady:

Lokalizacia: JE: Gms Roki

q

ica, Obr.:

Rokietnica, Dz.:

11731, 11/32,11/34, 11/37, 11/49, 117106, 117107, 11/111, 18, 24/1, 24/3, 24/4, 46/8, 46/9
JE: Gmina Rokietnica, Obr.: ROKIETNICA, Dz.: 33/7

Rodz3j i funkdja przewod
Siec elektroenergetyczna nizkiego napigcia; r

Siec elektroenergetycina oiwietleniowa

Siec gazowa; przezylowa
Siec kanalizacji deszczowej; przesylowa

Lok -

Siec
Siec telekomunikacyjna; przesylows

yina - kanat

Informacje uzupetniajjce:

napigcie 0.4 kV

irednica nieokreziona na etapie koordynacy
irednica nieokreziona na etapie koordynacj

irednica nieokreziona na etapie koordynac

Przewodniczacy narady koordynscyinej:

Zawada-Sikorzka

s D g QKres d

jednomyzlny i pozytywny

czny

Projektow

Kierownik

Wydziatu  Koordynacji

6/5, 6/6, 6/7, 6/82, 6/86, 6/87, 7. 8, 11724,

11/30,

Agnieszka

. Oznaczenie podmioty oraz Imie | nazwizko
o300y, kiora ten pOdmiot reprezentuje:

Stancwskoress uadgl:

1 GUANETZA
2. Doima Wikda 126
5 1-432 Poznan

10193 Stachowsks

nle dotyczy

INle dotyczy

2 |Asostrads Wiekopoizka SA.
4. Dziacozzanzka 10, Foznan §1-248

INie zkidca zastrzezen

[Nale2ycle Zawisdomiony POa™ICL Rie UCZEINICT)' W NaETe

INie skid0a Zastrzezen

[Nalezycle Zawiddomiony POOMICL Nie UCZETNCT)' W NAETe

4 |[ENEA OPERATOR Sp.20.0.
jooazis! Dystrybuc) Poznan
1. Panmy Mart 2, 61-108 Poznan

INie stidga zastrzezen

[Nale2ycle Zawiadomiony POA™ICE Nie UCZEINCT)! W NAETe

5 Ozwietienie Sp.z20.0.
. Ku Slofcu 34
1080 Szczecin

INie skid0a Zastrzezen

2y ¥ POSmICR nie w

Strona 127 (43)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



E SA ul. Kisudyny P 25, loczyzrwre z uwsgami
Eo-:nm

== [Warunki Techniczne
[foicech Grzestoaiat Jakie nalezy speinit przy oot ns FIBERHOST 2.A:

1. Lokallzacje poaziemnych yinych nale2y
M'Wbﬂmwm

jestdo przed
MWEM l\?m FIBERHOST S.A w 2p0s0d umoXileiajacy daizzy

. T i A e ot

% o Carter, ter, (51)22222 11 oraz
jnoc@inea.com.pl.
o=

e 3w odot dopr pracw
warl siec! iub urzadzen
FIBERHOST SA. W przypadku uskodzenis w rakcie prowadzenia rodet,
|nfrastruktury FIBERHOST 2 A nale2y i zabezpieczyl | bezwzgiednie
joowtadomic FIBERHOST S.A tel (61) 222 11 90. inwestor ponos!
jodpowieazianoss materiaing | kama z Cy o

n y FIBERHOST S.A w czazie
robot oraz za szkody, kitre w n
MWWMM'M“MWUWMI w

w Z karam| wy ymi Z Qczacych

mazmww
5. WultmemnmmmERﬂOﬂSA
|(skrzy2owania iub ZDi2eniy) Xy o2 prace z Y
Inalexy rcznie 200 z ymi z

%y ooty
e przez jej (FIBERHOST S.A.). Kozt piatnego naczory
jaynosi 200 2 netto « VAT 23 jedny 1 czy 7
jraram| gr y™i na koszt 3. Przed
przez shlby techniczne FIBERHOST SA
I5- Przy narafieniy w trakcie wizjl e yWane] przez projekianty
o rodot na FIBERHOST S.A. nie naniesione na
Jpoakiaa mapowy, MynmlmkmmeA-m
Nty
7. w 7
ieletomuniacyinych FIBERHOST SA.,
jorojekiowo-RostorysoNy 2p0anie T normy ZN-15/0PL-004, ktra musi by<

1 przez FIBERHOST SA. oraz zec!
oy robet e e 2] n3 widzny kosZt W BeZypacky

przez FIBERHOST A, Inwestor przadztan!
ch [ przez FIBERHOST SA.
5. ¥ xanil raezy w
|ocaznach recnycn (ca 24:00 do Wo)
3. prace n
pmmememmmmm mmM
(FIBERHOST 2 A).
10. w ¥ slecl, po prac

Jest 3 Sotumenta powyronIacze)

jorzebucdowane] siec! kiora jest warunkiem odbionu prac.

11. Zmiany posadowienis istniejace] nrastnuktury teiekomunikacyne)
jnalezy powykonawczo naniest na mapy | dostarceye do FIBERHOST SA w
formie Inwentaryzac)l geodezyine] w terminie 3 miesieCy 0d Zakonczenia prac.

7 .EN. GAZ ENERGIA Sp.z0.0. INie xiada zastrzezen
. Dorczyka 1
2-080 Tamowo Podgome [Nalezycie Zawisdomicny POGmIOt Rie LCZEINCZ) W NAATIe
8 Sp.z00. INie skiaca zastrzezen
Obornicka 148
2 Suchy Las [Nalezycie Zawisdomicny POAmMICE Rie LUCZeINCZ)! W NarCTie
FEIE Dyrexcis Drog Krajowych | [Nie zxiaca zastzezen
Autostrad
Jocaziat w Poznaniy [Nalezycie Zowisdomicay podmict Rie UCZeINICZ)t W NAATe
J4. Sieminaziiego S3, 60-763 Poznaa
10 E‘lﬂﬁe P w INie zkiada zastrzezen
.20.0. w Czerwonaku
4. 1,62028 K / [Nalezycie Zawisdomicny pOAmIct Rie LUCZeINCT) W NArGTIe
11 |RAWE TELEXOM %p.z0.0. jnie dotyezy
jCentrum Zarzaazaria Siecia
4. Bulgarzka 65, 60-32C Poznan [Nle dotyczy
[Bartozz Pietra
12 [Horyzont Technoiogie internetowe 2p.2 0. O. INie zxiaca zastzezen
j4. Bulgarska 17, Poznan 60-320
[Nalezycle Zawisdomicny podmict nie UCZEINCZ)! W NAATe

Strona 227 (43)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



| .

13 Chemi ne) PAN INie sxiaca zastrzezen
je Centrum
uterowc-Sleciowe 2y ¥ poamict nie Ty w
J4. Nozkowskiego 12/14, 61-704 Poznan
14 [Majatex Rogain Sp.z 0.0. Nowa 3, 2022 INle skiada zastrzezen
|Rogain
Ty ¥y poamick nie cZytw
15 [NETIASA INie zkiaca zastzezen
4. Poleczxl 13, 02-822 Warszasd
2y poamict nie czytw
16 Gazocagdw Przesyiowsch jnie dotyczy
~SYSTEM S A Odazi w
j4. Groba 15, 61-859 Poznana [Nie dotyczy
JArtur Jagieko
17 |ORANGE Foiska Domena Hurt Dostarczania [Nie sxinca zastzezen
Serwizs Usiug
[Ewicenc)a | Standardy Infrazruktury [Nale2yCle Zawiddomiony POO™MICL Nie UCZLINCI)' W NAETe
4. Glogowska 19, 6C-702 Poznan
18 PERNSA. jnie dotyezy
4. Wyszogrodzea 133
03-310 Prock [Nie dotyczy
Pawet Purc
10 FONG SA. w Warzzawie lpozytywne bez uwag
jocazist w Delone] Gorze
J4. Bohaterow Westerplame 15 [Brax uwag
5034 Zeicna Gen
kukazz Robakowsk!
20 PXPEnemetyta2A INle zkiaca zastrzezen
j4. HoZa §3/67, 00-681 Warszama
¥ POAMICE nle UCZeINCI)yt W NAATe
21 :KPPMLII!KGW SA [Nie skiaga zastrzezen
4. Targowa 74, 03-734 Warzzawa
2y ¥y poamict nie yw
57 [FRF TELROL 25 z o0, [Nie zxisca zaztzezen
J4. Okrzel 1A, 03-715 Woarszawa
Y ¥ poamict nie ' w
23 Eamsmomnm jpozytywne 2 uwagami
joccazis! w Poznaniy
j£. Grobls 15 §1-859 Poznana 13 “i-, ) slec! gazowe] nalely ustalt w
e—— ierenie ny y ych, w i
poarma Kasperuk do ziec! gazowe) 20 z
Miniztra G Z onia 26.04 2013 w sprawie wanunkow
jokim slec! kkh oz u.
jz 2013 poz. £40), w strefie kontrolowane] nie nale2y pode)mowal dzialan
2acy siec wWyRopy w strefie
jrontrolowane] wykonyaad mcznie, w terminie 14 anl przed rozpoce Clem robot
[Wykonawca zobowiazany jest 2ploziC sk o terytoriainie
[PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Poinoc, ul. Czeracnacka 3, tel. 61
8545140, fax 61 8782850 gazownia. poznan poinoc@psgaz pl, w celu weryTkac)
2 zecip
F ty supdw y<h naleXy w min. 0.5m
oa siec! gazowe] nic | 2/c.
[Studnie kanaizacyine, wpusty ulczne naley TIORIIZOWSE W odiegiosc] min.
,.Sm od slec! gazowe] NVC | 2/¢ wykonane] z rur PE oraz min. 1,0m od sied!
azowe] N/C | S/C wykonane) 2 rur stalowych.
e nalexy w min. 0.Sm od siecl gazowe] nic
| $/c wykonane] Z rur PE oraz min. 1,0m od siec! gazowe] n'c | 2/c wykonane) 2
s3lowych.
Kt siect (wraz z przy ) nalezy
w P2G OZG w Poznanku ul. Za Grobia 8, Ozl Zarzadzania Majatiem
Siecionym, Sekcla !
joaciecie slec! ZYCTy naje2y Teck firmie posiadajace]
&0 prac

Strona 327 (43)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



24

stwo Usiug K ych
W Rokietnicy Sp.20.0.
4. Topolowa 6, 62-09C Bytowo

Monka Cholody

(W chwil dokonywania niniejszego woodnieniy, N3 przedmiolowym terenie w

r y
lekzpicatowane) przez P.UK. $p. 2 0.0. w Byttowie, spowodowane w trakcle
[ayrcnywanis robot, 3 tak2e 23 s2kody, KIOre W DIZyITIOSC) MmOty POwWstat na
jskutex pr prac.

jekspioatac) P.UX. 2p. 20.0. w By e

oraz wna normatywne odiegiosc od
|nfrastruxtury ey w PUK.Sp.2
jo.0. w B Y

becacel w PUK Sp.zoo.w
|Ey=owie, naje2y ustaik na pr yon W
! @o v 2
joecace] w ekzpicatac) P.UK Sp. 2 0.0. w Bytkowle, roboty Tiemne najedy
orowadzic recznie badz metoda b =
= 1 ponosl peing copowieczianos 23
e ! el

25 [Frzeazetiorztwo Uziug Komumanych

jKomomik! Sp. 2 0.0
5 1,62-082K

[Nie zkidga zastrzezen

[Nalezycie Zawisdomiony POOMICE Rie UCZEIM LTt W NACTe

Tﬁnmmwamm

AT Badkl | Krzesiny

INie skid0a Zastrzezen

[Nalezycie Zawisdomiony POOMICE Rie UCZEINCI) W NACTe

27 Eﬁobﬂl"! Centrum Informatyk! Byogoszcz

INT Bledrusko

INie zkidca zastrzezen

[Nalezycie Zawiddomiony POOMICL Mie UCZEIMNCT) W NIICTe

28

jRegionane Centrum Informatyk! By
NT Poznan

[Aciciech Nowctarzkl

oyt bez uwdg

[Brax uwag

Woaona oo Exzpioat)!
Mo D

u.un:smi.\omoomo

INie zkidga zastrzezen

[Nalezycie Zawiddomiony POaMICE Nie UCZEINCZ)t W NAICTIe

[T.Moble Polzka SA
J4. Marynarska 12, 02674 Warzzamd

INie skidca zastrzezen

[Nsle2ycie Zowisdomiony POOMICE Nie UCZEIMNCZ)t W NICTe

31 [Tamowska Gozpocarks Komunans
OM Sp. 20.0., ul. Zachodnia 4
2-08C Tamowo Podgome

INie sidda Zastrzezen

2y POOMICE Nie UCZEINCT)Y' W NANETe

32

Telekomunkacis Kokejows 2p.20.0.
Zakisd Telekomunkac) Poznan
4. Reknicka 4, Poznaa 61-245

INie skid0 Zastrzezen

INaiezycie Zawiddomiony POOMICL Nie UCZEIMN L)' W NIDATIe

4. Kisuayny Potockie) 25, Poznaa 60-211

33 [VeciaPoznan SA. INle skidca zastrzezen

4. Goynzka 54

51-016 Poznan ¥ POOMICE Rie UCZeINCZy' W NaATIe
34 |[Nettouch Sp.z00,8p. K INie sxid0a zastrzezen

[Nalezycle Zawiadomiony POOMICL Rie UCZEZNCI)' W NACTe

Srona 427 (43)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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. Wierzbows 84
2-081 Przezmierowo

[Nojciech Grzesoniak

pozTytywne 2 uwdgami

Warunki Techniczne
jakie naleXy speinit prxy roee ry WSS SA:

1. Lokaizacie poaziemnych yinych nale2y
joctwierdzic w terenie 23 pOMOCY PrREROROW ProdAYCh.
2. Wy jestdo przed
juszroazeniem Rfrastruktury WSS S.A. w 2pos0ob umoiwijacy daszy

ack. cxy 2
3. Termin peac naje2y 2piosi, 2 €O 1 ym w
30 sleczidy W33 S.A u. Wierzbows 84 Wysogotowo, 62-08 1 Przezmierowo, tei.
(61) 222 10 00, e-mail (noc@ibernost.com.pi).

jskutek przeprowadzonych robot w tym srat tytulem Draku transmiz)l
|5. Wszeikie prace wykonywane w podi2u nfrastruktury W3S SA
e cxy te2 prace z Y
Inalexy mcznie 250 z Lz
%y pod oscby
przez je) (W33 SA.). KozXt platnego naazor wynos! 200
[ nemo « VAT 23 jedny 2o rarami
WIMW Przed
przez sy WSS SA
EA Przy narafienis w trakcle wizjl ywane) pe
o rodot ych, na WSS SA. nie naniezicne na podiiad
Y. naje2y je Ip NC WSS SA w celu ustaienia trytu
33i2280C pOIREOWIND.
7. w 7 I
WSS SA, SoRyr
orojektowc-koszionysony zpodnie 2 norma 2N-15/0PL-004, kior mus! by¢
1 przez WSS SA onaz zec!
Y robot Srmie na wiazny koszt W przypackuy
przez WSS S A, Inwestor przedstaw ich

do

L y xanil ych nale2y w
l;wnomm (od 24:00 do 6:00).
3. prace z
jorotokolamie odedrane przez ozobe przez Y
(W3S S.A)
10. w 'y siecl, po prac

Jest £5) cokumentac)l powykonawcze]

jorzebucowane] siec! kiora jest warunkiem odbion peac.
11. Zmiany poz3cowien Istnieiace] Rrastnutury teiekomunitacyne)

4. e Iw rodét dopr pracw
awarni ziec! lub urzadzea W22 SA
o w trakcie rodet, YWSSSA
Inalexy ja e | i WSS SA. tel (61) 222 10 00.
ponos! I xamay z
Yy o023 Yy W3S S A wczasie
laykonywania robot Oz 23 sxkody, kitre w n

Inalezy lest na mapy | CXyC 00 WSS S.A, w form
IPwentaryzac) gecdezyinel w 3 od prac.
36 [Wocociagl Komickie | Uskugy Komunaine INIe ZRinca Zastzezen

[NODKOM KORNK 2p. 2 0.0
J£. Poznanska 71C, 62-035 Kemk

[Nalezycie Zawiddomiony POOMICE Nl UCZEINCZ)' W NAICTIe

37 [Woiewodzwo Wielkopoizkie,
[Aelopoizki Zarzad Orog

INie zxidca zastrze2en

J£. Wiiczak 51, Poznan 61623

[Nalezycie Zawiddomiony POaMICL Nl UCZESNCZ)' W NAICTIe

38 Rakiaa Gospodant) Komunaine] [Nie zxiaca zastrzezen
Mieszxanione w S szewie
5 15, 62060 INalezycie Zawisdomiony POATICE Pie LCZEINICZy! W NAdATIe
30 Gozpocant Kemunane; 3p.20.0 [Nie zxiaca zastrzezen
. Przemysiows 10
-320 Buk INale2ycle Zawisdomiony POAmICE Pie LCZEIMICZyt W NAdATIe

INie skidda zastrze2en

[Nalezycie Zawiddomiony POaMICL Rl UCZEINCZ)t W NACTIe

KXomunany w Keszczewie
. Sportomd 3, 63-005 Keszczewo

[Nie sxidca zastzezen

[Nale2ycle Zawiadomiony POA™ICL Nie UCZEINCT)' W NACTe

Komunany w Kosrzynie

INie skidca zastrzezen

¥ POGMICE nie UCZeINCI)Y W NAATIe

Strona 527 (43)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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INie zkidca zastrze2en

§8, 62010 INalezycie Zawisdomiony POAmICt nie UCZesNCZ)yt W NarCTie
Uziug Komunamych Dopiewo INle zxiaca zastrzezen
. Wyzwolenis 15
2-070 Doplewo [Nalezycie Zawisdomicey pOdmIict e LUCZEINICZ)t W NAATIE

Uziug Komunanych Sp. 20.0. W
Mozinie
4. Sowiniecks 65, 62-05C Mozina

INie zkidga zastrze2en

INale2ycCle Zawiddomiony POA™MICE Nie UCZEINCI)' W NACTe

4. Nowy Rynek 8, 62-095

46 Zarzaa Orog Fowdtowych jpozytywne 2 uwagami
. Zeicna 8
51-851 Poznan wZOPw ul. eiona 8.
Macie] Walentowshi

47 Pwiazex Mieazygminny "Puszcza Zielonks™ [Nie zxinca zastzezen

INaie2ycle Zawisdomiony POOMICE Rie UCZEINCI)' W NAATIe

WODUMISZ wedhu) wiasCiwcsdl miejscowe):

Lp. Oznaczenie organu oraz imie | nazaizko Stanowizkotress usdg:
000y UPOWAZNONe] PIZEZ 0rpan.
1 urmizerz Miazts | Gminy Buk Nie skiad zastrzezen
. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
nie w
2 urmiztrz Miasts | Gminy Kostrzyn Nie sk zastrzezen
L. Oworcowa 5, 62-025 Koztrzyn
nie w
3 [Burmistz Miazts | Gminy Kémk Nie skiada zastrzezen
8¢ Niepodiegiosc! 1, 62-035 Komik
ey nie w
4 umistez Miazes | Gminy Mosina Nie skiada zastrzezen
B¢ 20 Pazdaziemika 1, 62-025 Mozina
ey Y nie w
5 |Burmiztrz Miazts | Gminy Murowana Gozing Nie skiada zastrzezen
B¢ Powstancow Wielkopoiskich 8
2-095 Murowana Gozina ey ¥ nie w
[} urmiztrz Miaz2s | Gminy Pobleczizka Nie shiada zastrzezen
jul Tadeusza Kozcluszyl 4, 62-010
[Podbleczizka ey Y nie w
7 urmiserz Miases | Gminy SRszew Nie s0003 zastrzezen
11, 62080
y nie w
g8 UmiZerz MIass | Gminy Swarzeaz Nie 1303 zastrzezen
L Rynek 1, 62-020 Swarzeaz
nie w
] urmistrz Mias2s Luboh Nie 130 zastrzezen
ul. Plac Edmunca Bcjancwskiego 2, 62030
jLudca ey nie w
10 Emm Miazty Puzzczykowo Nie 5303 zastrzezen
ul. Podesna 4
2-040 Puszczykowo 2y nie w
11 |Wox Gminy Czerwonak Nie skia0 zastrzezen
ut. 2 39, 62-004 ¢
exy Y nie w
12 |Wox Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzezen
ul. Le2na 1C, 62-070 Doplewo
nie w
13 |Wor Gminy Kieszczewo Nie 5003 zastrzezen
' 4,62-005K
nie w
14 |Wox Gminy Komorniki Nie 5303 zastrzezen
ul. Stawna 1, 62052 Komomik!
R 2y nie w
15 |Wox Gminy Rokenica Nie skiada zastrzezen
ul. G 1,62-0%0
INeXycle nie Tyt W

Srona 627 (42)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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18 |WoR Gminy Suchy Laz Nie kiaca zastrzeden
ul. 3zxoing 13, 62-002 Suchy Las

Nae2ycle nie =
17 [Worz Gminy Tamowo Foapeene ul. Nie skiaca zastrzezen
[Poznanzka 115, 62-080 Tamowo Podg
nie w
inne poamicty:
Lp. QErmeris FeTych JoamCw, Mire MOgN byt Stancwizkotresl usagl:
randy b

Iriona | rewiska Sebt LpowREreoTyoh praas te podicty

Nie ziozono wnlosku o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 362 wust. 3pkt Skt b
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska

61



Mapa NK

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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15. Zarzad Drog Powiatowych — uzgodnienie projektu, 05.04.2022r.

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 05.04.2022 r.
Nasz znak: WI1.4621.54,2021 KP

Dotyczy: 2423P - Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulska w Rokietnicy
Wasz znak: SMP/559b/2022/0580/SA

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

W odpowiedzi na pismo SMP/559b/2022/0580/SA z dnia z dnia 28.03.2022 r. Zarzad Drég Powiatowych
w Poznaniu uzgadnia projekt rozbudowy skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulska (droga
powiatowa 2423P) w zakresie branzy drogowej z nastepujacymi uwagami:
1. Sugerujemy aby zatoke autobusowg od strony miejscowosci Mrowino przesunaé w kierunku zachodnim, tak
aby nie dzieli¢ dziatki nr 6/5.
2. Miejsce na wiate przystankowa zaprojektowano w miejscu osadnika w kanalizacji deszczowej. Miejsce na
wiate nalezy wykonac na wysokosci dziatki nr 6/7.
3. Dolng warstwe ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 zamieni¢ na warstwe
ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2.

Adresat
2. Gmina Rokietnica
3. ZDPWI - aa

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pawlak

Tel. 618 593 473

2arzad Orog Powiatowyeh w Paznaniu, ul Zielona 8, 61-851 Poenar _'

tel. (61) 8593.430, fax (61) 8593-429, e-mad: kancolara@2dp. powiat. ponan pl

Admine Pa danych osobowych jest Zarzad Drog Powd yeh w P w. Szczegoly odnotnie ochrony danych osobowych oraz tresé
bowigzku infor yInego dostepne 53 na stronie internetowe) www.zdp.pomnan.pl oraz w siedzibie Adminis 3

2alyeank do Taezydeena ne 12/3012 Str.121

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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16. Gmina Rokietnica — uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej, 08.07.2022r.

Gmina Rokietnica

Urzad Genievy Robieonica

62090 Rokietnica, . Golneilake 1
1. 448 61 89 €0 600

fue: 448 61 89 60 620

©mait: urzad Broksenica. ot

www rokietnica ol

NP 777- 2534804

Pornadek| Bank Spodemicey

w Pormanis ofobisssice
69 9043 1041 3041 0023 9110 CCOY

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr RI.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 08.07.2022 r.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie uzgodnienia
projektu kanalizacji deszczowej dla zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania
ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg” realizowanego w ramach inwestycji
.Przebudowa ulicy Trakt Napoleorski w Rokietnicy na odcinku od ulicy Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyzowania z ulica Szamotulskg”
przedstawione rozwigzania projektowe opiniuje bez uwag.

Z powazaniem,

/] / e
Wi /
Zafqcaniki:

1. Projekt budowlany branzy wod. kan. — budowa kanalizacji deszczowej.
Otrzymujq:

1.Adresat.

2.A/a.

Sprawe prowadzi:

Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

telefon: (61)8960-625

103404

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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17. Gmina Rokietnica — uzgodnienie projektu (branza drogowa, oSwietlenie, kanal
technologiczny), 08.07.2022r.

Gmina Rokietnica

Urzad Gmny Robiesice
62.090 Rckintnice, Wl Goiqeifeka 1

tel.: +48 61 89 €0 0O
fax: +48 01 09 00 620

o-mak urdBrobievica pl
wven robomtnics pl
NIP 777.283.48. 84

Poanaishs Bark Spddzeiczy
w Pozranu a/Rokieonco
©9 5043 1041 2041 0023 9110 000

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr RI.7011.8.2021 Rokietnica, dn. 11.08.2022 r.

Dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg
w ramach zadania ,Przebudowa ulicy trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz 2z przebudowg skrzyzowania
z ul. Szamotulskg"”.

Odpowiadajac na pismo z dnia 03 sierpnia 2022 roku (data wplywu
do Urzedu: 08.080.2022 r., znak pisma: SMP/559b/2022/0925/BA) w sprawie
uzgodnienia projektéw budowlanych branzy drogowej, o$wietlenia ulicznego oraz
kanalu technologicznego, Gmina Rokietnica przedstawione rozwigzania w zakresie
obejmujacym przebudowe skrzyzowania ul. Szamotulskiej i ul. Trakt Napoleoriski
opiniuje bez uwag.

Z powazahiem,

Zatacaniki:

1. Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej.

2. Projekt architektoniczno-budowlany kanat technologiczny.
3. Projekt architektoniczno-budowlany oswietlenie uliczne.

Otrzymujg:

1.Adresat.

2.A/a.

Sprawe prowadzi:

Leopold Wiorek Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
telefon: (61)8960-625

106506

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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18. ENEA Operator — uzgodnienie projektu, 22.07.2022r.

"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Szamotuly

FENFA Opcator Sp.70.0

Ocd el Dysingbo) Pornad

Rejon Dysiyoud) udy tel. 448 61 884 7310
G64-500 Szam oy, ul. Nowow cjshiogo ( faks 148761 292 8103

Szamotuly, dnia 22.07.2022 .
PEO22P140255
MULW

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: likwidacji kolizji w miejscowosci Rokietnica, ul. Trakt Napoleoriski,
(kolizja nr 1), gm. Rokietnica (RD2/MU/P/011/2022)

ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Szamotuly odsyla uzgodniony projekt
na likwidacje kolizji w miejscowosci Rokietnica, ul. Trakt Napoleoriski, (kolizja nr 1),
gm. Rokietnica opracowany na podstawie warunkéw usunigcia  kolizji
nr RD2/MU/P/011/2022.

Z powazaniem:
Rejon D ji Szamotuty
Dzlat Slaciowego
1K
Ma 6K
Sprawe prowadzi:
Sekcja Utrzymania,
tel. 618847377
Zalaczniki:
- projekt budowlano - wykonawczy - 1 szt.
k.o.
ala, MU
Centrala
ENEA Operaor Sp. 200 1l 148 /61 850 4000 NP 782 737 71 60 kenabitoperaior ence. pl
GO-479 Pornan, Ul Sl zoszynsha 58 8hs <48 (61 884 59 &7 REGON 300450298 waw operator cred.pl

St Regonowy Foznsd - Nowe Ninsto | Whida w Poznssn VI Wids ol Gosgoincry
Krajoesgo Rojesku Sadowego v KRS 0000265006 Kaphal zakbdony 4 CBG BIY 00 PLN

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska

66



SM

aﬂCI

et TR R DI . - ——— e s =

oot OoSUT 7(3“‘3?‘7_ E—

0.0 5.42 1016190 A3 w

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

- g

¢y Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski
z ul. Szamotulskq w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

XXVI

- Branza elektryczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.

Gmina Rokietnica
ul. Goleciriska 1
62-090 Rokietnica

101/2021 Ui'godnvi‘g-jni_e‘n'x

! 5572022

ENEA Operator Sp. z 0.0 IRR |

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Uprawnienia ' Podpis
Projektant : ZAP/0219/POOE/11
bran2y elektrycznej mgr in. Plotr Plskorek specjalnosé elektryczna /4
Sprawdzajacy MAPI0370/PWBE/17 (“l\
bran2y elektrycznej mgr in2. Michat Staby specijalnosé eleklryczna [ p J,o<

Poznan, lipiec 2022 r.

SMP Projektanci spétka z ograniczony odpowiledzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
A$) tel. 61 861 96 36 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
A NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.

pod wzglqdem z 5 Pvr, % Wodmcmym.

znak ..., r
zdnia ... 34 04202 - {2 pdzniejszymi zmianami),

¢o ukiagu pemiarowo- ozlczemmgo wiacznie*
bez uwag/ ~podony rponites’
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pRscaang lechnczn ych® i braku zawarcia um
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Zgodne ze Standardami w sieci dys
ENEA Operator Sp. z O-%Rejon Dys l‘

2UpP. 2022

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



19. ENEA Oswietlenie — uzgodnienie projektu, 22.07.2022r.

1-2-3021132-029
/ E = Protokéf uzgodnienia dokumentacji 025/2022
nea
Stron 1
ENEA Oswietlenie/Uzg/025/202 Poznan, 22 lipca 2022
Inwestor:

Gmina Rokietnica
ul. Goleciriska 1
62-090 Rokietnica

Informacje o projekcie:
+Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskq w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz
z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulskg”

Lokalizacja:

ul. Szamotulska i Trakt Napoleoriski, m. Rokietnica
Projektant:

mgr inz. Piotr Piskorek — uprawnienia nr: ZAP/0219/POOE/1 1
Sprawdzajacy:

mgr inz. Michat Staby — uprawnienia nr: MAP/0370/PWBE/17
Nr WTP:

wtp/024/2022 z dnia 10.06.2022r
Nr SO:

1-2-3021132-029
Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci o$wietlenia drogowego na majatku ENEA Oswietlenie
sp. z0.0..

- Bezwzglednie stosowac sig do warunkéw wtp/024/2022 z dnia 10.06.2022r

- Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ kama i materialng za uszkodzenia urzadzer
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét.

- Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
moze nie obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za§ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikéw.

- Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po zawarciu umowy z ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.. Umowa sporzadzona zostanie na podstawie uzgodnionego projektu, kosztorysu
inwestorskiego i regulowaé bedzie sposéb przebudowy czeéci instalacji o$wietleniowej
ENEA O$wietlenie sp. z 0.0..

Sprawdzajacy:

Koordmstce
R.,.r,“,: [ v Usmatena
ejon Obwigleniavy Poznad

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Orange Poliska
Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

20. Orange Polska — uzgodnienie projektu, 22.08.2022r.

SMP Projektanci Sp. z 0.0.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10712, 93-273 k6dz

tel.: 503 037 881

kédz: 22 sierpien 2022r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-30853/22

Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy dotyczacy drogi Trakt Napoleoriski w Rokietnicy w ramach
zadania — Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej
wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulska (rondo).

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego
drogi Trakt Napoleoriski w Rokietnicy w ramach zadania — Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy
na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska (rondo),
informujemy, Zze przediozona dokumentacje pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, opiniujemy
pozytywnie.

Jednoczeénie informujemy, iz w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S A
konieczne jest przediozenie kopii prawomocnego pozwolenia na budows lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych;

Przebudows sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwiazanych z ingerencjia w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznegj. Tryb i zasady zgloszenia
dostgpne s3 na stronie: www orange pl/wniosekonadzor Zgloszenie rozpoczecia prac nalezy przesta¢ na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

NGRSl a S e T TR I - N ey AN D w5 Fp, e e i
T T AT I SO D i G e OO0 SN 1 N Y - DY L LT AT e

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



W przypadku rozpoczgcia prac dotyczacych sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS Prace.Planowe@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

. -
émk gloa_\\ﬁ_«l

Gi6wny Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Orge Sokba Sodka Noyre T entte oy b o Fom . e rowy da T Ny
T3 T AT O I S Y (k) AT - - A A 77 a3 monan

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska

Al



21. Powiatowy Konserwator Zabytkow — zaopiniowanie projektu, 15.07.2022r.

POWIAT
POZNANSKI
Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Woéjt Gminy Rokietnica
ul. Goleciriska 1, 62-090 Rokietnica
dziatajacy przez pelnomocnika:
Marcin Matysik SMP Projektandi sp. z 0.0. sp.k.
ul. Gluchowska 1, 60-141 Poznan
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
12.07.2022r. SMP/559b/2022/1376/PBA  KZ.673.00945.2022.V 15.07.2022r.

Sprawa: opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla ul.
Trakt Napoleoniski z ul. Szamotulska w Rokietnicy w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt
Napoleoriski na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
OPINIA

Dzialajac na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewodq Wielkopolskim oraz Starosta Poznaniskim w sprawie powierzenia Powiatowi
Poznariskiemu spraw z zakresu wiasciwo$ci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
(Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212); art. 7 pkt. 4, art. 18 ust.1, Ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U.2022.840 t.j.); art. 11d, ust. 1, pkt. 8, lit. F, art. 11 f
ust. 1 pkt. 3 ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. /Dz. U. 2 2020.1363 ze zm./:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Powiatowy Konserwator Zabytkéw po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 12.07.2022 r., data wplywu 13.07.2022 r., informuje, Ze pozytywnie opiniuje
wskazang wyle] inwestycje.

uzasadnienie

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujg zabytki nieruchome (obiekty) i zabytki
archeologiczne (stanowiska) wpisane do rejestru zabytkéw czy ujete w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw oraz w gminnej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z powyiszym nie wnosi si¢ uwag.

Jednoczesnle Starostwo Powlatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ie
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2021.840 t.).) .Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkry! przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢
lub zniszczyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uZyciu dostepnych Srodkéw, ten pr, iot i miejsce jego
odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jésli nie jest to motliwe,
wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i2 wyzej cytowanej ustawy
~1.Kto niezwiocznie nie powladomif wojewddzkiego konserwotora zabytkéw lub wjta (burmistrza, prezydenta
miasto) albo dyrektora urz¢du morskiego o przypadkowym odkryciu przedmjiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, it jest on zabytkiem archeologicznym, o takze nie zabezpieczyl, prpy uzyciu dostepnych Srodkéw,
tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenig na
wskazany cel spoleczny zwiqzany z opiekq nad zabytkami”.

2algcznik: 1 egz. materialy do opinii

‘owiatowy Konserwator Zabytkdéw
Otrzymuje: list zwykly w Poznani
A. Marcin Matysik SMP Projektanci sp. 2 0.0. sp.k. ul. Gtuchowska 1, 60-141 Poznar
2.2aKA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka ® 61 222 89 67

w Poeraniu, ul Jack 18, 60-509 Poxnad
tel. contrala (61) 3410500, emal: stasotwo @ powiet gosnan pl

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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22. Minister Cyfryzacji — zwolnienie z obowigzku budowy kanalu technologicznego,
13.09.2022r.

Warszawa, dnia 13 wrzesnia 2022 r.

}Néjt Gminy Rokietnica
reprezentowany przez:

Pana Marcina Matysika

SMP Projektanci Sp. 2 0.0. Sp.k.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22022 r.
poz. 1693), oraz art. 104 iart. 107 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22021 r. poz. 735 2 pgin, 2m.), zwanej dalej k.p.a.", po rozpatrzeniu wniosku
zdnia 4 sierpnia 2022 r., dotyczgcego zwolnienia zarzgdcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego podczas realizacji inwestycji ,Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na
odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulskg”,

ZWALNIAM

Wojta Gminy Rokietnica — zarzgdce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci
z3danie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnigcia moze na podstawie art. 127 §3iart. 129§ 2 kp.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdcic sig do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 1273 § 1 k.p.a., wzwigzku z art. 127 § 3 kp.a.
moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie zart. 1273 § 1
iart. 130 § 4 zdniem dorgczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatniy ze stron postepowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna, a takie podlegac bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng,
jest decyzja, od ktorej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 3 jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postgpowania moze nastgpic tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegolnych. Z kolei, zgodnie zart. 16 § 3 kp.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktorej nie mozna zaskarzy¢ do s3du administracyjnego.

www.premier.gov.pl

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 0 postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z pQZR. 2m.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa
zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesc na niniejszg decyzje skarge
do Wojewodzkiego 53du Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sig, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Wpis sgdowy od skargi na niniejsz3 decyzje wynosi 200 zt (rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegotowych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu
przed sgdami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).

z upowaznienia

Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Gtowny Specjalista
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

otrzymuj3:
1. Adresat
2.3/a

Strona2z3

a
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Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27.
Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Xancelarig Prezesa
Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzgdzenia
oochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkdow prawnych cigzgcych
na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mog3 by przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom ustug IT, a takie innym podmiotom na podstawie przepisow prawa
powszechnie obowizzujgcego (przykiad: na wniosek sgdu, Policji). Dane bedg przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczgcymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktorej dane
dotyczg przystuguje prawo dostgpu do danych, prawo z3dania ich sprostowania, ich usunigcia
po uptywie wskazanych okresow lub ograniczenia ich przetwarzania, 3 takze prawo whniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy
administracyjnej.

Strona3z3

a
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23. PGW Wody Polskie — decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, 10.08.2022r.

g’,’ ‘% ‘&; SMP Projektanci Sp. z 0.0, Sp.k.
Zi j’ \, WPLYNELO
"f v
16-94- 2000 |
Panstwowe o
Gospodarstwo Wodne Laz 49 fé ...p0dpis... /...
Wody Polskie
Zarzad Zlewni
w Poznaniu
P0.ZUZ.4.4210.480.2022.K) Poznan, 10 sierpnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit a), f), art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35
ust. 3 pkt 7), art. 16 pkt 69), art. 401 ust. 1, art. 393 ust. 4 5, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2),
art. 400 ust. 1, 6, art. 414 ust. 1 pkt 4), art. 403 ust. 2 pkt 2), 12) oraz art. 407 ust. 1 iust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z p6in. zm.), jak réwniez art. 104
iart. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
22021 r., poz. 735 z pbéifn. zm.), a ponadto art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 176), po rozpatrzeniu wniosku z 10 czerwca 2022 r. (data wplywu do Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni wPoznaniu: 15 czerwca 2022r.),
uzupetnionego pismem z 1 lipca 2022 r. (data wplywu do tut. Organu: 4 lipca 2022 r.), zlozonego
przez:

Wéjta Gminy Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:
I. udzielié¢ na rzecz Wéjta Gminy Rokietnica pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urzagdzenia wodnego, tj. likwidacje rowu drogowego w granicy dziatki ewidencyjnej
nr 8, obreb Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznariski;

b) wykonanie urzadzenia wodnego, tj. likwidacje wylotu kanalizacji deszczowej w granicy dziatki
ewidencyjnej nr 8, obreb Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznarski;

¢) wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wykonanie drenatu opaskowego wraz ze studzienkami
drenarskimi w granicy dziatki ewidencyjnej nr 24/1, 24/4, 7, obreb Rokietnica, gmina Rokietnica,
powiat poznanski;

d) wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe rowu drogowego, poprzez wykonanie wylotu
kanalizacji deszczowej w granicy dziatki ewidencyjnej nr 8, obreb Rokietnica, gmina Rokietnica,
powiat poznanski;

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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e) ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacji
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
tj. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej drogi w ramach
realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od
ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzylowania z ul. Szamotulskq,
istniejgcego rowu drogowego, poprzez projektowane urzadzenie wodne jw.

Il. ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:

deszczowej

1. w zakresie wykonania urzadzenia wodnego - likwidacji odcinka rowu drogowego:

a. cel wykonania urzadzenia wodnego: planowana przebudowa drogi;

b. lokalizacja likwidowanego odcinka rowu drogowego:

Rzedna dna poczatku
W ktadzi
Urzadzenie R g'eodezvi Ny pisie Dziatki ewidencyjne i korica
wodne OTMRSEI i obreb [mn.pm.]
PL-ETRF2000 i koni o
(poczatek i koniec) PL-KRON86-NH
X: 5820774.18 X: 5820760.33 8 (obreb Rokietnica) 83,22
Row drogowy

Y: 6413747.01 Y: 6413813.74 83,40

c. parametry likwidowanego rowu drogowego:

|
i Dlugoéé (m] | Glebokosé rowu [m] P ochylenie skarp rowu
wodne
Row drogowy 67 03-15 1:1-1:5

stuzace do odprowadzania opadéw

do

2. w zakresie wykonania urzadzenia wodnego — likwidacji wylotu kanalizacji deszczowej do rowu:

a. cel wykonania urzadzenia wodnego: przebudowa drogi;

b. lokalizacja i parametry likwidowanego wylotu kanalizacji deszczowej:

Urzadzenie Wspotrzedne w geodezyjnym Dziatki Rzgdna dna
waodne ukiadzie odniesienia ewidencyjne [mnpm.] Srednica [mm]
PL-ETRF2000 iobreb PL-KRON86-NH
. X: 5820760.33 8 (obreb - .
wylot R.1 X 11
¥:6413813.77 Rokletnica)

3. w zakresie wykonania urzadzenia wodnego -~ wykonania drenaiu opaskowego wraz ze
studzienkami drenarskimi:

a. cel wykonania urzgdzenia wodnego: mozliwo$¢ odwodnienia drogi;

2arzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) BS 08 400 | e-mail: 22-poznan@wody.gov.pl
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b. lokalizacja drenazu opaskowego:

g Wspdirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia Dziatki ewidencyjne
Urzadzenie wodne PLAETRF2000 (poczatek | konled) oy
o X: 5820743,52 X: 5820859.54 24/1, 24/4, 7 (obreb
Drenaz opaskowy
¥: 6413945.81 Y: 6413829.98 Rokietnica)

¢. parametry drenazu opaskowego:

Urzgdzenie wodne Diugosé [m) Srednica ([mm) Materiat

Drena? opaskowy 165 110 rury drenarskie PVC-U

4. w zakresie wykonania urzadzenia wodnego - wykonania wylotu kanalizacji deszczowej na
istniejacym rowie drogowym:

a. cel wykonania urzadzenia wodnego: motliwo$¢ odwodnienia drogi;

b. lokalizacja i parametry planowanego do wykonania wylotu kanalizacji deszczowej:

W Dziatki R
Urzadzenie spoirzedne w geodezyjnym ! zia ' 2edna dna Sredoica
wodne ukladzie odniesienia ewidencyjne [mn.p.m.] (mm]
PL-ETRF2000 i obrgb PL-KRON86-NH
X: 5820774.18 8 (obregb
wylot 18 —— 83,22 40
Y: 6413747.01 Rokietnica)

¢. sposob zabezpieczenia dna oraz skarp rowu: narzut kamienny na dtugoéci okoto 8 m ponizej
dna wylotu;

d. charakterystyka rowu drogowego w miejscu posadowienia wylotu:
- szerokos¢ dna: 0,4 m;
- glebokos¢ rowu: 0,5 - 1,5m;
- spadek dna rowu: 0,3 - 2,0 %;
5. w zakresie ustugi wodnej — odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:

a.cel zamierzonego korzystania z wod: odprowadzanie wdéd opadowych iroztopowych
pochodzacych z odwodnienia drogi;

b.ilo$¢ odprowadzanych wod oraz powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej

powierzchni:
Maksymalna ilosé | Srednia ilos¢ wod Powierzchnia Powierzchnia
wod opadowych i opadowych i rzeczywista zlewni | zredukowana zlewni
Urzadzenie wodne | roztopowych roztopowych
(m*/s) [m*/rok] [ha) (ha]
wylot 18 0,0899 8830 1,401 1,166
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan 3
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl
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C. urzadzenia do retencjonowania wody: brak;
d. jakos¢ odprowadzanych wéd - nieprzekraczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen:
~ zawiesina ogolna: 100 mg/l;

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nale2y spelnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2 2019 r., poz. 1311);

e. urzadzenia oczyszczajace: osadnik o pojemnosci 2000 |, zlokalizowany przed projektowanym
wylotem kanalizacji deszczowe;j.

Il zobowigzac uprawnionego niniejszq decyzja do:

1. utrzymywania urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym i wykonywania prac
konserwacyjnych oraz naprawczych na wlasny koszt;

2. w przypadku wystapienia awarii = niezwlocznego usuniecia jej przyczyn i skutkow;
3. przestrzegania zapisdw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

4. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do podczyszczania wéd
opadowych i roztopowych, jak réwniez wykonywania, przynajmniej 2 razy do roku, przegladéw
eksploatacyjnych tych urzadzen;

5. zachowania wymogow jakosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

6. bezwzglednego przestrzegania odprowadzania do urzadzenia wodnego wylacznie wéd
opadowych i roztopowych.

IV. zastrzec, ze:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci iuprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tej nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakltadéw poniesionych
w 2wigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

3. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii przesylowych, lotnisk lub Igdowisk nie
rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stalo sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo wodne);

4. wszystkie prace zwiqzane zprzedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzié zgodnie
zobowigzujagcymi  przepisami  prawa - niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy
z przestrzegania wymagari okredlonych w przepisach odrebnych;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
2Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61760 Poznad
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5. niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.
V. stwierdzi¢, ze za podstawe wydania niniejszego pozwolenia przyjeto:
1. wniosek z 10 czerwca 2022 r. (data wptywu do tut. Organu: 15 czerwca 2022 r.);
2. pismo z 1 lipca 2022 r. (data wptywu do tut. Organu: 4 lipca 2022 r.);
3. opis w jezyku niespecjalistycznym;

4. dokumentacje pn. Operat wodnoprawny — Rozbudowa skrzyiowania ul. Trakt Napoleoriski
Z ul. Szamotulskq w ramach zadania przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy no odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq,
opracowang w czerwcu 2022 r. przez Pana Szymona Antkowiaka i Pana Marcina Matysika.

VI.wskazaé, e obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne,
nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzehd wodnych (..), przy czym
pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewzigcia nie
rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig ostateczne;

VIl.  ustali€¢ termin waznosci niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej
od dnia ostatecznosci niniejszej decyzji na okres 30 lat.

Uzasadnienie

Pan Marcin Matysik (SMP Projektanci sp. z 0.0. sp. k., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznaf), wystepujacy
w imieniu i na rzecz Wéjta Gminy Rokietnica (ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica), wnioskiem z 10
czerwca 2022 r. (data wptywu do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Poznaniu: 15 czerwca 2022 r.) zwrécil sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego,
tj. likwidacje rowu drogowego w granicy dziatki ewidencyjnej nr 8, obrgb Rokietnica; likwidacje
wylotu kanalizacji deszczowej w granicy dziatki ewidencyjnej nr 8, obreb Rokietnica; wykonanie
drenazu opaskowego wraz ze studzienkami drenarskimi w granicy dziatki ewidencyjnej nr 24/1, 24/4,
7, obreb Rokietnica; przebudowe rowu drogowego, poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej
w granicy dziatki ewidencyjnej nr 8, obrgb Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznariski;
jak réwnie2 na ustugi wodne, , obejmujace odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej sluigce do odprowadzania opadéw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
tj. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej drogi w ramach
realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowanio z ul. Szamotulskq, do istniejacego rowu
drogowego, poprzez projektowane urzadzenie wodne jw.

Przedlozona dokumentacja nie spetniata wymogow formalnych oraz nie zawierata wszystkich danych
niezbednych do wszczecia postgpowania, wobec czego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu, pismem z 21 czerwca 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.480.1.2022 KJ, wezwat Pelnomocnika
Whioskodawcy do uzupetnienia wniosku poprzez przediozenie: planu urzadzern wodnych i zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzer wodnych,
wraz z ich powierzchnig, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokoSciowq terenu, z oznaczeniem
nieruchomosci; informacji, w jakim uktadzie odniesienia przedstawione s rzedne wysokosciowe
zawarte w dokumentacji graficznej stanowigcej zalgcznik wniosku o wydanie pozwolenia
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wodnoprawnego; a ponadto dowodu uiszczenia optaty za wydanie pozwoleri wodnoprawnych
w wysokosci 475,74 zi.

Pismem z 1 lipca 2022 r. (data wplywu do tut. Organu: 14 kwietnia 2022 r.) Pelnomocnik
Whioskodawcy uzupelnit wniosek w wymaganym zakresie, czynigc zado$é wezwaniu.

Tutejszy Organ, po analizie wniosku wraz z zalacznikami, stwierdzil, ze zalaczone dokumenty
spelniajg wymagania okrelone dla tego typu przedsigwzigc i mogq stanowi¢ podstawe do wszczecia
postepowania w podanym zakresie.

W zwigzku z powyiszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu pismem z 13 lipca
2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.480.2.2022.K) zawiadomil Pelnomocnika Wnioskodawcy oraz strony
0 wszczgciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spelniajac wymagania
art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu zapewnil prawo do brania czynnego udziatu w postepowaniu oraz wypowiedzenia sie
przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodéw i materiatéw, wskazujac jednocze$nie
termin na dokonanie powyiszego.

Ponadto, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Poznaniu zawiadomil, ze postepowanie
w niniejszej sprawie nie moglo by¢ zalatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, podajac powdd i nowy termin zalatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor
poinformowat, ze na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezatatwienia sprawy
w terminie okreslonym wart. 35 lub przepisach szczegélnych, jak rowniez w terminie wskazanym
zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postepowanie jest prowadzone dtuiej niz jest to niezbedne do
zatatwienia sprawy, stuzy prawo wniesienia ponaglenia, ktdre wnosi sig do organu wyiszego stopnia
(Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu) za poérednictwem
organu prowadzacego postepowanie (Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu).

Zadna ze stron nie zlozyla ponaglenia.

Zgodnie zregulacjq art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Rokietnica, na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Poznaniu Wéd
Polskich oraz na stronie podmiotowej BIP Wod Polskich.

W przedmiotowej sprawie nie wplynely zadne uwagi ani wnioski dotyczace wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiatlu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
stwierdza, co nastepuje.

Celem Wnioskodawcy jest wykonanie urzadzenia wodnego, tj. likwidacja czesci rowu drogowego,
likwidacja wylotu kanalizacji deszczowej, wykonanie drenazu opaskowego wraz ze studzienkami
drenarskimi, oraz przebudowa rowu drogowego, poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej;
jak réwniez uslugi wodne, tj. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych drogi do urzadzenia wodnego jw.

Materialng podstawg rozstrzygnigcia w niniejszej sprawie stanowia przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z péin. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy,
organem wlasciwym w sprawie zg6d wodnoprawnych, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z poin.
zm.) s3 wihaiciwe organy Wod Polskich. Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich jest wlasciwy
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w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 wst. 1 pkt 1), niewymienionych
w pkt 1) lit. a), ¢) i d).

W 2wigzku z powyisza wiasciwoscia rzeczowq oraz zgodnie z wiasciwoscia miejscowq okreslong
w § 18 pkt 33 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprowie
nadania statutu Padstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz2.U. z 2017 r., poz. 2506),
organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzagdu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu.

Ponadto na podstawie art. 389 pkt 1), 6) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych, jak réwniez na ustugi wodne.

Zgodnie z art. 16 pkt 65) lit a), f) ww. ustawy, poprzez urzadzenia wodne rozumie si¢ urzadzenia lub
budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym rowy
drogowe, drenaze opaskowe oraz wyloty.

W oparciu o art. 35 ust. 3 pkt 7) ww. ustawy ustugi wodne obejmujq odprowadzanie do wéd lub do
urzadzen wodnych - wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacji deszczowej stuiace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z trescig art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig
na wniosek, do ktérego nalezy dotaczyc:

1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych;

2.decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana, a w przypadku
przedsigwzigé, dla ktérych wydano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w postepowaniu wymagajacym udzialu spoleczeristwa — zalacznik graficzny okreslajacy
przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie, o ile dolaczenie tego zatgcznika bylo
wymagane przez przepisy obowijzujgce w dniu zlozenia wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w szczegdlnosci mape, o ktdrej mowa w art. 74 ust. 1
pkt 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko;

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy,
jezeli s3 wymagane;

4, ocene wodnoprawna, jezeli jest wymagana;

5. wypisy zrejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub w 2asiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Whioskodawca jest obowigzany przedtozy¢ organowi dokumenty, ktére spetniaja wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktéry winien zosta¢ dolgczony
do wniosku, okreslajq szczegdlowo zapisy art. 408 i 409 ustawy Prawa wodne.
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W niniejszej sprawie do wniosku dotaczono m.in.: operat wodnoprawny wykonany w czerwcu
2022 r.,, w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym noéniku danych, dokument
petnomocnictwa z dnia 12 maja 2022 r., opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony
w jezyku niespecjalistycznym, uproszczony wypis z rejestru gruntéw wydany przez Staroste
Poznariskiego dnia 15 lipca 2021 r., znak: GKG.GZE.4002.15424.2021.

Zgodnie z oéwiadczeniem Petnomocnika Wnioskodawcy z dnia 10 czerwca 2022 r. uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie bylo wymagane, wobec nie kwalifikowania sie
przedsiewzigcia do mogacego zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
W zwigzku z powyzszym, zalacznik, o ktérym mowa w art. 407 ust. 2 pkt 2a) ustawy Prawo wodne
nie byl wymagany.

Z dniem 28 wrzesnia 2019 r. weszto w 2ycie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowe] z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprowie rodzajow inwestycji i dziatar, ktére wymagajq
uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r, poz. 1752). Zgodnie z trescia § 1
ww. Rozporzadzenia, ktory stanowi zamknigty katalog inwestycji i dziatan, ocena wodnoprawna
dla przedmiotowej inwestycji nie byla wymagana.

Przedmiotowe zamierzenie prowadzone bedzie w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U.
2 2020 r.,, poz. 1363 z p6in. zm.). Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ww. ustawy, w sprawach dotyczgcych
zgody wodnoprawnej nie stosuje si¢ przepisdw art. 396 ust. 1 pkt 7) oraz art. 407 ust. 2 pkt 3) ustawy
Prawo wodne ~ ustaleri miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (...), jak i nie ma
obowigzku dolaczenia do wniosku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (...).

Dyrektor zauwaza, iz w art. 11d ust. 4 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych nie wymieniono art. 407 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo wodne,
jako przepisu, ktérego nie stosuje si¢ w przypadku realizacji inwestycji w mysl ustawy o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Zgodnie z art. 407 ust. 2
pkt 5) ww. ustawy do wniosku nalezy dofaczy¢ wypis z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy
z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialtywania zamierzonego
korzystania z wod lub w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W niniejszej sprawie dofaczono uproszczony wypis z rejestru gruntdw, na podstawie ktdrego
okreslono, w czgici opisowej operatu wodnoprawnego, stan prawny nieruchomosdci w zasiggu
oddziatywania (...).

Nadto, cho¢ w art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176)
okreslono, iz dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2
lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci
okredla sie wedlug katastru nieruchomosci — nie wskazano jednoznacznie, czy organ prowadzacy
postgpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego winien wystapi¢ do katastru jw., bad
wnioskodawca. Skoro inwestor zatacza do wniosku wypisy z rejestru gruntdw lub uproszczone wypisy
z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub w 2asiegu oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych, ktére
jako dane ewidencyjne sq generowane z systemu teleinformatycznego bazy danych obejmujacych
m.in. ewidencjg gruntéw i budynkéw (kataster nieruchomosci) — uznaje sie, iz warunek okreslony
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w art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych — zostaje spelniony. W swietle powyiZszego wypis z rejestru
gruntéw lub uproszczony wypis z rejestru gruntéw sq tozsame z katastrem nieruchomosci, a skoro s
ze sobg tozsame to moina bylo okresli¢ krag stron postgpowania w niniejszej sprawie (nazwe
podmiotu i jego adres) na podstawie dolgczonych do wniosku uproszczonych wypisdw z rejestru
gruntow.

JPodstawq oznaczenia nieruchomosci zgodnie z art. 26 ust. 1 ustowy o ksiegach wieczystych
i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707) sq dane z katostru nieruchomosci. Kataster
nieruchomosci i ewidencja gruntéw w mys| art. 2 pkt 8 ustowy Prawo geodezyjne i kartograficzne to
sq pojecia tozsame (..)" (Wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Bialymstoku z dnia
17 lipca 2014 r., sygn. akt || SA/Bk 364/14),

Przedtozony operat wodnoprawny wraz z zalacznikami iuzupetnieniami zawierat wszystkie dane
niezbgdne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1. ustalert planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wylaczeniem okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 66;

. ustaler’ planéw ochrony i planéw zadar ochronnych dla obszaréw chronionych;
. ustaler planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

. ustaleri planu przeciwdziatania skutkom suszy;

. ustalert programu ochrony wod morskich;

. ustaleri krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych;

N OO n s wN

. ustalert miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do
rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych,

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod znajduje sie w granicach zlewni jednolitej
czeéci wod powierzchniowych (JCWP) rzecznych pn. Samice Kierska, o europejskim kodzie
PLRW6000231871299, stanowigcej naturalng czes$¢ wod. Aktualny stan tej czesci wod okreslono jako
zly. Cele srodowiskowe to osiggnigcie dobrego potencjatlu ekologicznego idobrego stanu
chemicznego. Ryzyko nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych oceniono jako zagrozone. JCWP jest
monitorowana.

Ponadto, przedmiotowy teren znajduje si¢ na obszarze jednolitej cze$ci wéd podziemnych (JCWPd)
nr PLGW600041, ktérej stan chemiczny oraz ilosciowy zostaly okreslone jako dobre. Cele
Srodowiskowe to utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz dobrego stanu chemicznego. Ryzyko
nieosiggniecia celu srodowiskowego wskazano jako niezagrozone.

Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na wody podziemne oraz wody
powierzchniowe.

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzadzen
wodnych wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Przedmiotowe przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami Planu przeciwdziatania skutkom suszy.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczegéInego zagrozenia powodzig.

Zamierzenie objete wnioskiem, z uwagi na swojq lokalizacje oraz rodzaj przedsiewziecia, nie bedzie
naruszalo ustalen programu ochrony woéd morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
Sciekow komunalnych oraz ustalen planu lub programu rozwoju S$rédlgdowych drég wodnych
0 szczegdlnym znaczeniu transportowym.

Zgodnie z art. 16 pkt 69) ustawy Prawo wodne, poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie sie
wody, bedace skutkiem opadéw atmosferycznych.

Stosownie do § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2020 r. wsprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oroz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd Jub do ziemi sciekéw, atakze przy
odprowodzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen wodnych (Dz.U. 2 2019 r.,
poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace 1z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich
lub powiatowych klasy G, a takie parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloci, jaka powstaje
z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do
urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. = Prawo wodne, o ile nie zawierajq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Ponadto, zgodnie 2 trescig §
17 ust. 5 ww. rozporzadzenia, ocene, czy spelnione sq warunki, o ktorych mowa w ust. 1,
przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaklad, co najmniej dwa razy wroku,
przegladow eksploatacyjnych urzagdzen oczyszczajacych.

W mysl § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen
wodnych (z wyjatkiem przypadkéw, oktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne) bez oczyszczania.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej dokumentacji, ustalono, iz odprowadzane wody
opadowe i roztopowe pochodzy z powierzchni drogi gminnej o klasie technicznej L (ul. Trakt
Napoleonski) oraz z powierzchni drogi powiatowe] klasy technicznej Z (ul. Szamotulska),
zlokalizowanych na terenie wsi. W zwigzku z powyzszym, nie kwalifikujq sie¢ one do powierzchni
wymienionych w § 17 ust. 1 rozporzadzenia jw. i nie wymagaja oczyszczania. Wobec powyiszego,
w ocenie tut. Organu, nie ma obowigzku oczyszczania wod opadowych i roztopowych.

Niemniej, w oparciu o przediozong dokumentacje, Wnioskodawca planuje montaz urzadzen
podczyszczajacych przedmiotowe wody opadowe i roztopowe, tj. osadnik o pojemnosci 2000 | przed
wylotem kanalizacji deszczowej. Dodatkowo planowane jest zamontowanie studzienek
kanalizacyjnych oraz wpustow sciekowych z czescig osadczg.

W zwiqzku z powyzszym, tut. Organ w ust. Il pkt 5 lit. d) niniejszej decyzji wskazat dopuszczalne
wartodci  stezern substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych wodach opadowych lub
roztopowych do urzadzenia wodnego.

W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, iz zgodnie 2 § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporzadzenia, ocene, czy $3
spelnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1, przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez
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zaklad, co najmniej dwa razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzer podczyszczajacych.
Ponadto, eksploatacja powinna odbywaé si¢ zgodnie 2z instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.

Majac na uwadze powyisze, natozyt na Wnioskodawce obowigzki wynikajace z § 17 ust. 5, ust. 6 ww.
rozporzadzenia, dotyczace m.in. wykonywania przegladéw  eksploatacyjnych  urzadzen
oczyszczajacych w ust. |l pkt 4) niniejsze] decyzji.

Zataczona do wniosku dokumentacja speinia wymagania okreslone w art. 408 i 409 ustawy Prawo
wodne zarbwno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza
art. 396, natomiast analiza zebranych materialéw i dowodéw nie data podstaw do odmowy wydania
decyzji, w oparciu o art. 399 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala si¢
opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki
jego  wykonania oraz jego lokalizacje za pomocy informacji o nazwie lub numerze obrgbu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspolrzednych.

W nawigzaniu do powyiszego, tut. Organ w niniejszej decyzji okreslit warunki korzystania z urzadzen
wodnych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala si¢ cel
projektowanych do wykonania urzadzer wodnych i innych robot, cel i zakres korzystania z waéd,
warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki i niezbedne ze wzgledu na ochrong zasobéw
$rodowiska, interesow ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, w szczegdInosci niezbedne przedsigwzigcia
ograniczajace negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dostosowujac do rodzaju dzialalnosci, ktorej
dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym zamieszcza si¢ w szczegélnosci:

— ilos¢ woéd opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wdd lub do ziemi, w tym
maksymalng ilo$¢ m* na sekunde i érednig ilos¢ m’® na rok, oraz powierzchnig rzeczywisty
i zredukowang zlewni odwadnianej przez wylot;

— opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie,
i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocy informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych.

W zwigzku z powyiszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, okreslit w decyzji
w ust. Il pkt 1, 2, 3, 4 parametry wykonywanych urzadzen wodnych oraz w pkt 5 zakres ustugi
wodnej. W ust. Ill, Dyrektor natozyt na Wnioskodawcg zobowigzania, warunkujace prawidlowq
realizacje pozwolenia wodnoprawnego z uwzglednieniem zakresu wskazanego przez Wnioskodawce.

W oparciu o art. 400 ust. 1 ustawy jw. pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ w drodze decyzji na czas
okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stala sig ostateczna.

Na podstawie art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych, co zostato
wskazane w niniejszej decyzji.

Nalezy réwniez zaznaczy¢, iz zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcia nie rozpoczyl
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wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego ustalono,
ze spelnione s3 wymagania okreslone dla tego rodzaju czynnosci prawnej. W zwiazku 2 powyiszym,
nie istnieja zadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wnioskéw, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu - za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich z siedziba w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznar, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Zgodnie z przepisem wynikajacym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, moga zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne za wydenie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 475,74 2.
Dowdd wplaty dotgczono do okt sprawy.

Zgodnie 2z ustawq o oplacie skarbowej, Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym z koniecznosci uiszczanio
oplat skarbowych.

z.ca %.,SK,&OM

Renata SHba-Nowoth

Qraymuia;
@ W6jt Gminy Rokietnica
ul. Goleciriska 1, 62.090 Rokietrica
Adres do korespondencs:
Pan Marcin Matysik
SMP Projektanci sp. 2 0.0. sp. k.
ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznad
2. Gmina Rokietnica
ul. Golgainska 1, 62-090 Rokietnica
19n20203qs/Skrytkats?
3. Zarzad Drdg Powiatowych
ul. Zielona 8, 61-851 Poznad
4. Osaba fayczna zgodnie 2 rozdzielnikiem
S. 2VZa
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24. Fiberhost — przedluzenie waznos$ci warunkow technicznych, 25.11.2022r.

Fiberhost.
WTINEA - 7812 Wysogotowo, 25.11.2022 r.
SMP Projektanci
Sp. z0.0.Sp. K.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
Dotyczy: Rozbud skrzyz ia ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii
kolej j wraz z przebudow3 skrzyz ia z ul. Szamotulsk3.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 24.11.2022 r., przedtuza waznosc
warunkow technicznych WTINEA-6198 z dnia 08.11.2021 r. o kolejne 6 miesiecy liczac od dnia
wystawienia tego pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.
Z powaianiem,
Dokument podpisany
Wo
Data: 2022.1125
14:53:35CET

A2 LAY Prateserae
NP TIVA D010 Meace
YRR O00Se

Spraweg prowadazi:

Specjalista dz. Uzgodnien:
Wojciech Grzezkowiak

e-mail: Zzodoicnia@ingacomal
tel. 732462407

fiberhost.com

Fiberhost S.A Adres rejmstrowy KRS 0000056938 NP 7791002618,
REGON: 630239630
rapie! cabadowy
679.600,00

081 Przedmierowo w Pomnaniu, VIl Wyddel 800, 000010971

Adres borescondency sy ol Kasdyny Potockie] 25 Sqd P joncwy Pon et
Wyscogotowo, ul. Wierzbows 84 62 60-211 Pounad Nowe Miasto | Wikie

Gogpoderary
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25. Operator WSS — przedluzenie waznosci warunkéw technicznych, 25.11.2022r.

»

OPERATORWSS

WTWSS-9119 Wysogotowo, 25.11.2022 r.

o: SMP Projektanci
Sp.zo0.0.5p. K.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznari

Temat: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskq w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z
przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq.

W odpowiedzi nao Ponstwo wiodomos¢ elektroniczng z dnia 24112022 r,
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje,
Ze przediuia wainos¢ warunkow technicznych WTWSS-7802 z dnia 08.11.2021 r. o kolejne 6

miesigcy liczgc od dnia wystawienia tego pisma.

Z wyrazami szacunku

Syl Spanlesads Do 20221125 14:53:46
CET
WOJCIECH GRZESKOWIAK

SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogolown, ul. Wierzoowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP; 7781460006, REGON 301007258
KRS 0000321206

Sprawg pro\ncz:

Viojciech Grzezxowiak

Tet 732462207

e-mait uzgocnienis @fidernozt.com.pl

Operator WSS spbtka x o.0.

wl. Wierzbowa 84 1 Wysogotowo REGOW 301007259 NIP 778146000¢ operatorwss.pl

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



26. Fiberhost — uzgodnienie projektu, 22.07.2022r.

Fiberhost.

WTINEA -7288

Wysogotowo, 22.07.2022 r.

SMP Projektanci
Sp.z0.0.5p. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Rozbudowa drogi Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania — Przebudowa ul. Trakt
Napoleonski w Rokietnica na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Szamotulska — (rondo).

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 18.07.2022, uzgadnia przedtozony projekt
techniczny na okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem, )
|
oWl ‘,”.},,h_., I

Fiberhost A
OO owe, ' Wientows 84
2
NP T 0oeny REGON 0239080
YAE 0000w

Sprawe prowadzi: )
Specjalista ds. Uzgod'uen
Wojciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732462407

fiberhost.com

Fiberhost S.A

Adres korespondencyiny
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62
081 Prxetmierowo

Adres rejestrowy
ol Khaudyny Potodiiej 25
60-211 Pornah

KRS 0000056936

S4d Rejonowy Poznad
Nowe Masto | Wikda

w Pozmaniu, VIl Widziat

Gospodarcry

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapital 2aktadowy
679.600,00 2t

B00: 000010971

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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27. Operator WSS — uzgodnienie projektu, 22.07.2022r.

»

OPERATORWSS
WTWSS-8711 Wysogotowo, 22.07.2021 r.
Do: SMP Projektanci
Sp.zo0.0. Sp. k.
Gtuchowska 1
60-101 Poznarn
Temat: Rozbudowa drogi Trakt Napoleonski w Rokietnicy w ramach zadania — Przebudowa ul. Trakt
Napoleoriski w Rokietnica na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowq
skrzyzowania z ul. Szamotulskq — (rondo).
w odpowiedzi na Panstwa wiaodomosé, z dnia 18.07.2022 .
Spotka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, iz uzgodniono przestany projekt.
Uzgodnienie wystawiane jest na okres &6 miesigcy.
Z wyrazami szacunku
' ] N
Joj Ul L s Lo
WOJCIECH GRZESKOWIAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN
Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Prze2mierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206
Sprawe prowadzi:
Woiciech Graeskowial
Tel: 732462407

Operator WSS spblka z o.0.

Wierzbows B4, 62 1 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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28. Polska Spétka Gazownictwa — uzgodnienie projektu, 25.11.2022r.

\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien SMP Projektanci
uzgodnienia'poznan@psgaz.pl spolka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp.k.
Gluchowska 1
60-101 Poznan
W/ znak: zdnia 24-11-2022
N/ znak: N/ znak: PSGPO.ZMSM.764.4012.135145.22 z dnia 25-11-2022

Dotyczy: przebudowy sieci gazowej/przylacza gazu w m. Rokietnica ul. Paryska, Szamotulska, Trakt
Napoleorniski .

Szanowni Panstwo,
w zatgczeniu przesylamy UZGODNIONY PB przebudowy gazociggu i przylaczy gazu w m.
Rokietnica ul. Paryska, Szamotulska, Trakt Napoleoriski

Przebudowa zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora na podstawie
zawartego porozumienia.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego inwentaryzacije
powykonawcza, ktéra powinna zawierac:

- mape papierowq z inwentaryzacjq przebiegu sieci gazowej potwierdzong oryginalng
pieczatka przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze
szkicem geodezyjnym,

- wspotrzedne sieci gazowej x, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwa wojewodztwa,
powiatu, gminy, miejscowosci, ulicy, dziatki,

- liste potaczen geodezyjnych punktéw pomiarowych i mape cyfrowa wygenerowang w
formacie DXF w ukfadzie 2000, wzglednie zeskanowany szkic wersji papierowej.

2. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiasciwg
jednostke eksploatujaca:

e Gazownia Poznan Péinoc

Zawiadomienie o przystapieniu do prac budowlano-montazowych powinno zawierac:
 termin rozpoczecia prac

* numer uzgodnienia dokumentacji projektowej

» numer zatwierdzonej karty technologicznej

« numer uzgodnienia dokumentacji spawalniczej

(powyzsze w zalezno$ci od zastosowanej technologii)

Polska Spdka Gazownktwa sp. 2 0.0.  Oddzial Zakiad G 2y w P Sad Rey y dla Krakowa - Srédmiesca w Krakowie,
ul. Viojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblq 8 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
33100 Taméw 61-860 Pozned NIP 5252406411 REGON 142738519 KRS 0000374001
Kapital zaklacowy: 10 488 917 050 www.psgaz.pl

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



Prace spawalnicze nalezy realizowa¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 49 Prezesa Zarzadu z
dnia 5.07.2022 r.
« Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Z powazaniem,
) ) Kl"'i’("\’.'l-'ll(
Kejo Lw:daﬁql Majyiky i Uzgodnion

Matousz Haremski
Do wiadomosci:
ala
Zalgczniki:
- Projekt Techniczny 1 egz.

Opracowal(a): Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

SMP Sroektanci Sp. 20.0 S‘p.k.
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projektowane osie drdg

projektowany kraweinik betonowy 15x30cm
projektowany kraweznik betonowy 15x30cm obnizony
projektowany kraweznik betonowy 15x22 najazdowy
projektowany kraweznik granitowy 20x25m
projektowany kraweznik granitowy trapezowy 15/21x30cm
projektowany kraweinik dregowy 12x25¢cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30c¢m
projektowany $ciek przykrawezniowy

projektowany mur operowy {typu L lub palisadal
projektowana balustrada U-1fa

siet gazowa do dementazu
projektowana sie gazowa
projektowane zabezpieczenie sieti gazowej

rurami ostonowymi

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
SM =
60-101 Poznad
www.smp. poznan.pl
. H o-mai: biuro@=mp. paznan.pl
projektanci om0t
—— Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1 62-090 Rokietnica
Nozwa Inwestycit

Rozbudowa skizyzowania ul. Trokt Nopoleonski z ul, Szamotulskq w ramach zodonio
Przebudowa U, Trakt Napoleorski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do Ini
kolejowe] wraz 2 prebudowq skrzytowonio z ul. Szomotulskq

[—— Stadium dokumentost
GAZIOWA PB/PW
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia
| Projeitant in2. Agnieszka Rak s @eaoise ﬁ
Oprocowot mgr in2. Pawet Noga . Pq»
U
Serawazoiacy | mgr in2. Agnieszko Bosacka e (Y
Ay ) N \v
Plan sytuacyjny 2
e wrowy: 10172021 ]mmnh: 10/2022 | seoio:  1:500

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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29. Starosta Poznanski — zgoda na odstepstwo od warunkow technicznych, 07.11.2022r.

Starosta Poznanski 07.11.2022r.
ul. Jackowskiego 18
60 - 509 Poznanh

WD.6740.10.2022.MA
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. 2 2021r. poz. 2351 2 péén. zm.), oraz art.
123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000), dziatajac na
whniosek Petnomocnika Pana Marcina Matysika dzialajacego z upowaznienia Wéjta Gminy Rokietnica w sprawie 2gody na
odstepstwo od warunkéw technicznych okredlonych § 113 ust. 7 pkt. 1 w zw. 2 §78 ust.1 oraz §119 ust.1 pkt.2
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowladac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2016 r. poz. 124) polegajacej na:

1) usytuowaniu dwéch zjazdéw publicznych do dziatek o nr ewid. 11/37, 11/107 oraz 24/4 jako wloty na skrzyzowaniu
drogi powiatowej nr 2423P klasy Z z droga gminna nr 317009P klasy L, podczas gdy zjazd publiczny nie mote by¢
usytuowany w miejscu zagratajacym bezpieczeristwu ruchu drogowego, a w szczegélnosci w obszarze oddziatywania
skrzyiowania,

2) usytuowaniu zatoki autobusowej w km 0+080,34 drogi powiatowej nr 2423P przed skrzyzowaniem
z droga gminna nr 317009P, podczas gdy zatoke autobusowa, ze wazgledu na bezpieczeristwo ruchu, nalety
usytuowac za skrzyzowaniem,

3) dla rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowe] nr 2423P z drogi gminnej nr 317009P w m. Rokietnica

Udzielam zgody

na odstepstwo okreélone przedmiotowym wnioskiem w zakresie § 113 ust. 7 pkt. 1 w 2w, z §78 ust.1 oraz §119 ust.1 pkt.2,
rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124) pod warunkiem:

- wykonania oznakowania pionowego i poziomego spelniajacego warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. Poz. 2311) na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784).

Uzasadnienie

Pismem 2 dnia 22.04.2022r. (data wplywu) Pan Marcin Matyslk dziatajacy z upowatnienla Wéjta Gminy Rokietnica,
wrystapil z wnioskiem w sprawie zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych okreslonych § 113 ust. 7 pkt. 1 w zw. 2 §78
ust.1 oraz §119 ust.1 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé drogl publiczne i ich usytuowanie (0z. U. z 2016 r. poz. 124). Wniosek
uzupetniono w dn. 06.05.2022r. W zwigzku z powyiszym w dniu  10.05.2022r. wlosek wraz z zalgcznikami przestano do
Ministra Infrastruktury. W dniu 22.06.2022r. do Starosty Poznafiskiego wplynelo wezwanie do uzupelnienia zlotonego
wniosku. W zwigzku z tym, wezwano wnloskodawce o ustosunkowanie sig do powyiszego wezwania. Pismem z dnia
27.07.2022r. petnomocnik poinformowat o uzupetnieniu brakéw. W zwigzku z powyizszym uzupelnienie wniosku przestano
pismami z dn. 02.08.2022r. oraz 30.09.2022r. Pismem z dnia 02.11.2022r. Minister Infrastruktury udzielit Starodcie
Poznariskiemu upowainienia w sprawie wyratenia zgody na przedmiotowe odstepstwo pod warunkami wskazanymi
w sentencji postanowienia,

Jednoczeénie informuje, e przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowad zagrozenia 2ycia ludzi lub bezpleczeristwa
mienia, ograniczenia dostepnosci obiektéw budowlanych dla 0séb ze szczegéinymi potrzebami oraz powodowaé pogorszenia
warunkéw zdrowotno-sanitarnych i utytkowych, a takze stanu érodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

Majac powyisze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie sluzy zaZalenie.

/
(A
[ oA
Otreymujd; /
1. Pan Marcin Matysik, pel nik dcy Drogl
2WD-a/a
Do wiadomodci:
1. Minister Infrastruktury DDP-4.454.246.2022.RM (ePUAP)

Sprawe prowadzi: Wydzial Drég | Gospodarki Przestrzennej, Anna Makeg, gldwny specjalista, tel. 61-8410 562

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
A do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



30. Wojt Gminy Rokietnica — kwalifikacja Srodowiskowa przedsiewziecia, 10.10.2022r.

Woéjt Gminy Rokietnica

Urzad Gerdnry Fokowinics
62-090 Robietrica, ul. Golgoifaka 4

1. +48 61 83 60 600
fax: 448 61 89 €0 620

o mal wasd@rokmnes. pl

waww rokietrion ol

NP 17)-283-48.84

Pornafeki Bank Spodzmikcry

w Poznanis oRckictnica

00 5043 1041 3041 0023 9110 0001

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nr RS.6220.22.2022 Rokietnica, dn. 10.10.2022 r.

W odpowiedzi na mail z dnia 06.10.2022 r. Wéjt Gminy Rokietnica informuje co

nastepuje:

1. Inwestycja objeta wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od
ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyZowania z ul. Szamotulska
obejmuje:

+ Rozbudowe ulicy Trakt Napoleonski: dlugo$¢ odcinka 729,29m

* Rozbudowe ulicy Szamotulskiej: diugos¢ odcinka 258,30m

+ Rozbudowe ulicy Trakt Napoleoriski polegajacy tylko na budowie $ciezki pieszo
rowerowej lub rowerowej: odcinek dtugosci 109,95m.

2. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 ., poz. 1839) do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zalicza si¢ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
diugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i
32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Na podstawie Komunikatu Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, nr pisma
DOOS-WAPIS.400.55.2022. MDz z dnia 06.04.2022r. oraz ww. rozporzadzenia
stwierdza sie, ze realizacja przedsiewziecia polegajacego na budowie chodnika
lub Sciezki rowerowej czy pieszo rowerowej nie wymaga uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz nie stanowi ono przedsiewzigcia, ktore
moze znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.

4. Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie drogi na odcinku o tacznej
diugosci 987,59m. Dodatkowo wnioskiem o wydanie decyzji ZRID objeto odcinek

112045
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drogi polegajacy tylko na budowie $ciezki pieszo rowerowej lub rowerowej
o diugosci 109,95m, ktéra to bedzie realizowana bez ingerencji w ukiad drogowy.

Majgc powyzsze na uwadze, w opinii Wéjta Gminy Rokietnica, przedmiotowe
przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko, poniewaz dtugo$¢ odcinka rozbudowy drogi, o ktérym mowa w §3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia nie przekracza 1km. W zwiazku z tym przed realizacjg inwestycji
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zpup. Woka
I

/
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Otrzymuja:

1. Adresat
2. UG a/a

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Lokke Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska
telefon: (61)8960-616
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31. Protokot z narady koordynacyjnej, 10.10.2022r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3525.2022

Whioskodawea: SMP Projektanci sp. z 0.0. sp. k.

60-101 Poznan, ul. Gluchowska 1

Opis przedmiotu narady:

zakonczonej w dniu 2022-10-10

Lokalizacja: JE: Gmina Rokietnica, Obr.: Rokietnica, Dz.: 7, 11/37, 11/106, 11/107, 18

JE: Gmina Rokietnica, Obr.: ROKIETNICA, Dz.: 33/7

JE: Rokietnica, Obr.: Rokietnica, Dz.: 6/86, 6/87, 8, 11/30, 11/32, 11/49, 11/111, 24/3, 24/4, 46/8, 46/9

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Sie¢ gazowa, rozdzielcza, srednica 63 mm

Sieé telekomunikacyjna - kanal technologiczny

Informacje uzupetniajace:

srednica 63 mm

Przewodniczacy

narady

koordynacyjnej:

Kierownik Wydziatu Koordynacji Projektow

Zawada-Sikorska

Whynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjne] po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wladajgace sieciami uzbrojenia terenu

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/fires¢ uwagi:

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Michat Catujek

nie dotyczy

Mie dotyczy

Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

ie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

(Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan 11
Sp. 2.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Hie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. Z 0.0.
(Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Michat Spychala

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym nN-0,4 kV wykopy nalezy
prowadzic recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyc | zachowac normatywne
odlegiosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic si¢ na Posterunku
Energetycznym w Tarnowie Podgdrnym.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0
ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin

Mie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Strona 1z 7 (4s)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockigj 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umoziiwiajgcy dalsza
leksploatacie, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3 Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Metwork Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w
sposab wykluczajacy moziiwosc powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBERHOST S_A. nalezy jg zabezpieczy¢ | bezwzglednie
powiadomic¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
lodpowiedzialnoSc materialng i karna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysziosci na
skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstalych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Z nalezyta
ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
lwskazane] przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A ). Koszt pfatnego nadzoru
wynosi 200 zi netto + VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczyt dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania

7. W przypadku koniecznosci przebudowy Iub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi byc
uzgodniona | zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S A | Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S A

8 Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonac w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9 Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastrukiury zostang
protokolamie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowane] sieci kiora jest warunkiem odbioru prac

11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacji geodezyjne] w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G EN. GAZ ENERGIA Sp. Z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdrne

Mie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

GCISp.zoo.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Mie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

(Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad

(Oddzial w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Mie skiada zastrzezen

lMNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

(Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. W Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Mie sklada zastrzezen

lNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0
Centrum Zarzgdzania Siecia
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Mie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Mie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

Strona 2 z 7 (4s)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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13

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

(Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

e dotyczy

14

Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022
IRogalin

Nie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15

NETIA S A
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

hie sklada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16

(Operator Gazociggéw Przesylowych
(GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

IArtur Jagielto

nie dotyczy

Nie dotyczy

17

(ORAMGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

lNie sklada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

18 |PERN S.A nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock lie dotyczy
Pawel Purc
19 |PGHNIG S A. w Warszawie pozytywne bez uwag

(Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterdw Westerplatie 15
65-034 Zielona Gora

t ukasz Robakowski

Brak uwag

20

PKF Energetyka S.A
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

NMie skiada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

MNie sklada zastrzezen

Malezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie

22

PKP TELKOL sp. z.0.0.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

23

Polska Spotka Gazownictwa
(Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

[Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

Szczegotowg lokalizacje (przebieg | giebokosc) sieci gazowe] nalezy ustalic w
terenie na podstawie recznych przekopow probnych, w miejscach
zblizen/skrzyzowarn do sieci gazowej zachowac odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowane] nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczegciem robot
[Wykonawca zobowiazany jest zglosic sie do odpowiedniej terytoriainie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Potnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61
8545140, gazownia poznan_polnoc@psgaz. pl, w celu weryfikacji aktualnego
przebiegu sieci gazowe).

Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy zlokalizowac w odlegiosci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i s/c

Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej nic
i s/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c | S/c wykonanej z
rur stalowych

Projekt sieci gazowej (wraz z przytaczami) nalezy uzgodni¢ branzowo w PSG
OZG w Poznaniu ul. Za Grobla 8, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym,
Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnien.

Odcigcie nieczynne] sieci gazowej/przytaczy nalezy zlecié firmie posiadajacej

uprawnienia do prac gazoniebezpiecznych

Strona 3z 7 (4s)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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24

Przedsigbiorsiwo Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Monika Chotody

pozytywne z uwagami

W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w
eksploatacji P.U.K. Sp. z 0.0. w Bytkowie znajduje sig stosowna infrastruktura
wodociggowa oraz kanalizacyjna. Zachowac normatywne odlegtosci od
infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej, bedgcej w eksploatacji P.U K. Sp. z
0.0. w Byikowie. Szczegolowy przebieg infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji P.UK. Sp.zo.o. w
Bytkowie, nalezy ustali¢ na podstawie przekopow probnych. W miejscu

bedace] w eksploatacji P.U.K. Sp. z 0.0. w Bytkowie, roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie badZ metoda przecisku lub przewiertu, z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnosc za
uszkodzenie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej

eksploatowanej przez P.U.K. Sp. z 0.0. w Bytkowie, spowodowane w trakcie
lwykonywania robot, a takze za szkody, ktére w przysziosci mogtyby powstac na
skutek prowadzonych prac.

skrzyzowania i zblizenia do istniejace] infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,

25

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Komomiki Sp. Z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

Nie skiada zastrzezen

hNalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczesiniczyl w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Babki 1 Krzesiny

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczesiniczyl w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

lie sklada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Poznan

\Wojciech Nowotarski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

29

Spotka Wodna do Eksploatacii
\Wodociggu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nie skiada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

30

T_.Mobile Polska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

31

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. Z0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tamowo Podgome

INie skiada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0.
Zakiad Telekomunikacji Poznar
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyl w naradzie

33

\Veolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

34

Webtouch Sp. z 0.0, Sp. K.
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

ie sklada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 4z 7 (4s)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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35

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

\Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
akie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocg przekopow probnych
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed

uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
3 Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,
do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel.
(61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).
4. Zobowiazuje si¢ Inwestora | Wykonawce robot do prowadzenia prac w
sposob wykluczajgcy mozliwosc powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A.
W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury WSS S A
nalezy ja zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomic WSS S A tel. (61) 222 10 00
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastrukiury WSS S.A. w czasie
ykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysziosci na
skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku transmisji
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby
skazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200
|zi netto + VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyc | powiadomic WSS S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
7 W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych WSS S A_, Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi byc
uzgodniona | zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez WSS S.A | Inwestor przedstawi ich
skosztorysowana wartost do akceptacji przez WSS S.A.

8 Ewentualne przebudowy kabli Swiatlowodowych nalezy dokonaé w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9 Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang

protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(WSS S.A).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowane] sieci ktora jest warunkiem odbioru prac

11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyc¢ do WSS S.A., w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesi¢cy od zakorczenia prac.

36

Wodociggi Kornickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. Z 0.0.
ul. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik

llie skiada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie

37

\Wojewodziwo Wielkopolskie,
\Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

ie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

38

Zakiad Gospodarki Komunaingj
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Mie skiada zastrzezen

lNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

39

Zaklad Gospodarki Komunaingj Sp.z 0.0.
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

INie skiada zastrzezen

lalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

40

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

ie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41

Zaklad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Hie sklada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

42

Zaklad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

lNie skiada zastrzezen

halezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 5z 7 (4s)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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43 |Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nie skiada zastrzezen

Sp. z 0.0

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska hNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie
44 |Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie skiada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.o. w MNie skiada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych pozytywne z uwagami

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Uzgodnic w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Migdzygminny "Puszcza Zielonka" MNie skiada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmisirz wedlug wiasciwosci miejscowej:

Lp Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tresc uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sklada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kornik Nie skiada zastrzezen
Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Komik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie skiada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Goslina Nie skiada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta | Gminy Steszew Nie skiada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta | Gminy Swarzedz Nie skiada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sklada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
410 |Burmisirz Miasta Puszczykowo Nie skiada zastrzezen
ul. Podie$na 4
62-040 Puszczykowo Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Woéjt Gminy Czerwonak Nie skiada zastrzezen

ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

\Wajt Gminy Dopiewo
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Wojt Gminy Kleszczewo Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 [Wojt Gminy Komarniki Nie sklada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wojt Gminy Rokietnica Nie skiada zastrzezen

ul. Golgcinska 1, 62-090 Rokietnica

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 6 7 (4s)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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16 [wdit Gminy Suchy Las Nie skiada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie Zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Woijt Gminy Tamowo Podgome ul. Nie skiada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tamowo Podgdme

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotdw, kidre moga byt Stanowisko/tres uwagi:
i W i narady jinej craz.
imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmioly:

Nie zlozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostala wuzgodniona =z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca

srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnoié z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacja, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.
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Podpis i pieczeé przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecnoéc na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej migjscu i terminie npie  stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sktada zastrzeiedn do usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU. z 2021 poz. 1374), powiatowsg baze GESUT (.. aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych  lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktdre byly przedmiotem  narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2021 poz. 1980): znaki geodezyjne, wurzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzenn  zabezpieczajgcych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

5. © wymagane zezwolenia na wusunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow wustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (L.
Dz.U.2020.55).

Strona 7 2 7 {4s)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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