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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany branzy telekomunikacyjne;j
wRozbudowa skrzyiowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulskq w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowq skrzyiowania z ul. Szamotulskq”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant inz. Trencusz Berger 0562/97/U
branzy telekomunikacyjnej ) & specjalnos¢ telekomunikacyjna

Projektant Zbieniew Aniola 0277/96/U
branzy telekomunikacyjnej & specjalnos¢ telekomunikacyjna

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska




II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA

1. Projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

1..dz.GI/DBL/ 1544 /97

DECYZJA nr o0s62097/0

Pan ini. Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01.1953 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodcks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pbZni¢jszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra L4cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.12.1996 r., w sprawi¢ nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzgdzesi liniowych
‘ Pouczenie = ' NY JNSPEKTDR
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2. Projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-17C-L5C-A2C *

Pan Ireneusz Marek Berger o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0484/04

adres zamieszkania ul. Krancowa 18, 62-070 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
(2godnie zart. 78" K.c.

$ 1.00 il e 5 mGnn il - — -
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3. Sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

Warszawa, domia 21,711,159 r.

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz. GLDBEAmH M6

DECYZJA nr 02770600

Pan Fhignicw Anicta
wradzsny dnia 27.08.1948 r, w Poznaniu

Ma podstawic art.104 ustawy z dma 14 weerwea  [960r- kodeks posmpowanis
adsinistracy jnege {jednality tekst - Dz, U, z 19807, Nr 9, poz, 261 Nr 17, poz. 111 z plinicjssymi
zrniapami} w zwigzke * § 11 covporzadzenia Ministra Egcznofci z dnia 10 pazdzicrnika 1995r.. w
sprawic samedzicloyeh funkeji techniczaych w budownactwie releknmunikacyjmym
po rozpatrzenin wroitskn, « duiz B5.08.19%6 r., w sprawie nmdania uprawnien hudewlanych w
telekonmnikacii oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egraming

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
i projekiowanis i kierowania robotand budowlanymi
w specjalnoscinch instalacyjnych
w telehomunikacji przewodowe] wraz % infrastrukinrg Wwarzyszaca

w rakresic linfi, mstalacji i urzgdzed liniowych
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4. Sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB
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Zaswiadczenie
© rumerze wenyfikacyjmyT

WEP-MB6-KI3-5R5 *

Pan Zhigniew Aniofa o numerze ewidencyjnym WEP/IEf1333/03

adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 62-031 Lubon

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-19 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczgoy Rady Wiellkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.
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mnmmw P _m,u-w:qfﬁl fm pmrpmmqnmq;uﬂmuqumﬂfﬁm:q
pod wrgie ym podp Rl

" weryficacjs p i darych w niniej fwindozeniu mm:mmmmﬁwmm

strocie Polskiej mmmkmm:tumpumr;plmb kontaktujac sie  Diurem winStiwe] Olregowe] lzby Infynieraw

Busdownicten.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
" Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



III. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Gmina Rokietnica

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

projektu budowlano-drogowy budowy uktadu drogowego,

zaktualizowanych map syt.- wys. wraz z uzbrojeniem w skali 1:500,

danych zebranych przez projektanta w terenie,

inwentaryzacji sieci i obiektéw telekomunikacyjnych,

protokét z NK nr GKG.GZK.4091.1292.2022 z dnia 27.04.2022r.

warunki techniczne Orange — TTISILU/IM.215-50653/21 z dnia 24.11.2021r
warunki techniczne Fiberhost—- WTINEA-6193 z dnia 08.11.2021r.

katalogow 1 instrukcji producentow kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie kabli i urzadzen telekomunikacyjnych

znajdujacych si¢ na terenie inwestycji drogowej, kolidujgcych z ich modernizacja.

Zakres przebudowy linii kablowych Orange obejmuje:

- posadowienie studni kablowej SKR-1 — szt. 2

- posadowienie studni kablowej SKR-2 —szt. 5

- przesunigcie istn. studni o 1,0 m

- budowa kanalizacji 1-otw. rurami RPP — 26,0 m

- budowa kanalizacji 1-otw. rurami RHDPE — 16,0 m

- budowa kanalizacji 2-otw. rurami RPP — 64,0 m

- budowa kanalizacji 2-otw. rurami RHDPE — 159,0 m
- utozenie w kanalizacji rur RHDPE 32/2,9 — 180,0 m
- montaz ztagczek ZRs 32 — szt.8

- utozenie w kanalizacji mikrorury 12/8 —355,0 m

- zabezpieczenie linii kablowych rurami RHDPE 110/6,3 — 8,0 m

- zabezpieczenie linii kablowych ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 10,0 m

- montaz stupka kablowego 30 par — szt.1

- wcigganie do kanalizacji kabla Cu 2 par — 230,0 m

- weigganie do kanalizacji kabla Cu 10 par — 20,0 m

- weigganie do kanalizacji kabla Cu 30 par — 52,0 m

- weigganie do kanalizacji kabla Cu 100 par — 205,0 m

A
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- wyciagnigcie 1 weiggnigcie do kanalizacji kabla OTK 24J — 140,0 m

- wyciagnigcie 1 weiggnigcie do kanalizacji mikrokabla OTK 4J — 140,0 m
- wyciagnigcie 1 weiggnigcie do kanalizacji mikrokabla OTK 12J —340,0 m
- wyciagnigcie 1 weiggnigcie do kanalizacji mikrokabla OTK 36J — 340,0 m
- montaz zlaczy na kablu Cu 2 par — szt.7

- montaz ztaczy na kablu Cu 10 par — szt.1

- montaz ztaczy na kablu Cu 30 par — szt.1

- montaz ztaczy na kablu Cu 100 par — szt.2

- zakonczenie kabla Cu 10 par w stupku kablowym — szt.1

- zakonczenie kabla Cu 30 par w stupku kablowym — szt.1

- montaz ztaczy na kablu OTK 24J — szt.1

- montaz ztaczy na kablu OTK 4J —szt.1

- montaz ztaczy na kablu OTK 12J — szt.1

- montaz ztaczy na kablu OTK 36J — szt.1

- regulacja ram studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 2

- demontaz studni kablowej — szt.6

Zakres przebudowy linii kablowych WSS obejmuje:

- posadowienie studni kablowej SKR-1 — szt. 2

- budowe mikrokanalizacji 4x12/8 — 185,0 m

- wcigganie mikrokabla LTMC 48] — 245,0 m

- montaz ztgczy na kablu OTK 48] — szt.2

- montaz stelazy zapasu kabla — szt. 2

- utozenie w ziemi kabla Cu 2 par — 190,0 m

- montaz puszek instalacyjnych w studniach — szt.2

- zabezpieczenie linii kablowych ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 12,0 m
- zabezpieczenie linii kablowych rurami RHDPE 110/6,3 — 25,0 m

Zakres przebudowy linii kablowych Fiberhost obejmuje:

- demontaz i montaz zlaczy na kablu OTK 48] - szt.1

- wyciagnigcie 1 weiggnigcie do kanalizacji OPL kabla OTK 48J —360,0 m
- utozenie dla projektowanych linii kablowych rur RHDPE 110/6,3 — 94,0 m
Zakres przebudowy linii kablowych Systemia obejmuje:

- demontaz i montaz ztgczy na kablu OTK 48] - szt.3

- wyciagnigcie 1 weiggnigcie do kanalizacji OPL kabli OTK 48] —310,0 m

4. Normy i przepisy

'] ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

"1 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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"1 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

"1 ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 1: Wldkna §wiattowodowe.
Wymagania i badania .

'] ZN-14/0OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze¢$¢ 2: Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.

'] ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

"1 ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony zlaczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.

1 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i1 badania. —
Warszawa, 2013.

'] ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

(1 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

"1 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe — Warszawa,

"1 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna — Warszawa,
2015.

'] ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji — Warszawa,
2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP
S.A4.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-
96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

"1 ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne —
Warszawa, 2015.

"1 ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. — Warszawa, 2012.
[1 ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzeg. i ostrzeg.- lokalizacyjne.
— Warszawa, 2000.

(] ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe — Warszawa,
2006.

'] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogodlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

"1 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

"1 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

'] ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly taczowkowe,
kablowe 1 przetacznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005. (Norma ta zastepuje normy
ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

"1 ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

1 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
" Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
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przylaczen. — Warszawa, 2012.

"1 ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

"1 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy

uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

5. Stan istniejacy
Na skrzyzowaniu ulicy Trakt Napoleonski ul. Szamotulska przebiegaja linie kablowe Orange,
WSS, Fiberhost oraz Systemia. Z uwagi na budow¢ ronda na w/w skrzyzowaniu zaistniata koniecznos¢

przebudowy i1 zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych Orange, WSS, Fiberehost, Systemia.

6. Charakterystyka ogolna inwestycji

Przebudowa linii kablowych Orange

Na modernizowanym skrzyzowaniu ulicy Trakt Napoleonski/ ul. Szamotulska nalezy wykonac
nastgpujace prace:

- posadowi¢ studnie kablowe SKR-1 — szt. 2 oraz SKR-2 — szt.5

- przesung¢ istn. studnie (ROKIETNICPOZ/101/C/036/1 0 1,0 m

- wybudowa¢ kanalizacj¢ kablowa 1-otw. rurami RPP 110/3,7 — 26,0 m

- wybudowac¢ kanalizacj¢ 1-otw. rurami RHDPE 110/6,3 — 16,0 m

- wybudowa¢ kanalizacj¢ 2-otw. rurami RPP 110/3,7 — 64,0 m

- wybudowa¢ kanalizacj¢ 2-otw. rurami RHDPE 110/6,3 — 159,0 m

- utozy¢ w kanalizacji rury RHDPE 32/2,9 — 180,0 m

- utozy¢ w kanalizacji mikrorury M1/12/8/HDPE/S/RW — 355,0 m

- zabezpieczy¢ linie kablowe rurg RHDPE 110/6,3 — 8,0 m

- zabezpieczy¢ linie kablowe ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 10,0 m

- posadowi¢ stupek kablowy 30 par — szt.1

- wciggna¢ do kanalizacji kable XzZTKMXpw 2x2x0,5 — 230,0 m

- wciggna¢ do kanalizacji kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 20,0 m

- weiggna¢ do kanalizacji kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 — 52,0 m

- weiggna¢ do kanalizacji kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 —205,0 m

- istniejace kable OTK zdemontowaé ze zlaczy, wyciagna¢ z istn. kanalizacji, wciggna¢ do
projektowane;j

1 istniejacej kanalizacji 1 zakonczy¢ w istniejacych zlaczach kablowych —24J,4J, 12], 36J,
- wykona¢ montaz ztaczy na kablu Cu 2 par — szt.7

- wykona¢ montaz zlaczy na kablu Cu 10 par — szt.1

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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- wykona¢ montaz ztaczy na kablu Cu 30 par — szt.1

- wykona¢ montaz ztaczy na kablu Cu 100 par — szt.2

- zakonczy¢ kabel Cu 10 par w stupku kablowym — szt.1

- zakonczy¢ kabel Cu 30 par w stupku kablowym — szt.1

- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 2

- zdemontowac studnie kablowe SK6 — szt.6

Przebudowa linii kablowych WSS

Na odcinku budowanego ronda nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- na istn. trasie mikrokanalizacji posadowi¢ studnie kablowe SKR-1 — szt. 2

- pomiegdzy studniami wybudowaé mikrokanalizacje 4x12/8 o dtugosci 185,0 m

- wykona¢ wstawke mikrokabla LTMC 48] —245,0 m

- w studniach wykona¢ montaz ztaczy na kablu OTK 48] — szt.2

- zapasy mikrokabla umies$ci¢ w stelazach SZ-2 — szt. 2

- wzdtuz mikrokanalizacji utozy¢ kabel lokalizacyjny 2 parowy o dtugosci 190,0 m

- kabel lokalizacyjny zakonczy¢ w studniach puszkami instalacyjnymi — szt.2

- odcinek istn. linii kablowej zabezpieczy¢ rurg dwudzielng RHDPE D119 — 12,0 m

- odcinek proj. linii kablowej zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/6,3 — 25,0 m

Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Na odcinku budowanego ronda nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036D/004) zdemontowac ztacze na kablu OTK 48] - szt.1
- wyciagng¢ z istn. kanalizacji 1 wciggna¢ do proj. 1 istn. kanalizacji OPL kabel OTK 48] — 360,0 m
- zmontowac¢ ztacze na kablu OTK 48] — szt.1

- utozy¢ dla projektowanych linii kablowych rury RHDPE 110/6,3 — 94,0 m

Przebudowa linii kablowych Systemia

Na odcinku budowanego ronda nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036D/001) zdemontowac ztacze na 3 kablach OTK 48]

- wyciagna¢ z istn. kanalizacji i wciggna¢ do proj. i istn. kanalizacji OPL kable OTK 48J —310,0 m
- w studni (ROKIETNICPOZ/101/C/036) zamontowac ztacze na 3 kablach OTK 48]

- zapasy kabli umiesci¢ w istn. stelazu.

Pomiary elektryczne kabli Cu
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace, prawidtowos¢
wykona¢ potaczen, oraz pomiary parametrow elektrycznych aczy:

- pomiary ciaglo$ci zyt w kablach,

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
" Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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- pomiary elektryczne pradem stalym,
- pomiar cigglosci ekranu.
- pomiar rezystancji uziomu
Wyniki pomiarow zebra¢ w formie protokotow pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze

koncowym zadania.
Pomiary elektryczne pragdem stalym i zmiennym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zaktadowych: ZN-

96/TPSA-027 1 ZN-15/0PL-029.

Pomiary kabli Swiattowodowych

Pomiary montazowe

Podczas budowy 1 montazu optotelekomunikacyjnej linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujace
pomiary:

a) pomiar tlumienno$ci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych za pomoca
reflektometru przy dtugosci fali 1300 nm i 1550 nm (po utozeniu kabli, a przed montazem
zhaczy),

b) pomiar thumienno$ci przy dlugosci fali 1300 nm 1 1550 nm za pomoca reflektometru
o duzej rozdzielczosci (po zmontowaniu kabli i wykonaniu ziaczy).

Pomiary kohcowe

Po zakonczeniu budowy 1 w czasie odbioru linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykona¢ pomiary:

a)  pomiar thumienno$ci (wszystkich wiokien) przy dtugosci fali 1300 nm i1 1550 nm za
pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci,

b)  pomiar thumienno$ci wynikowej wyspawanych wiokien metodg transmisyjng dla fali

1300 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji.

Parametry transmisyjne

Zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.652.D kable
optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:
e tlumienno$¢ jednostkowa witokna $wiattowodowego nie powinna przekraczac
0,35 dB/km dla fali 1310 nm 1 0,20 dB/km dla fali 1550 nm,
¢ tlumienno$¢ potaczenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczac 0,15 dB,

e tlumienno$¢ ztaczki roztgcznej (w przetacznicy) nie powinna przekraczac 0,5 dB.

Znakowanie kabli Cu
W miejscach dostepnych podczas eksploatacji na wybudowanych kablach umiesci¢ przywieszki
identyfikacyjne. Przywieszki powinny umozliwiaé:

e rozréznienie rodzaju linii, (XzZTKMXpw 5x4x0,5)

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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¢ identyfikacje paszportyzacyjng - numer kabla,
¢ identyfikacj¢ uzytkownika.

Przywieszki identyfikacyjne powinny spelnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN — 15/POL — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

Znakowanie kabli OTK

W studniach kablowych jak 1 w miejscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowane kable
optotelekomunikacyjne umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki oznaczeniowe,
ktére powinny umozliwiaé:

e rozrdznienie rodzaju linii,

¢ identyfikacje paszportyzacyjna (numer paszportyzacyjny),

¢ identyfikacj¢ uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej Orange Polska S.A.
ZN - 10TP S.A. — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

Uwagi koncowe

Orange:
- O terminie rozpocze¢cia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
- Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach
- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem
zasad BHP i1 warunkow podanych w uzgodnieniach,
- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac r¢cznie,
Inwestor zobowigzany jest, przed rozpoczeciem prac pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej
14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wiascicielski 1 przekazanie infrastruktury do przebudowy,
poprzez  wystanie  wniosku o  nadzér  wlascicielski wg  wzoru na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Jezeli wniosek dotyczy prac na sieciach Cu i zasobach wspdlnych wniosek nalezy kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-602 Poznan,
e-mail: DiISU.RWWUUIilPoznan@orange.com

Prowadzenie robdt montazowych realizowa¢ w sposdb bezkolizyjny przy zachowaniu ciggtosci ruchu,

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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- Po zakonczeniu robot budowlanych zaktualizowaé projekt i przekaza¢ jako dokumentacja
powykonawcza,

- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢
na mapy i dostarczy¢ do Dzialu Ewidencji 1 Zarzadzania Zasobami Sieci w Lodzi w formie
inwentaryzacji geodezyjne;.

WSS S.A:

- W przypadku watpliwos$ci z interpretacja zawarto$¢ projektu nalezy skonsultowac z projektantem,

- Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem
zasad BHP i warunkow podanych w uzgodnieniach,

- Termin prac nalezy zglosi¢ z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem do, Network Operations

Center tel. 48 61 222 10 101 oraz e-mail: noc@fiberhost.com.pl ,. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,

62-081 Przezmierowo,

- Do zgloszenia prac nalezy dotaczy¢ zatwierdzong przez Dzial Techniczny dokumentacje.

- Przebudowe kabli swiattowodowych realizowa¢ w sposob bezkolizyjny w godzinach nocnych (od
24% do 6%)

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢
na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesi¢cy od
zakonczenia prac.

Fiberhost:

- W przypadku watpliwos$ci z interpretacjg zawarto$¢ projektu nalezy skonsultowac z projektantem,

- Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z uwzglednieniem
zasad BHP i warunkow podanych w uzgodnieniach,

- Termin prac nalezy zglosi¢ z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem do, Network Operations

Center tel. 48 61 222 22 11 oraz e-mail: noc@inea.com.pl ,. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Przezmierowo,

- Do zgloszenia prac nalezy dotaczy¢ zatwierdzong przez Dzial Techniczny dokumentacje.

- Przebudowe kabli swiattowodowych realizowa¢ w sposob bezkolizyjny w godzinach nocnych (od
24% do 6%)

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢
na mapy 1 dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od

zakonczenia prac.

Systemia:

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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- W przypadku watpliwosci z interpretacja zawarto$¢ projektu nalezy skonsultowac z projektantem,

- Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem
zasad BHP i1 warunkow podanych w uzgodnieniach,

- Termin rozpoczgcia prac nalezy zgtosi¢ z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem do Systemia na

adres e-mail; biuro@sytemia.pl tel. 515 255 114

- Do zgloszenia prac nalezy dotaczy¢ zatwierdzong przez Dzial Techniczny dokumentacje.

- Przebudowe kabli swiattowodowych realizowa¢ w sposob bezkolizyjny w godzinach nocnych (od
24% do 6%)

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Systemia w formie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy

od zakonczenia prac.

7. Zestawienie materialow

Przebudowa linii kablowych Orange

Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 342
2 Rura RHDPE D119 m 10
3 Rura RPP 110/3,7 m 154
4 Rura RHDPE 32/3,9 — rura czarna m 90
5 Rura RHDPE 32/3,9- oznacznik czerwony m 45
6 Rura RHDPE 32/3,9- oznacznik zielony m 45
7 | Mikrokanalizacja MI/12/8/HDPE/S/RW 2/8 m 355
8 Ztaczka prosta do mikrorur FP-ZM-112-8N-KB Szt. 8
9 Studnia kablowa SKR-1 kpl 2
10 | Studnia kablowa SKR-2 kpl 5
11 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 230
12 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 20
13 | Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 52
14 | Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 205
15 | Ostona XAGAS500 43/8-150 szt. 2
16 | Ostona XAGAS00 55/12-300 szt. 2
17 | Ostona KM1 Szt. 7
18 | Stupek kablowy SR 30 P szt. 1
19 | Laczéwka roztgczna Krone 10x2 szt. 1

20 | Magazyn 2/10 - dla 2P odgromnikow 8x6 szt. 1

21 | Odgromnik 2P - 8x6,MK,230V,10kA/10A szt. 7

22 | Oslonka spawow OS-45 SZt. 76

23 | Ztaczka skrecana typu ZRs 32 Szt. 8

24 | Kompletny system uziemiajacy Szt. 1

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
17



Demontaz linii kablowych Orange

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska

Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Studnia kablowa SK6 szt. 6
2 Stupka kablowego szt. 1
3 Kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 m 250
4 Kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 m 25
5 Kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 60
6 Kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 m 210
7 Rur RHDPE 32/3,9 m 160
Przebudowa linii kablowych WSS
Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 35
2 Rura RHDPE D119 m 5
3 Mikrokanalizacja 4x14/10 m 185
4 Studnia kablowa SKR-1 Szt. 2
5 Kabel LTMC 48] m 245
6 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 190
7 Ostona FOSC 400 B4 szt. 2
8 Stelaz zapasu kabla SZ-2 Szt. 2
9 Puszka instalacyjna Szt. 2
Przebudowa linii kablowych Fiberhost
Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 95
2 Ostonka spawow OS-45 m 48
Przebudowa linii kablowych Systemia
Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Ostona FOSC 400 B4 szt. 1
2 Oslonka spawow OS-45 szt. 144
Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
“ Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow




IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
Schemat przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych (ark. 1-3).

P »wbdb o=

Przywieszki (ark. 1 - 2).

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
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V. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne Orange Polska

orange”

Orange Polska SMP Projektanci Sp z 0.0. Sp. k.
Hurt ul. Gluchowska 1

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 60-101 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta w kodzi

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 k6dz

tel.: 503 037 881

kédzZ, 24 listopad 2021r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-50657/21
Temat: Ogdine Warunki Techniczne dotyczace przelozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwiazku z realizacja
zadania rozbudowa skrzyzowania Trakt Napoleoriski z ulica Szamotulska w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Szamotulska”.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy z rozbudowy skrzyzowania Trakt Napoleoriski
z ulica Szamotulska, informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe Iub
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie
z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiosci
w zakresie zblizen i skrzyZowan elementdw uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji  jest uwarunkowane spehlnieniem  poniZszych
wytycznych:

1. Wykonac przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska kabli
doziemnych oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami miedzianymi,
Swiatlowodowymi i kablami OA poza rejon kolizi na odcinku planowanego ukiadu
drogowego. Wykonac regulacie wysokosciowa wiazow studni kablowych do poziomu
projektowanych nawierzchni. Obramowania oraz pokrywy studni  kablowych
usytuowanych w projektowanych wjazdach, parkingach i zatokach postojowych, wymienic¢
na wzmocnione kiasy D400, wyposazone w pokrywe stalowg strugoszczelng najazdows,
zgodnie z norma PN/EN 124:2000. Zachowac normatywne odlegiosci w miejscach
zblizen. W przypadku dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowana nawierzchnia
drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejgce kable
zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykonac w miejscach projektowanych
Zjazdow i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegiosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontroinym
kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
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wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowiane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom scigania .

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanege w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uZytkowe i parametry
techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo ~ wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwiocznie zgiosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za
pomoca poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyC i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyinej nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

7. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie {gcznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
SA

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionel i
zaakceptowane] podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadaC do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi w kodzi ul. Batuckiego 10/12.

9. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
peinej dokumentacii budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obsiugi Klienta w todzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
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Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie;

11. Roboty budowiano — montaZowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowaC po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacznie firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, kitdra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branZzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme:

e Fima Partnerska TP Teitech Sp. 2 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 540 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kiéra kompleksowo konserwue
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange Poiska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duZe doswiadczenis w prowadzeniu prac telskomunikacynych

¢ Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubor, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kibra
kompleksowo konsarwue infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigcg wiasnodé Orange Polska S.A |
posiada cartyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakod¢ prac oraz duze doswiadczenio w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i

Swiatlowodowych, majgcych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL

ustlug, moze zrealizowac wytacznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawoc do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

zZwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie

podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w

tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdino$ci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$C¢ roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich.

13. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem
0 nadzor wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przelozZenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzajg protokot przekazania infrastruktury do przeloZzenia. Zasady
wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru witascicielskiego i odbioru koncowego,
cennik oraz wzOr wniosku © nadzor wiascicielski wskazano na  stronie

www.orange. pl/wniosekonadzor. JeZeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S A

Obsiuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIilPoznan@crange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek
nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL
nalezy speinic wymcég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng
Zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt ,
numer zgiloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okresionych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkow
technicznych.

15. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢ do odbioru
komadrkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16. Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna
oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do zasobdéw geodezyjnych
starostwa powiatowego.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa
drogowego na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w
pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Mieiscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie
wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokoiu odbioru
wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania
decyzia administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja
powykonawcza musi zawieraC¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania
decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzii administracyjnych
skutkujg obcigzeniem inwestora.

17. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwigzku z prowadzong dziatalinoscig operacyjng.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integraing cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL
stanowigce zalgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i
stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki techniczne
zostaly wydane.

Dodatkowe  Wymagania OPL  dostepne  s3 rowniez na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Infomujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego,
Zawierajgcymi mformaqe (o} wystepowamu napiecia niebezpiecznego. W dokumentaciji
projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w
Zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktorych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do przestrzegania
Instrukcji BHP.

acek Madajski
Giéwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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2. WarunKki techniczne WSS

)OPERAT_ORWSS

LEROVONS

WTWSS-7802 Wysogotowo, 08.11.2021 r.

Do: SMP Projektanci
Sp. zo.0. Sp. K.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznarn

Temat: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskq w ramach zadania Przebudowa
ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii kolejowej wraz z przebudowq
skrzyzowania z ul. Szamotulskq.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosé z dnia 02.11.2021r.,
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiodanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.
Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocy
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajgcy dalsz eksploatacje, konserwacje, modemizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy j3 zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i kamng wynikajgca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS SA. w casie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore mogltyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane 2z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyty ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazane] przez jej whasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS SA., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowy zgodnie z norm3
ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS SA.
oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS SA., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptacji przez WSS S.A.

Operator WSS spblka z o.0.

ul. Wierzbows 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 778146000¢ Der atoOrwss. £
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9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowy infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sig z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy takj infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

12. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru

C.

13. ;:iany posadowienia istniejgce) infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
naniesc na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A, w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze< umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

15. Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sig w infrastrukturg WSS SA. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawazy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musz3 byc
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wdasciciela (WSS S.A.).

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie

w robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczzesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
- Fiber#l Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigcy wiasnosc WSS S.A., posiada certyfikaty I1SO 9001
gwarantujace wysoky jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

Z wyrazomi szacunku
| / 4
L ks N [_ “f'-’." Lo di

A

Vv

WOJCIECH GRZESKOWAIAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Viyzootowo, ul. Vikrzbows 84
62081 Przazmmrowd
NIP-7781450005, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowacsi:

Wojciech Grzezkowiak

Tel: 732462407

e-mail: uzgodnienia @fiberhozt com.pl

Operator WSS spbika x o.0.

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 peratorwss. pi

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



3. WarunKki techniczne Fiberhost

Fiberhost.

WTINEA - 6198 Wysogotowo, 08.11.2021 r.
SMP Projektanci
Sp.z0.0.5p. K.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
Dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow do linii
kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 02.11.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy spetnic podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

p ¥

Infrastrukture stanowig kable fgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytagcza i kable
abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg przekopow
probnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zgiosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@Fiberhost.com.pl.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury  FIBERHOST SA.  nalezy j3 zabezpieczy¢ i  bezwzglednie  powiadomic
FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i kama
wynikajgcy z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktore mogtyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot
W tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykonaC recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

fiberhost.com
Fiberhost S.A Adres rejestrowy KRS 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyiny o Klaudyny Potockiej 25 Sqd Rejonowy Poanad REGON: 630239680
w L. Wierzbowa 84 62 60-211 Poznad No N Wikda Kagitat zaktadowy
YVIOROtOWO, Ul lerzbows 62 211 Poxnah we Masto | Wi 679.600,00 2t
081 Przedmierowo w Poznaniu, VIl Wydziat 800: 000010971
Gospodarary

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Fiberhost.

10.
11

16.

17.

z nalezyty ostroznosciy, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedn3 roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST SA,,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktora musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosc poniesienia kosztow przez FIBERHOST SA.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolamie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa si¢ z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy

taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ cigzki.
14.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawcze] przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy

i dostarczyc do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakonczenia
prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrzec
umowe

z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcy wiasnosc FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysok3
jakosc prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

fiberhost.com

Fiberhost S.A Adres rejestrowy KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,

Adres korespondencyjny ol. Klaudyny Potockiej 25 544 Rejonowy Poznad
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Poanah Nowe Masto | Wikda

REGON: 630239680
Kagital 2aktadowy
679.600,00 2t

081 Prretmierowo w Poznaniu, VI Wydziat 800. 000010971

Gospodarcry

a

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska

32



Fiberhost.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,
4

Lot o) | /J‘ji
Vol (f Lf‘/\}i o

Fiborhoat S.A.
Wysogotowo, U, Wierbown 84
02-081 PraeSmierowo
NP 7781002618 RETON 630239880

KRS 000050006
Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Wojciech Grzeskowiak
" N
tel. 732462407
fiberhost.com

Fiberhost SA Adres rejestrowy KRS 0000056936 NIP: 7791002618,

Adres korespondencyiny ol Klaudyny Potockiej 25 S4d Rejonowy Poznad REGON: 630239680

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Pornah Nowe Masto | Wilkda :;;;f:;‘:‘m

081 Prretmierowo w Poznaniu, VIl Wydziat 800: 000010971

Gospodarcy
Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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4. Warunki techniczne Systemia

A2 Systemia

Poznan 04.03.2022
Systemia.pl sp. z 0.0.

ul. Karpia 21A, 61-619 Poznan

Do: SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

Dotyczy: Warunki przebudowy - Rokietnica, Trakt Napoleoriski/Szamotulska

W obszarze objetym projektem “Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski 2z ul.
Szamotulska w ramach zadania Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul.
Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowgq skrzyzowania z ul. Szamotulska” znajduj3 sie kable
Swiatlowodowe firmy Systemia.pl. Ich przebiegi zaznaczylismy na zataczone] mapie. W zwigzku 2z
Paristwa zapytaniem dotyczacym przebudowy, podajemy warunki przebudowy:

1. SYSTEMIA.PL bedzie poinformowana pisemnie (poczta za potwierdzeniem odbioru lub mailem) o
przebudowie 30 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem prac.

2. Prace zwigzane 2 przebudowq kabli Swiattowodowych nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem
firmy Systemia.pl Sp. z 0.0.

3. Prace 2wigzane 2 wykonaniem zlgcz $wiattowodowych i pomiaréw kontrolnych nalezy zle;ié
odptatnie firmie Systemia.pl z 0.0. z siedzibq w Poznaniu ul. Karpia 21A, 61-619 Poznan. Kontakt:
biuro@systemia.pl, tel. 515-255-114

4. Prace zwigzane z przebudowg kabla OTK winny by¢ prowadzone w godzinach nocnych (tj. od
godziny 23 do 6 rano).

5. Po dokonaniu przebudowy nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza przebudowywanej
infrastruktury — wersja elektroniczna.

Z powazaniem,

D Pglaczyk 4
P aryadu

@s ystemia.pl Sp.zc.0.
INTERNLY TRLENIZN
vl Karpia 21A 61-619 Poznadh
to 614152200, %8 514245 114 KRS (000295282
NIP. 777.303.05-67, REGON: 300723210 ’
bro@systema pl, www systemia pl 1

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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5. Uzgodnienie projektu Orange Polska

orange

Orange Polska SMP Projektanci Sp. z 0.0.
Hurt ul. Gluchowska 1
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 60-101 Poznan

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz

tel.: 503 037 881

kédz: 22 sierpien 2022r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-30853/22

Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy dotyczacy drogi Trakt Napoleoriski w Rokietnicy w ramach
zadania - Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej
wraz z przebudowq skrzyzowania z ul. Szamotulska (rondo).

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego
drogi Trakt Napoleoriski w Rokietnicy w ramach zadania — Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy
na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotuiska (rondo),
informujemy, Zze przediozona dokumentacje pod wzgledem przyjetych rozwiazan technicznych, opiniujemy
pozytywnie.

Jednoczegénie informujemy, iz w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S.A
konieczne jest przediozenie kopii prawomocnego pozwolenia na budows lub zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych;

Przebudowsg sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigazanych z ingerencjia w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢é do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia
dostepne s3 na stronie: www orange pl/wniosekonadzor. Zgloszenie rozpoczecia prac nalezy przestac na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan
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Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

. Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska



W przypadku rozpoczecia prac dotyczacych sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom £cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska w ramach zadania
Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistow

A do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Szamotulska
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