SM

projektanci

PRZEDMIAR ROBOT
KOLIZJE

Kody CPV: 45111 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231 — Roboty w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233 — Roboty w zakresie budowy droég

Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski

z ul. Szamotulskg w ramach zadania

Przebudowa ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy na odcinku
od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. Szamotulskg

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

101/2021
1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant - ’ WKP/0121/POOD/16 WQ_*
branzy drogowej mgrin. SZymon Anikowiak specjalno$é drogowa

Poznan, grudzien 2024 r.

SMP Projektanci spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
" NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowe;j.

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecirska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1/D.01.03.06 | Gaz

1.1/D.01.03.06 | Roboty przygotowawcze ziemne

1/D.01.03.06 |KNNR 10111-01 0,296 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0.296 = 0,296
Razem = 0,296 | km
2|D.01.03.06 |1 0202-08 0208- 604,343 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
Sie¢: 361.75*0.95 = 343,663
Likwidacja: 245*14*08%0.95= 260,680
Razem = 604,343 | m3
3/D.01.03.06 |10301-02 + KNN 31,808 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I11)
Sie¢: 361.75*0.05 = 18,088
Likwidacja: 245*14*0.8%0.05= 13,720
Razem = 31,808 | m3
41D.01.03.06 |10313-010313- 1588,850 | m2

Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych grunt kat. I-IV

Sie¢: 902.85 = 902,850
Likwidacja: 14%2*245= 686,000
Razem = 1588,850 | m2
5/D.01.03.06 |KNNR 1 0605-01 40,000 | szt.
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
60/15= 40,000
Razem = 40,000 | szt.
6|D.01.03.06 |KNNR 10603-01 80,000 | godz.
Pompowanie wody z instalaciji igtofiltréw i bezposrednio z dna wykopu
60/18*24 = 80,000
Razem = 80,000 | godz.
7/D.01.03.06 |KNNR 4 1411-03 47,380 | m3
Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje
47.38 = 47,380
Razem = 47,380 | m3
8|D.01.03.06 |KNNR 4 1411-04 84,480 | m3
Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure
84.48 = 84,480
Razem = 84,480 | m3
9/D.01.03.06 |KNNR 10210-02 497,408 | m3

Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym
497.408 {#p2 + #p3 - #p7 - #p8-3.14*0.1*0.1 * (87.4 + 104) - 3.14*0.0125*0.0125* 11.5-3.14 *0.016 *

0.016*11.3-3.14*0.0315 * 0.0315 * 275.5} = 497,408
Razem = 497,408 | m3
10(D.01.03.06 | 10408-01 z.sz. 497,408 | m3

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami mechanicznymi - wspétczynnik
zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
497.408 {#p9} = 497,408

Razem = 497,408 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.1. Roboty przygotowawcze ziemne

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

11{D.01.03.06 |KNNR 1 0527-01 22,000 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

9+6+7= 22,000
Razem = 22,000 | kpl.
12(D.01.03.06 | KNNR 10527-06 22,000 | kpl.

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

9+6+7= 22,000
Razem = 22,000 | kpl.
13|D.01.03.06 |KNNR 1 0529-01 29,000 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
9+13+7= 29,000
Razem = 29,000 | kpl.
14 1D.01.03.06 |KNNR 10529-06 29,000 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
9+13+7= 29,000
Razem = 29,000 | kpl.

1.2D.01.03.06 | Roboty montazowe

15(D.01.03.06 |2-190301-02 z. 11,500 | m
Rury ci$nieniowe PE100 RC SDR11 Dz25 mm do gazu (przytacza)

11.5= 11,500
Razem = 11,500 | m
16|D.01.03.06 |2-190301-03 z. 11,300 | m
Rury cisnieniowe PE100 RC SDR11 Dz32 mm do gazu (przytacza)
113= 11,300
Razem = 11,300 | m
17 /D.01.03.06 | 2-19 0301-06 z. 275,500 | m
Rury ci$nieniowe PE100 RC SDR11 Dz63 mm do gazu
2755= 275,500
Razem = 275,500 | m
18|D.01.03.06 |KNR 4-051 0118-04 Proinbud 1993 245,000 | m
Likwidacja istniejacego gazociagu (usungé trwale z ziemi)
245= 245,000
Razem = 245,000 | m
19/D.01.03.06 | KNR 219-02-19-0 298,300 | metr
Ta$ma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokoéci 0,4 m
298.30 = 298,300
Razem = 298,300 | metr
201D.01.03.06 | KNR 219-02-19-0 298,300 | metr
Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2
298.3= 298,300
Razem = 298,300 | metr
21|D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0306-07 38,100 | m
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 140 mm
38.1= 38,100
Razem = 38,100 | m
221D.01.03.06 |2-190302-07 z. 3,000 | pot.
taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 140 mm metoda zgrzewania czotowego - grunty nawodnione

3= 3,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.2. Roboty montazowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23/D.01.03.06 |KNNR 4 1209-01 38,100 | m
Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych (wraz z kosztem pt6éz h-35 mm - 40 szt.
38.1= 38,100
Razem = 38,100 | m
241D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-03 1,000 | szt.
Kolano 15° Dz32PE (do zgrzewania elektrooporowego)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
25|D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-06 7,000 | szt.
Kolano 15° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
26|D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-06 6,000 | szt.
Kolano 30° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
271D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-06 6,000 | szt.
Kolano 45° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
28|D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-06 1,000 | szt.
Kolano 90° Dz 63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
29/D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-06 5,000 | szt.
Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32PE
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
30|D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-06 5,000 | szt.
Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/25PE
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
31/D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-06 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa Dz63 PE
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
32|D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-03 6,000 | szt.
Mufa elektrooporowa Dz32 PE
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
33|D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-02 3,000 | szt.
Mufa elektrooporowa Dz25 PE
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
34/D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-06 2,000 | szt.
Zaslepka Dz63 PE (do zgrzewania elektrooporowego)
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
35|D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-06 2,000 | szt.
Trojnik 90 st Dz63PE z odej$ciem Dz63 (do zgrzewania elektrooporowego)
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.2. Roboty montazowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
36 D.01.03.06 | Wycena wiasna 4,000 | kpl
Przeniesienie szafki gazowej wraz z catym wyposazeniem i dostosowanie do projektowanych rozwiazan
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
371D.01.03.06 |KNR 2-19 0132-02 0,500 | km
Préba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelno$ci gazociagu
05= 0,500
Razem = 0,500 | km

1.3D.01.03.06 | By pass B1 odc. 1.1

38|D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztgcz.
Kolano 15 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)

1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
39/D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Mufa elektrooporowa Dz63PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
40|D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Zaslepka Dz63PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | Ztacz.
41/D.01.03.06 |S-2191100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.

Miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) do wzmocnienia
miejsca po wykonaniu zacisku

2= 2,000
Razem = 2,000 | ztgcz.
421D.01.03.06 |S-219 1000-02 Zeszyt WACETOB 2,000 | potacz.
Rozciecie istniejacego gazociggu Dz63PE
2= 2,000
Razem = 2,000 | potacz.
431D.01.03.06 |S-2191100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.
Trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/40
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztgcz.
441D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
451D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przejscie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
46 D.01.03.06 |KNNR 4 1112-01 2,000 | kpl.
Zasuwa DN32 z kotnierzem
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
471D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
431D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.

Przej$cie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.3. By pass B1 odc. 1.1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt.
49|D.01.03.06 |KNR 4-05|0114-01 Proinbud 1993 2,000 | szt.
Kotnierz za$lepiajacy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
50 |D.01.03.06 |2-19 0303-04 z. 1,000 | szt.
Trojnik siodtowy z nawiertkq PE40/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
51/D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-02 1,000 | szt.
Mufa elektrooporowa Dz25PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
52 |D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przejscie PE-stal.kotn. 25/25
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
53|D.01.03.06 | KNR 219-01-23-0 1,000 | kmpl
Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
54 1D.01.03.06 |S-2190900-08 Zeszyt WACETOB 30,000 | m
Rury ciénieniowe PE100 SDR11 Dz63
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
55|D.01.03.06 | KNR 2-28 0313-01 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 | kpl.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
56 |D.01.03.06 | KNR 219-00-11-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
571D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 1,000 | szt.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przej$cie PE/stal 32/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
58 |D.01.03.06 | KNR 219-00-03-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
591D.01.03.06 | KNR 219-01-23-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
60 | D.01.03.06 | KNR 219-00-09-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Ze$lepka elektrooporowa Dz32PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
61|D.01.03.06 |Kalkulacja wtas 1,000 | kmpl

Demontaz by-passu po wykonaniu robot
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.3. By pass B1 odc. 1.1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | kmpl
1.41D.01.03.06 | By pass B2 odc. 1.1
62 |D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Kolano 15 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
63 |D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztgcz.
Mufa elektrooporowa Dz63PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
64 |D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Zas$lepka Dz63PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
65|D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.
Miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) do wzmocnienia
miejsca po wykonaniu zacisku
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacz.
66 | D.01.03.06 |S-219 1000-02 Zeszyt WACETOB 2,000 | potacz.
Rozciecie istniejacego gazociggu Dz63PE
2= 2,000
Razem = 2,000 | potacz.
67 |D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.
Tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/40
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacz.
68 |D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
69D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przej$cie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
70 D.01.03.06 | KNNR 4 1112-01 2,000 | kpl.
Zasuwa DN32 z kotnierzem
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
711D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
72|D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przejscie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
731D.01.03.06 | KNR 4-0510114-01 Proinbud 1993 2,000 | szt.
Kotnierz za$lepiajacy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.4. By pass B2 odc. 1.1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
741D.01.03.06 |2-19 0303-04 z. 1,000 | szt.
Trojnik siodtowy z nawiertkq PE40/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
75|D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-02 1,000 | szt.
Mufa elektrooporowa Dz25PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
76 |D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przejscie PE-stal.kotn. 25/25
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
77|D.01.03.06 | KNR 219-01-23-0 1,000 | kmpl
Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
78 |D.01.03.06 | S-2190900-08 Zeszyt WACETOB 30,000 | m
Rury ciénieniowe PE100 SDR11 Dz63
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
79(D.01.03.06 | KNR 2-28 0313-01 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 | kpl.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
80 |D.01.03.06 | KNR 219-00-11-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
81/D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 1,000 | szt.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przej$cie PE/stal 32/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
82 |D.01.03.06 | KNR 219-00-03-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
831D.01.03.06 |KNR219-01-23-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
84 |D.01.03.06 | KNR 219-00-09-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Ze$lepka elektrooporowa Dz32PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
85|D.01.03.06 |Kalkulacja wtas 1,000 | kmpl
Demontaz by-passu po wykonaniu robot
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl

1.5/D.01.03.06 | By pass B3 odc. 1.2

86 |D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Kolano 45 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.5. By pass B3 odc. 1.2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | tacz.
87|D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Mufa elektrooporowa Dz63PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | ztacz.
88 |D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
ZasSlepka Dz63PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
89|D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.
Miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) do wzmocnienia
miejsca po wykonaniu zacisku
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacz.
90 | D.01.03.06 | S-219 1000-02 Zeszyt WACETOB 2,000 | potacz.
Rozciecie istniejacego gazociggu Dz63PE
2= 2,000
Razem = 2,000 | potacz.
91/D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.
Tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/40
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacz.
92 |D.01.03.06 |KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
93D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przej$cie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
94 1D.01.03.06 | KNNR 4 1112-01 2,000 | kpl.
Zasuwa DN32 z kotnierzem
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
95|D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
96 |D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przejscie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
97 D.01.03.06 | KNR 4-0510114-01 Proinbud 1993 2,000 | szt.
Kotnierz za$lepiajacy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
98 |D.01.03.06 |2-19 0303-04 z. 1,000 | szt.
Trojnik siodtowy z nawiertkq PE40/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
99D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-02 1,000 | szt.
Mufa elektrooporowa Dz25PE
1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.5. By pass B3 odc. 1.2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | szt.
100|D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przej$cie PE-stal.kotn. 25/25
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
101 |D.01.03.06 | KNR 219-01-23-0 1,000 | kmpl
Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
102|D.01.03.06 | S-219 0900-08 Zeszyt WACETOB 30,000 | m
Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
103|D.01.03.06 |KNR 2-28 0313-01 MRiGZ wyd.| 1997 1,000 | kpl.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
104 | D.01.03.06 | KNR 219-00-11-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
105|D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 1,000 | szt.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przejscie PE/stal 32/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
106 | D.01.03.06 | KNR 219-00-03-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
107 |D.01.03.06 | KNR 219-01-23-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
108 | D.01.03.06 | KNR 219-00-09-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Ze$lepka elektrooporowa Dz32PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
109|D.01.03.06 | Kalkulacja wias 1,000 | kmpl
Demontaz by-passu po wykonaniu robot
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl

1.6 | D.01.03.06 | By pass B4 odc. 1.2

110 |D.01.03.06 | S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Kolano 90 stopni Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego)

1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
111/D.01.03.06 | S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.
Mufa elektrooporowa Dz63PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
112/ D.01.03.06 |S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 1,000 | ztacz.

Zas$lepka Dz63PE




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.6. By pass B4 odc. 1.2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | tacz.
113|D.01.03.06 | S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.
Miejsce wykonania zaciskow wraz z mufg Dz63PE (do zgrzewania elektrooporowego) do wzmocnienia
miejsca po wykonaniu zacisku
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztgcz.
114|D.01.03.06 | S-219 1000-02 Zeszyt WACETOB 2,000 | potacz.
Rozciecie istniejacego gazociggu Dz63PE
2= 2,000
Razem = 2,000 | potacz.
115|D.01.03.06 | S-219 1100-06 Zeszyt WACETOB 2,000 | ztacz.
Trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/40
2= 2,000
Razem = 2,000 | ztgcz.
116 |D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
117 |D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przejscie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
118|D.01.03.06 | KNNR 4 1112-01 2,000 | kpl.
Zasuwa DN32 z kotnierzem
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
119(D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-04 2,000 | szt.
Mufa elektrooporowa PE o $rednicy 40 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
120|D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przej$cie PE-stal.kotn. 40/32
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
121|D.01.03.06 | KNR 4-05I 0114-01 Proinbud 1993 2,000 | szt.
Kotnierz zaslepiajacy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
122|D.01.03.06 | 2-19 0303-04 z. 1,000 | szt.
Trojnik siodtowy z nawiertka PE40/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
123|D.01.03.06 | KNR-W 2-19 0303-02 1,000 | szt.
Mufa elektrooporowa Dz25PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
124D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 2,000 | szt.
Przej$cie PE-stal.kotn. 25/25
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-003 KOBRA wer. 13

Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.
1. Gaz

1.6. By pass B4 odc. 1.2

Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
125|D.01.03.06 | KNR 219-01-23-0 1,000 | kmpl
Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
126 | D.01.03.06 | S-219 0900-08 Zeszyt WACETOB 30,000 | m
Rury ci$nieniowe PE100 SDR11 Dz63
30= 30,000
Razem = 30,000 | m
127D.01.03.06 |KNR 2-28 0313-01 MRIGZ wyd.| 1997 1,000 | kpl.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 63/32 PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
128 D.01.03.06 | KNR 219-00-11-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
129 |D.01.03.06 |4 1012-01 z.sz. 1,000 | szt.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przejscie PE/stal 32/25
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
130 |D.01.03.06 | KNR 219-00-03-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
131/D.01.03.06 | KNR 219-01-23-0 1,000 | kmpl
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl
132|D.01.03.06 | KNR 219-00-09-0 1,000 | szt
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Ze$lepka elektrooporowa Dz32PE
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
133|D.01.03.06 | Kalkulacja wias 1,000 | kmpl
Demontaz by-passu po wykonaniu robot
1= 1,000
Razem = 1,000 | kmpl

--- Koniec wydruku -



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-005 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska

Branza elektryczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j.

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-005 KOBRA wer. 13

Branza elektryczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1/D.01.03.02 | Sie¢ Enea Operator

1/D.01.03.02 | KNNR 005-0401-01-00 MRRiB 4,000 | szt
Przestawienie trasowe zltgcza kablowego wraz z fundamentem

2|D.01.03.02 |KNNR 005-1402-01-10 MRRiB 1,000 | stan
Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o diugosci: 10,5 m - koparko-spycharkg z
deskowaniem

3/D.01.03.02 | KNNR 005-1405-01-00 MRRiB 1,000 | stup

Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z
zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup E10,5/12

41D.01.03.02 | KNNR 005-1408-01-00 MRRiB 1,000 | kpl
Montaz ogranicznikow przepie¢ na konstrukcji stupow lub stacji transformatorowej, typu: ASA 660-5kA ze
wskaznikiem zadziatania

5/D.01.03.02 |KNR 510-1010-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV 75 o dt. 3m z uszczelnieniem

6|D.01.03.02 | KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm

7/D.01.03.02 |KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 80,000 | m
Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

8|D.01.03.02 | KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 140,000 | m

Reczne kopanie rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m

9/D.01.03.02 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
10/D.01.03.02 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,000 | m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2
11{D.01.03.02 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 17,000 | m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2
12/D.01.03.02 | KNR 510-0508-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 120 do 240mm2,
kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240

13|D.01.03.02 |KNR 510-0303-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 47,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)

14|D.01.03.02 | KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury karbowane SRS110)

15|D.01.03.02 |KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla

16{D.01.03.02 | KNR 201-0704-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,000 | m

Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokoéci dna
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m

17{D.01.03.02 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 4,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy

18/D.01.03.02 | KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar

19{D.01.03.02 | KNNR 009-0901-08-00 MRRiB 3,000 | szt
Demontaz stanowisk stupowych liniii napowietrznej nn

201D.01.03.02 |KNNR 009-0903-04-00 MRRiB 0,284 | km/prz.

Demontaz przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 120 mm2, z
przeznaczeniem na ziom
Uwaga: skrot jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewdd

21/D.01.03.02 | KNNR 009-0801-16-00 WACETOB Warszawa 0,840 | 100 m
Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, 0 masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.IlI-IV/




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 559-002-005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza elektryczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;.

. Sie¢ Enea Operator

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
221D.01.03.02 |KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 11,200 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
2/D.01.03.02 | Sie¢ Enea Oswietlenie
231D.01.03.02 |KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
Demontaz oprawy ulicznej wraz z wysiegnikiem
241D.01.03.02 | KNNR 009-0903-04-00 MRRiB 0,071 | km/prz.

Demontaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 120 mm2, z
przeznaczeniem na ziom
Uwaga: skrot jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewdd

--- Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-006 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleonski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéwdo linii kolejowej wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Szamotulska

Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleonski z ul. Szamotulska

Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych.

Inwestor:  Gmina Rokietnica

Adres: ul. Golecirska 1, 62-090 Rokietnica



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 559-002-006 KOBRA wer. 13

Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych.
Inwestycja: Przebudowa ul. Trakt Napoleoniski w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistéw do linii kolejowej wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Szamotulskg
Obiekt: Rozbudowa skrzyzowania ul. Trakt Napoleoriski z ul. Szamotulskg

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D.01.03.04 | Przebudowa linii kablowych Orange S.A.
1/D.01.03.04 | KNR5-01 501U0103010000 10,00 | m
Utozenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym
2|D.01.03.04 |KNR5-01 501U0103010000 8,00/ m
Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym
3/D.01.03.04 |KNR5-01 501U0103010000 26,00 m

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa
w ciggu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwdr w ciagu

41D.01.03.04 |KNR5-01 501U0103010000 16,00 | m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa
w ciggu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwdr w ciggu

5/D.01.03.04 |KNR5-01 501U0103020000 64,00 | m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa
w ciggu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciagu

6|D.01.03.04 |KNR5-01 501U0103020000 159,00 | m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa
w ciggu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciggu

7/D.01.03.04 |KNR5-01 501U0301030000 2,00 | szt
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii [V
8/D.01.03.04 |KNR5-01 501U0301070000 5,00 | szt
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV
9/D.01.03.04 |KNR5-01 501U0301070000 1,00 | szt
analog - Przesuniecie studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV
10|D.01.03.04 |KNR5-01 05010505060000 2,00 | szt
Podwyzszenie 0 20 cm ram 600x1000
11{D.01.03.04 |KNRTP39 TP390202010000 45,00 m
Reczne wciaganie 1 rury o $rednicy 32 mm,w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
12|D.01.03.04 |KNRTP39 TP390202030000 45,00 m
Reczne wcigganie 3 rur o $rednicy 32 mm,w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtérnej
13{D.01.03.04 |KNRTP39 TP390202010000 355,00 | m
analog - Reczne wcigganie mikrorurki do otworu wolnego kanalizacji wtdrnej
14|D.01.03.04 |KNR5-01 501U0503070000 250,00 | m

Weigganie reczne kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
kablowej. Otwdr kanalizacji kablowej - wolny

15|D.01.03.04 |KNR5-01 501U0503110000 257,00 | m
Wcigganie reczne kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji
kablowej. Otwor kanalizacji kablowe;j - cze$ciowo zajety

16|D.01.03.04 |KNRTP39 TP390501010000 0,45 | km
Wycigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linka,kabel w odcinkach dtug.2km

17|D.01.03.04 |KNRTP39 TP390501010000 0,45 | km
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtdrnej wciggarkg mechaniczng z rejestratorem
sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linka,kabel w odcinkach dtug.2km

18{D.01.03.04 |KNRTP39 TP390601010000 4,00 | ztacze
Demontaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych $wiattowodéw

19{D.01.03.04 |KNRTP39 TP390601020000 72,00 | ztacze
Demontaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany $wiattowdd

201D.01.03.04 |KNRTP39 TP390601010000 4,00 | ztacze
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych $wiattowodéw
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Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych.
1. Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

21/D.01.03.04 |KNRTP39 TP390601020000 72,00 | ztacze
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany $wiattowdd

221D.01.03.04 |KNR5-01 501U0719010000 7,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 2

231D.01.03.04 |KNR5-01 501U0718010000 1,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tacznikdw zyt.
Ztacze na kablu o liczbie par - 10

241D.01.03.04 |KNR5-01 501U0719030000 1,00 | ztacze
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 30

25]D.01.03.04 |KNR5-01 501U0717060000 2,00 | ztacze
Montaz ztaczy réwnolegtych w kanalizaciji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt.
Ztacze na kablu o liczbiepar - 100

26|D.01.03.04 |KNR5-01 501U0606050000 1,00 | szt
Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych
27/D.01.03.04 | KNR5-01 501U0603010000 1,00 | zespot

Montaz zespotéw taczdwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Laczéwki uszczelnione i
nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zaciskdw - 10

281D.01.03.04 |KNR5-01 501U0608070000 1,00 | szt
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, grunt kat.lll, 3 m

291D.01.03.04 |KNR5-01 501U0608080000 1,00 | szt
Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda reczna, grunt kat.lll, kazde nastepne 1,5 m

30 |D.01.03.04 | KNR TP39 TP390204010000 8,00 | szt
Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE o $rednicy 32 mm,w kanalizacji

31/D.01.03.04 |KNRTP39 TP390901070000 4,00 | odcinek
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1
zmierzony $wiattowdd

32/D.01.03.04 |KNR TP39 TP390901080000 72,00 | odcinek

Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii Swiattowodowych.
Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

33|D.01.03.04 |KNR TP39 TP390902010000 4,00 | odcinek
Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. 1 zmierzony
Swiattowdd

34|D.01.03.04 |KNRTP39 TP390902020000 72,00 | odcinek

Pomiary indywidualne tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. Kazdy
nastepny zmierzony $wiattowdd

35|D.01.03.04 | KNR5-01 05011310010000 1,00 | odcinek
Pomiary koficowe pradem statym kabla o 10 parach

36 |D.01.03.04 | KNR5-01 05011310030000 1,00 | odcinek
Pomiary kofhcowe pradem statym kabla o 30 parach

37|D.01.03.04 | KNR5-01 05011310090000 1,00 | odcinek
Pomiary kofncowe pradem statym kabla o 100 parach

38|D.01.03.04 |KNR5-01 05011311010000 1,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach

39|D.01.03.04 |KNR5-01 05011311030000 1,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 30 parach

401D.01.03.04 |KNR5-01 05011311090000 1,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 100 parach

411D.01.03.04 |KNR5-01 05011312010000 1,00 | odcinek
Pomiar tlumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
10 parach

421D.01.03.04 |KNR5-01 05011312030000 1,00 | odcinek

Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
30 parach
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Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych.
1. Przebudowa linii kablowych Orange S.A.

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
431D.01.03.04 |KNR5-01 05011312090000 1,00 | odcinek
Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o
100 parach
441D.01.03.04 | KNR 5-01 501U0401010100 6,00 | szt

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych z mieszanki betonowej lub kostki betonowej (bloczkow) typu
SKR-1 przy przebudownie

451D.01.03.04 |KNR5-01 501U0606050000 1,00 | szt
Demontaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych
46|D.01.03.04 | KNR 5-01 501U0503110000 545,00 | m

Wyciaganie reczne kabla o $rednicy do 30 mm wypetionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
kablowej. Otwor kanalizacji kablowej - czgSciowo zajety

471D.01.03.04 |KNRTP39 TP390202010000 160,00 | m
Reczne wycigganie 1 rury o $rednicy 32 mm,w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtdrme;

2/D.01.03.04 | Przebudowa linii kablowych WSS

48/D.01.03.04 | KNR5-01 501U0103010000 12,00 | m
Utozenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym

49/D.01.03.04 | KNR5-01 501U0103010000 35,00 | m
Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym

50|D.01.03.04 |KNR 5-01 501U0301030000 2,00 szt
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii [V

51/D.01.03.04 |KNR TP39 TP390301230000 0,18 | km
Budowa mikrorurociggu kablowego na gteboko$ci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

52D.01.03.04 |KNR TP39 TP390506010000 0,26 | km

Wciaganie kabli $wiattowodowych do mikrokanalizacji metodg pneumatyczng ttoczkowa.Rury z warstwa
poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.2km

53|D.01.03.04 | KNR 5-01 501U0504010000 190,00 | m
Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem
recznym. Liczba uktadanych kabli- 1

54 1D.01.03.04 |KNR TP39 TP390601010000 2,00 | ztacze
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztagczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych $wiattowodow

55|D.01.03.04 |KNR TP39 TP390601020000 46,00 | ztacze
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany $wiattowdd

56 | D.01.03.04 | KNR TP39 TP390613010000 2,00 | szt
Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC

57|D.01.03.04 |KNR TP39 TP390613010000 2,00 | szt
Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2

58 |D.01.03.04 | KNR TP39 TP390613010000 2,00 | szt
Montaz w studni puszki hermetycznej

59|D.01.03.04 |KNR TP39 TP390901070000 1,00 | odcinek

Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1
zmierzony Swiattowod

60 | D.01.03.04 | KNR TP39 TP390901080000 47,00 | odcinek
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych.
Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

61/D.01.03.04 |KNRTP39 TP390902010000 1,00 | odcinek
Pomiary indywidualne tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. 1 zmierzony
$wiattowdd

62 D.01.03.04 |KNR TP39 TP390902020000 47,00 | odcinek

Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. Kazdy
nastepny zmierzony $wiattowdd

3|D.01.03.04 | Przebudowa linii kablowych Fiberhost

63|D.01.03.04 |KNR5-01 501U0103010000 95,00 | m
Utozenie rury RHDPE 110/6,03 w wykopie otwartym
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3.

Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych.
Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

64

D.01.03.04

KNR TP39 TP390603050000
Demontaz ztaczy odgateznych na mikrokablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. 1
kabel odgatezny,mufa zlgczowa skrecana,1 spajany $wiattowdd

2,00

zlgcze

65

D.01.03.04

KNR TP39 TP390603060000
Demontaz ztgczy odgateznych na mikrokablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. 1
kabel odgatezny,mufa ztacz.skrecana,kazdy nastepny $wiattowdd

94,00

ztacze

66

D.01.03.04

KNR TP39 TP390504010000
Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji kabel do dtug.2 km

0,56

km

67

D.01.03.04

KNR TP39 TP390504010000
Wcigganie kabli $wiattowodowych do mikrokanalizacji, kabel w odcinkach dtug.2 km

0,56

km

68

D.01.03.04

KNR TP39 TP390603050000
Montaz ztaczy odgateznych na mikrokablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowe;j.1 kabel
odgatezny,mufa ztagczowa skrecana,1 spajany swiattowod

2,00

zlgcze

69

D.01.03.04

KNR TP39 TP390603060000
Montaz ztaczy odgateznych na mikrokablach Swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel
odgatezny,mufa ztacz.skrecana,kazdy nastepny Swiattowod

94,00

ztacze

70

D.01.03.04

KNR TP39 TP390901070000
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1
zmierzony $wiattowdd

2,00

odcinek

4l

D.01.03.04

KNR TP39 TP390901080000
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych.
Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

94,00

odcinek

72

D.01.03.04

KNR TP39 TP390902010000
Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. 1 zmierzony
$wiattowdd

2,00

odcinek

73

D.01.03.04

KNR TP39 TP390902020000
Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. Kazdy
nastepny zmierzony $wiattowdd

94,00

odcinek

D.01.03.04

Przebudowa linii kablowej Systemia

74

D.01.03.04

KNR TP39 TP390603050000
Demontaz ztgczy odgateznych na mikrokablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. 1
kabel odgatezny,mufa zlaczowa skrecana,1 spajany Swiattowdd

3,00

ztacze

75

D.01.03.04

KNR TP39 TP390603060000
Demontaz ztaczy odgateznych na mikrokablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej. 1
kabel odgatezny,mufa ztacz.skrecana,kazdy nastepny $wiattowdd

141,00

zlgcze

76

D.01.03.04

KNR TP39 TP390504010000
Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji kabel do dtug.2 km

0,31

km

7

D.01.03.04

KNR TP39 TP390504010000
Wciaganie kabli $wiattowodowych do mikrokanalizacji, kabel w odcinkach dtug.2 km

0,31

km

78

D.01.03.04

KNR TP39 TP390601010000
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych $wiattowodéw

1,00

ztacze

79

D.01.03.04

KNR TP39 TP390601020000
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany $wiattowdd

47,00

zlgcze

80

D.01.03.04

KNR TP39 TP390601010000
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych $wiattowodéw

2,00

ztacze

81

D.01.03.04

KNR TP39 TP390601020000
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel
tubowy,mufa ztacz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany $wiattowdd

94,00

zlgcze

82

D.01.03.04

KNR TP39 TP390613010000
Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC

4,00

szt

83

D.01.03.04

KNR TP39 TP390901070000
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. 1
zmierzony $wiattowdd

2,00

odcinek
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4. Przebudowa linii kablowej Systemia

Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych.

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

841D.01.03.04 |KNRTP39 TP390901080000 142,00 | odcinek
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych.
Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

85|D.01.03.04 |KNRTP39 TP390902010000 2,00 | odcinek
Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. 1 zmierzony
Swiattowod

86|D.01.03.04 |KNRTP39 TP390902020000 142,00 | odcinek
Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. Kazdy
nastepny zmierzony $wiattowdd

5/D.01.03.04 | Kable

87|D.01.03.04 |AW AW 230,00 |m
XZTKMXpw 2x2x0,5

88|D.01.03.04 |AW AW 70,00 | m
XzTKMXpw 2x2x0,6

89|D.01.03.04 |AW AW 20,00 |m
XZTKMXpw 5x4x0,5

90|D.01.03.04 |AW AW 52,00 m
XzZTKMXpw 15x4x0,5

91|D.01.03.04 |AW AW 205,00 |m
XZTKMXpw 50x4x0,5

921D.01.03.04 |AW AW 255,00 | m
LTMC 48 J

--- Koniec wydruku ---



