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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

Dz. U. 2024r. poz. 725, oswiadczamy, Ze niniejszy projekt

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU

W RAMACH ZADANIA PN. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ADAPTACJE BUDYNKU PRALNI
NA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO SZPITALA
PSYCHIATRYCZNEGO SP ZOZ W RYBNIKU

Lokalizacja: Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Dziatka nr 437/31,439/41 AR_1, Jedn.: ew. 247301_1 M. Rybnik, Obreb: 0089 Rybnik

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY
br. konstrukcyjna, projektant: Jakub Komorowski 10.06.2024r

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej, nr ewid.: SLK/1107/PWBKb/23

br. konstrukcyjna, sprawdzajacy: Jacek Komorowski 10.06.2024r
uprawnienia w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy

i robot, nr ewid.: 1149/94
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I.  CZESC OGOLNA

1. Dane ogodlne

1.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach zadania pn.
,Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku”. Obiekt zlokalizowano przy ul. Gliwickiej 33 na
dziatce nr 437/311439/41, AR 1, jednostka ewidencyjna 247301_1 M. Rybnik, obreb
0089 Rybnik

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach zadania pn.
»Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje budynku pralni na potrzeby
dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku”. Zamierzenie budowlane obejmuje wszystkie
kondygnacje budynku wraz z wymianga dachu.

Obiekt zlokalizowano przy ul. Gliwickiej 33 na dziatce nr 437/31i 439/41, AR 1,
jednostka ewidencyjna 247301_1 M. Rybnik, obreb 0089 Rybnik.

Dokumentacja obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane.

1.3. Podstawa formalno- prawna
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 r. poz. 725)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
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urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1772),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)

- Zasady ogolne.

- Normy polskie,

- Normy europejskie,

- Projekt budowlany

- umowa z zamawiajacym,

- uwagi Zamawiajacego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,

- mapa zasadnicza

2. Zespot projektowy

- Jakub Komorowski

- Jacek Komorowski
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Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej

sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul.

Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na

adaptacje budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej

dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku”. Obiekt zlokalizowano dziatce
nr 437/31 1 439/41, ob. Rybnik.

W ramach zadania projektuje sie:

Prace rozbiorkowe:

Rozbiorka istniejacych oktadzin posadzkarskich
Rozbidrka istniejacych oktadzin sciennych
Rozbidrka scian

Wykucie projektowanych otworow i poszerzen
Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej
Demontaz zabudowy sprzetéw sanitarnych
Demontaz dzwigu osobowego

Rozbidrka dachu

Rozbidrka drewnianej konstrukcji zadaszenia istniejacego szybu,
Rozbiorka kominow ponad stropem nad | pietrem,
Rozbiorka stropow zelbetowych i gestozebrowych,

Rozbiorka konstrukcji dachu.

Roboty betonowe/zelbetowe:

Wykonanie warstw podbetonu,

Wykonanie stép i taw fundamentowych
Wykonanie ptyty fundamentowej,
Wykonanie wiencow zelbetowych,
Wykonanie podciagow i belek zelbetowych,
Wykonanie schoddéw zelbetowych,

Wykonanie stupow zelbetowych,

Przebudowa budynku pralni przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku
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Wykonanie stropow gestozebrowych,

Roboty murowe:

Wymurowanie scian wewnetrznych,
Zamurowanie wskazanych otworow,
Wmurowanie nadprozy prefabrykowanych,

Przemurowanie fragmentoéw murkéw zewnetrznych.

Roboty montazowe:

Montaz stalowych nadprozy,

Montaz belek wzmacniajacych.

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:

Wykonanie warstw podktadowo-wyréwnawczych
Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych
Utozenie ptytek sciennych,

Utozenie ptytek podtogowych

Utozenie wyktadzin podtogowych

Utozenie paneli podtogowych

Wykonanie $cian dziatowych

Wykonanie sufitow podwieszanych

Wykonanie zabudéw instalacji

Uzupetnienie tynkow

Wykonanie tynkow ogniochronnych elementow stalowych.

Roboty malarskie:

Malowanie scian wewnetrznych i sufitow,
Malowanie istniejacego okratowania okiennego,

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.

Roboty stolarskie i Slusarskie:

Montaz parapetow wewnetrznych,
Montaz parapetow zewnetrznych,
Montaz stolarki okiennej,

Montaz stolarki drzwiowej

Przebudowa budynku pralni przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku
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- Renowacja balustrad zewnetrznych,

- Renowacja balustrad wewnetrznej klatki schodowej.

Roboty izolacyjne:
- Wpykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych,
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej elementow dachu,

- Wykonanie izolacji termicznej stropodachu.

Wyposazenie budynku:
- Montaz urzadzen,
- Wyposazenie pomieszczen,
- Montaz pochwytdow dla niepetnosprawnych,

- Wykonanie zabudowy natryskow.

Uwaga!

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich
trudnosci montazowych, warunkow lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci
robot, spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarow)
koniecznej dla celow urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowanie, UDT itp),
zatwierdzaniem materiatow, przedstawianiem probek, instrukcji obstugi i konserwacji

instalacji itd.

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materiatowe okreslono
jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownorzednych urzadzen i materiatow
o0 nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zamoéwien publicznych, art. 29, pkt. 3,

2004), wraz z po6zniejszymi zmianami, po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

4. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przebudowa pralni na dwukondygnacyjna

sale rehabilitacyjno-sportowa przy ul. Gliwickiej w Rybniku.

Obiekt zlokalizowany na dziatkach nr 437/31 oraz 439/41, wchodzi w sktad

budynkoéw Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku.
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Kategoria obiektu - XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony potnocnej. Dodatkowo od strony
elewacji wschodniej zlokalizowane jest aktualnie drugie wejscie. Od strony potudniowej
zlokalizowano wyjscie ewakuacyjne i gospodarcze. Teren zostat zniwelowany w taki
sposob, aby zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do obiektu osobom poruszajacym sie na wozkach
inwalidzkich i osobom starszym.

Czesc¢ pomieszczen parteru wykorzystywana jest obecnie na potrzeby pralni.
Pozostata przestrzen to aktualnie niewykorzystywane pomieszczenia.

W podziemiu budynku znajduja sie pomieszczenia techniczne oraz niewykorzystana

przestrzen.

5.  Dostepnosc¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych i osob starszych:

Osoby niepetnosprawne oraz starsze beda miaty zapewniong komunikacje pionowa
poprzez projektowang winde w miejscu istniejagcym szybie windowym zlokalizowanym w
poblizu klatki schodowej od strony pétnocnej.

Od strony elewacji potnocnej znajduje sie podjazd dla niepetnosprawnych. Ze
wzgledow bezpieczenstwa oraz z uwagi na specyfike jednostki szpitalnej drzwi zewnetrzne
zostaty wyposazone w kontrole dostepu. Projektuje sie likwidacje wszelkich progéw. Nie
projektuje sie barier architektonicznych, szerokosci korytarzy oraz otwordéw drzwiowych
zapewniajg swobode poruszania sie osobom niepetnosprawnym. Projektuje sie rowniez
kabine toalety dostosowang dla osob niepetnosprawnych i starszych na parterze.
Przedmiotowa toaleta dostepna jest z komunikacji ogolnej.

Teren zostat zniwelowany w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do

obiektu osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich i osobom starszym.
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6. Zawartos¢ opracowania
Projekt sporzadzono w 3-ech egzemplarzach, kazdy sktada sie z:
1. Czesci opisowej

2. Czesci rysunkowej
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II.  Opis Techniczny

1. Informacje wstepne
1.1. Forma architektoniczna

Stan projektowany

W ramach zadania projektuje sie przebudowe catego obiektu oraz zmiane jego
funkcji wraz z dziataniami z zakresu termomodernizacji.

Przestrzen wewnetrzng budynku rozdysponowano pomiedzy salami do ¢wiczen
znajdujacych sie na parterze a salami wyktadowymi na pietrze:

- terapia indywidualna- pomieszczenie ze sprzetem medycznym (stét rehabilitacyjny,
sprzet do fizykoterapii - jak np. fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny,
elektrostymulacja EMFIT / HIFEM, indiba active lub podobne) przeznaczone do
indywidualnej pracy studentow (17 osob),

- sala treningowa - sala z parkietem i rozktadana mata (tzw. puzzle) przeznaczona
do zajec takich jak aerobik, taniec, joga, pilates, nauka upadkéw (8 oséb),

- sala gimnastyczna- sala przeznaczona do gier zespotowych (koszykowki, siatkowki,
pitki recznej), jak rowniez turniejow sportowych, przedstawien czy wystepow (16 osob),

- sala VR - pomieszczenie do badan naukowych z wykorzystaniem technologii
wirtualnej rzeczywistosci np. Luna EMG, google VR, kontroler pablo, jaskinia VR

- sitownia- miejsce przeznaczone do wykonywania ¢wiczen sitowych, aerobowych
i treningu funkcjonalnego (5 osob),

- sala wyktadowa - przeznaczona dla 80 stuchaczy,

- pomieszczenia biurowe dla 6 pracownikow administracyjnych.

Wydzielono réwniez pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pomocnicze.
Wyposazenie sanitariatow zaprojektowano przyjmujac, ze bedzie z nich korzystato max. 80
kobiet i 60 mezczyzn.

W budynku zatrudnionych bedzie 8 osob (4 kobiety i 4 mezczyzn) korzystajacych
z szatni zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicy wyposazona w szafki oraz tawki
zapewniajace 50% miejsc siedzacych.

W parterze zlokalizowana jest szatnia ogolnodostepna meska oraz damska

Z sanitariatami. Wyposazenie sanitariatow zaprojektowano przyjmujac, ze bedzie z nich

Przebudowa budynku pralni przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku strona nr: 16



PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

korzysta¢ 20 mezczyzn
i 20 kobiet. Szatnia wyposazona jest w szafki oraz tawki zapewniajace 50% miejsc
siedzacych

Wejscie do obiektu mozliwe jest przez drzwi zewnetrzne od strony elewacji

potnocnej, potudniowej oraz zachodniej.

2. Rozwiazania konstrukcyjne

2.1.  Kolejnos¢ prowadzenia robot i roboty zabezpieczajace

W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z wymiang podciagow i stropow nalezy
zachowac okreslong kolejnos¢ prowadzenia robot. Proponuje sie podziat tego etapu
inwestycji na dwa obszary: obszar projektowanej klatki schodowej oraz obszar pozostaty.
Zakres poszczegodlnych obszardw zostat ujety w czesci rysunkowej opracowania. Roboty w
obszarze projektowanej klatki schodowej nalezy rozpoczac od gérnej czesci budynku w
kierunku jej fundamentdw z uwagi na czesciowq rozbiorke scian nosnych w tym zakresie.
Prace zwiazane z pozostatym zakresem proponuje sie wykonywac od najnizszej kondygnacji
do najwyzszej z uwagi ha tymczasowe podparcia realizowane na projektowanych
elementach.

Prace w obszarze projektowanej klatki schodowej nalezy rozpocza¢ od demontazu
fragmentu wiezby dachowej, nastepnie nalezy rozebraé pola stropowe nad | pietrem
budynku i kolejno przynalezny podciag. Nastepnie nalezy rozebrac fragment sciany
konstrukcyjnej w osi ,,5”. W sposob analogiczny w zakresie stropu, podciagu i Scian
konstrukcyjnych nalezy postapi¢ na kondygnacji parteru oraz piwnic. W miare postepu
prac rozbiorkowych nalezy tymczasowo podeprzec sciany konstrukcyjne w celu
zabezpieczenia przed ich utratg statecznosci. Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania
projektowanych fundamentéw - taw fundamentowych pod $ciany klatki schodowej wraz ze
stopa fundamentowa pod projektowang rame zelbetowa. Kolejno przewiduje sie wykonanie
projektowanych elementdéw piwnic: scian scian fundamentowych, dolnego fragmentu ramy
zelbetowej oraz stropu nad piwnica wraz z wiencami; nastepnie projektowanych
elementow parteru: Scian nosnych, srodkowego fragmentu ramy zelbetowej, ramy
zelbetowej i belek pod schody, schodow zelbetowych wraz ze spocznikiem oraz fragmentu

stropu wraz z wiencami; nastepnie projektowanych elementow pietra: scian nosnych,
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gornego fragmentu ramy zelbetowe, podciggu Zelbetowego oraz stropu wraz z wiencami
jako zamkniecie obszaru klatki schodowej.

Prace w pozostatym obszarze przewiduje sie rozpoczac¢ od demontazu blokow
fundamentowych pod maszyny celem utworzenia miejsca dla tymczasowego podparcia
$cian piwnicznych, nastepnie nalezy rozebrac pola stropowe i podciagi nad piwnica z
zastosowaniem odpowiedniego rezimu prowadzenia robot oraz w sposob analogiczny
postepowac na kondygnacji parteru, a nastepnie na kondygnacji | pietra.

Prace zwigzane z wymiang stropow nalezy rozpoczac¢ od rozebrania pél stropowych
pozostawiajac podciagi zelbetowe jako elementy stanowiace usztywnienie konstrukcji
budynku. Nastepnie nalezy rozebrac co drugi podciag w sekwencji oraz wykonac¢ nowy w
miejscu istniejacego, po osiagnieciu przez elementy wymaganej wytrzymatosci mozna
przystapic¢ do rozebrania pozostatych podciagéow i wykonania nowych w miejscu
istniejacych. Wyjatkiem od powyzszej procedury stanowig podciagi opierajace sie na
jednym zbiorczym podciagu w osi ,,B”. Elementy te nalezy wymieni¢ w drugiej sekwencji w
jednym procesie technologicznym. Szczegblng uwage nalezy przy tym zwrocic na
usztywnienie $ciany w osi ,,A”. Po wykonaniu wszystkich projektowanych podciggéw mozna
przystapic¢ do prac zwigzanych z wykonaniem nowych pdl stropowych i wiencow.

W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z wymiana podciagow i stropow nalezy
budynek tymczasowo usztywni¢ poprzez przykrecenie do Scian konstrukcyjnych wienca
zastepczego w postaci klamer wykonanych z dwdch ceownikow C200 skreconych ze sobg
$rubami M20 w rozstawie co 50cm. Sciany nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed ich
wyboczeniem lub przewrdceniem za pomoca podpor pionujacych. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na miejsce mocowania dolnej podpory, powinna oba by¢ zamocowana
wymienionego juz fragmentu konstrukcji w miejscu podciggu lub sciany nizszej
kondygnacji. Nie nalezy mocowac podpory do przeset stropu gestozebrowego.

Przy wykuwaniu gniazd pod wymieniane podciagi nalezy gorng krawedz gniazda
zabezpieczy¢ tak aby nie dopusci¢ do utraty statecznosci i osiadania fragmentu sciany

znajdujacej sie bezposrednio nad otworem.
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2.2. Fundamenty

Z uwagi na potrzebe wykonania w budynku nowej klatki schodowej oraz koniecznosc
wymiany stropow nalezy pod nowoprojektowane elementy wykonac nowe tawy i stopy
fundamentowe.

Pod scianami obudowujacymi projektowang klatke schodowa nalezy wykonac
zelbetowe tawy fundamentowe o przekroju 100x40cm. tawy nalezy wykonac z betonu klasy
minimum C25/30 i uzbroic stala klasy A-1lIN w postaci pretéw gtownych @12 utozonych
podtuznie i pretow @10 utozonych poprzecznie w rozstawie co 15cm. Strzemiona nalezy
wykonac z pretdéw @6 w rozstawach co 25cm. Zbrojenie podtuzne nalezy potaczyé
Z istniejacymi fundamentami przy pomocy pretow kotwionych w sposob chemiczny.

Pod stupem nalezy wykona¢ stope fundamentowa o wymiarach w rzucie 160x160cm
i grubosci 40cm. Stope nalezy wykonac z betonu klasy minimum C25/30 i uzbroi¢ stala
klasy A-1lIN w postaci siatki pretéw @ 12 w rozstawie co 15cm utozonych dotem w obu
kierunkach. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na utozenie pretow startujacych dla stupa.
Zbrojenie nalezy wykonac z minimalng otuling wynoszaca 50mm.

Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe podbetonu C8/10 o grubosci 10cm. Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza i w miare potrzeby wymienic lub
zagescic.

Boczne powierzchnie taw i stop fundamentowych nalezy zagruntowaé dyspersja

asfaltowo-kauczukowa oraz wykonac izolacje pionowa z masy KMB.

2.3. Podbicie fundamentéw

Z uwagi na projektowany wewnetrzny szyb windowy i jego wymagang gtebokosc
podszybia rowna minimum 1,1m zachodzi koniczenos¢ fundamentowania na poziomie
nizszym niz obecny poziom posadowienia. Z uwagi na trudnos¢ w ustaleniu doktadnego
poziomu istniejacego posadowienia nalezy go sprawdzi¢ przed przystapieniem do robét
poprzez wykonanie kontrolnych wykopow.

Podbijanie fundamentow nalezy przeprowadzac odcinkami do dtugosci nie wiekszej niz
100cm. Odstep pomiedzy podbijanymi fragmentami nie powinien by¢ mniejszy niz 200cm.
Jednoczesnie dopuszcza sie podbijania powierzchni fundamentow nie wiekszej niz 25%.

Do podbicia fundamentéw nalezy wykorzystac beton ekspansywny poprzez

zastosowanie speczniajacych domieszek do betonu. Srodki te powoduja zwiekszenie
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objetosci betonu oraz silne przyleganie do pierwotnej ptaszczyzny fundamentu i wypetnienie
nieréwnosci.

Z uwagi na zmiane wtasciwosci fizycznych betonu nalezy przeprowadzi¢ proby ze
Srodkiem speczniajacym w celu doktadnego oszacowania procentowego udziatu
poszczegolnych sktadnikow dla zachowania niezbednej klasy betonu C25/30 o
wodoszczelnosci W8.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy na dnie utozy¢ podbeton C8/10 o
grubosci 10cm. Niedopuszczalne jest wyrownywania dna wykopu piaskiem lub innym
kruszywem. Na podbetonie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z emulsji anionowej.

Zbrojenie podbi¢ nalezy wykonac ze stali klasy Alll-N w postaci pretéw gtownych @12
utozonych podtuznie oraz pretow @12 utozonych poprzecznie w rozstawach co 25cm.
Strzemiona nalezy wykonac z pretow @6 w rozstawach co 25cm. Z uwagi na maksymalng
dtugos¢ jednoczesnie betonowanego odcinka wynoszaca 100cm prety poszczegoélnych pol
nalezy taczy¢ za pomoca wzdtuznych tacznikéw zbrojenia, alternatywnie zbrojenie
dopuszcza sie taczy¢ metoda spawania.

Wykonywany fragment podbicia istniejagcego fundamentu nalezy zabezpieczyd
szalunkiem zlicowanym ze sciana. Beton do szalunku nalezy podawac przez uprzednio
przygotowane otwory w istniejacym fundamencie.

Podbijanie fundamentéw powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow. Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem oséb posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, doswiadczenie oraz w sposob wyjatkowo rzetelny. W
czasie wykonywania prac nalezy prowadzi¢ state obserwacje istniejacej konstrukcji.

Wszelkie ujawnione nieprawidtowosci nalezy bezzwtocznie odnotowac w dzienniku budowy.

2.4. Podszybie
Projektuje sie wykonanie nowego podszybia zelbetowego w istniejacym szybie
dzwigu. Ptyte fundamentowa przewiduje sie wykonac o grubosci 30cm z betonu klasy
C25/30 o wodoszczelnosci W8. Zbrojenie ptyty stanowi siatka pretow @12 utozonych gorg
i dotem w rozstawie co 15cm. Zbrojenie nalezy wykonac ze stali klasy A-1lIN. Zbrojenie
nalezy wykona¢ z minimalng otuling wynoszaca 50mm.
Przed przystapienie do wykonania zbrojenia gtownego ptyty i $cian podszybia nalezy w

$cianach i podbitych fundamentach zamontowad prety startowe. Prety startowe nalezy do
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podtoza zamocowac za pomoca kotwienia chemicznego. Potaczenia elementow wynikajace
z etapowego wykonania poszczegélnych elementow zelbetowych nalezy zabezpieczyc
poprzez zastosowanie bentonitowych tasm uszczelniajacych. Tasmy nalezy utozyé w srodku
szczeliny roboczej wewnatrz zbrojenia. W przypadku bardzo nieréwnego podtoza nalezy je
wygtadzi¢ uprzednio masa wyréwnujaca. Podczas uktadania zachowac otuline min. 7cm z
kazdej strony. Na tasmie nalezy umiesci¢ kratke montazowa oraz przymocowac za pomoca
stalowych kotkdéw co ok. 25cm. Alternatywnie dopuszcza sie montaz przy pomocy kleju do
tego przeznaczonego.

Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe podbetonu klasy C8/10 o grubosci
minimum 10cm.

Podszybie przewiduje sie wykonac o gtebokosci 1,1m, gtebokos¢ ta nalezy jednak

dostosowac w porozumieniu z wybranym dostawca urzadzenia dzwigowego.

2.5. Podciagi zelbetowe

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacej konstrukcji stopu nalezy w konsekwencji
wymiany stropow istniejace podciagi rozebrac oraz wykona¢ nowe.

Podciagi na parterze w czesci zasadniczej przewiduje sie wykonac o przekrojach
45x70cm, 45x60cm, 45x100cm, na pietrze o przekrojach 30x60cm i 45x80cm.

W potudniowej czesci obiektu przewiduje sie wykonanie podciggow o przekrojach
w piwnicy 25x30cm, na parterze 45x60cm, na pietrze 30x50cm. Elementy te stanowig rygle
ramy jednonawowej trzykondygnacyjnej, oparte jednym koncem na istniejacych $cianach
zas drugim koncem zamocowane w projektowanym stupie.

Nad pietrem przewiduje sie wykonanie podciagdéw o przekroju 50x40cm, 50x69cm
jako element wienca obwodowego. Na szczegdlng uwage zastuguje podciag o przekroju
50x69cm pod ktorym zamontowane zostang odnowione zabytkowe drzwi, zatem wysokos¢
otworu pod podciagiem powinna pozosta¢ bez zmian w stosunku do stanu zastanego.

W sali VR nalezy wykonac podciag o minimalnym przekroju 30x45cm, ktory
dopuszcza sie dostosowac w zakresie szerokosci do istniejacej grubosci konstrukcyjnej
filarow podpierajacych.

Dopuszcza sie zmiane geometrii podciaggow w zakresie ich szerokosci jezeli zmiana ta

jest podyktowana dopasowaniem do szerokosci istniejacych scian nosnych.
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Podciagi nalezy wykonac z betonu klasy minimum C25/30 i uzbroic stalg klasy A-11IN
w sposdb wskazany na rysunkach konstrukcyjnych. Zbrojenie nalezy wykonac z minimalna
otuling wynoszaca 30mm.

Nowe podciagi stanowia jeden z etapow wymiany stropow w budynku dlatego prace
te powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscia. Istniejace elementy konstrukcyjne
oprocz przekazywania obcigzen grawitacyjnych na sciany i stupy petniag rowniez funkcje
usztywniajaca budynek w kierunku poziomym. Wymiane podciaggow nalezy prowadzi¢
etapami tak aby nie dopuszczac¢ do wymiany dwodch sasiadujacych podciggow jednoczesnie.
Niedopuszczalnym jest wykonywanie 100% wymiany podciaggow w ramach jednego etapu.
Nie nalezy rowniez wymienia¢ podciaggow na kilku pietrach jednoczesnie.

W zwiazku z charakterem prowadzonych prac dopuszcza sie wykonanie przerwy
roboczej w betonowaniu gtownych podciagow budynku w miejscu oparcia belek stropow
gestozebrowych. Nalezy jednak zapewni¢ aby powierzchnia do pozniejszego zespolenia
przy uktadaniu nadbetonu zostata przygotowana w sposob odpowiedni, tj. byta czysta,

chropowata oraz wolna od pytéw i zabrudzen.

2.6. Stupy zelbetowe

W potudniowej czesci obiektu przewiduje sie wykonanie podciagow, ktore stanowig
rygle ramy jednonawowej trzykondygnacyjnej, oparte jednym koncem na istniejacych
$cianach zas$ drugim koncem zamocowane w projektowanym stupie.

Przewiduje sie wykonanie stupa o zmiennym przekroju, ktéry w zakresie piwnicy
i parteru wynosi 45x45cm, za$ w zakresie pietra 45x30cm. Stup nalezy wykonac z betonu
klasy minimum C25/30 i uzbroi¢ stalg klasy A-1lIN w postaci pretow gtownych 12 @ 16 dla
dolne gatezi oraz 10 @ 12 dla gérnej gatezi. Strzemiona nalezy wykonac z pretow @ 6 w
rozstawie co 20cm zageszczonych do 12cm w obszarach potaczen z podciagami i stopa
fundamentowa. Zbrojenie nalezy wykonac¢ z minimalng otuling wynoszaca 30mm.

Kolejny stup przewiduje sie zlokalizowac¢ w miejscu oparcia elementow
konstrukcyjnych nowoprojektowanych schodow z uwagi na brak mozliwosci oparcia belek
na Scianie ze wzgledu na kolidujace okno. Stup przewiduje sie oprze¢ na projektowanym
wiencu na istniejacej scianie konstrukcyjnej budynku.

Przewiduje sie wykonanie stupa o przekroju 25x25cm z betonu klasy minimum

C25/30 i uzbrojonego stala klasy A-IlIN w postaci pretow gtéwnych 8 @ 12 oraz strzemion @
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6 co 15cm zageszczonych do 12cm w obrebie potaczenia z wiencem oraz belka. Zbrojenie

nalezy wykonac z minimalng otuling wynoszaca 30mm.

2.7. Schody zelbetowe

W budynku projektuje sie nowa klatke schodowa w potudniowej czesci
dwukondygnacyjnej obiektu. Schody przewiduje sie wykonac jako trzybiegowe oparte na
belkach i scianach konstrukcyjnych.

Pierwsze dwa biegi schodowe przewiduje sie wykonac jako ptytowe zelbetowe
o grubosci biegu 20cm. Schody nalezy wykonac z betonu klasy minimum C25/30 i uzbroié
stala klasy A-IlIN w postaci pretow gtownych @ 12 w rozstawie co 10cm oraz pretow
rozdzielczych @ 10 w rozstawie co 20cm.

Trzeci bieg schodowy przewiduje sie wykonac jako ptytowy oparty na belce
policzkowej oraz Scianie zewnetrznej budynku o grubosci biegu 10cm. Zbrojenie gtowne
nalezy wykonacé w postaci pretow gtownych @ 8 w rozstawie co 11cm oraz pretow
rozdzielczych @8 w rozstawie co 20cm.

Jako elementy podpierajace ptyty biegowe projektuje sie belki zelbetowe, jedna
w poziomie pierwszego spocznika miedzypietrowego o przekroju 25x40cm, jedna w
poziomie drugiego spocznika miedzypietrowego zatamana w widoku, zgodnie z geometrig
trzeciego biegu, o przekroju 25x35cm oraz jedna w poziomie stropu nad parterem o
przekroju 25x40cm. Belki nalezy wykonac z betonu klasy minimum C25/30 i uzbroic stala
klasy A-1lIN zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie nalezy wykonac z minimalng

otuling wynoszaca 30mm.

2.8. Ptyty zelbetowe
W istniejacym szybie windowym nalezy wykonac¢ nowa ptyte stropowa mogaca
przenies¢ reakcje od montazu windy oraz zapewniajacg wymagang wysokos¢ nadszybia
rowna 3,5m.
Projektuje sie ptyte zelbetowa o grubosci 18cm wykonang z betonu klasy minimum
C25/30 i zbrojona dwukierunkowo stalg klasy A-1lIN w postaci siatki pretow @ 12 utozonych
gorg oraz dotem w rozstawie co 15cm zageszczonym do 10cm w obszarze mocowania hakow

windowych. Zbrojenie nalezy wykonac z minimalnga otuling wynoszaca 30mm.
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Ptyte nalezy oprze¢ na istniejacych scianach konstrukcyjnych poprzez wykonanie
bruzdy w scianie na gtebokos¢ minimum 15cm.

W ptycie stropowej nalezy przewidzie¢ montaz systemowych hakéw o nosnosci
minimum 20kN do zamocowania tymczasowego osprzetu montazowego lub srodkéw ochrony

osobistej. Hak nie moze wystawac ponizej poziomu stropu.

2.9. Podest audytoryjny

Na pietrze w sali wyktadowej przewiduje sie wykonanie podestu audytoryjnego.
Podest obejmuje 7 poziomow, z poziomem posadzki wtacznie, ktérych kazda kolejna
wysokos¢ zwieksza sie o 15 cm (liczona do warstw wykonczeniowych).

Gtownymi elementami nosnymi stanowia Scianki o grubosci 15cm z bloczkow
wapienno-piaskowych (silikatowych) o znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie
wynoszacej minimum 15,0 MPa. Do murowania nalezy uzyc elementow murowych grupy |
wg. PN-EN 1996-1-1. Bloczki nalezy murowac na cienkiej spoinie przy uzyciu zaprawy klasy
M10 przeznaczonej do tego typu elementéw drobnowymiarowych. Pierwsza warstwe
bloczkow nalezy murowac na ok. 3cm warstwie zaprawy cementowo-wapiennej w celu jej
doktadnego wypoziomowania.

Podczas prowadzenia prac murarskich nalezy przestrzega¢ zachowania prawidtowego
przewigzania murarskiego wynoszacego 0,4 wysokosci elementu drobnowymiarowego lecz
nie mniej niz 40mm (elementy o wysokosci do 250mm wtacznie).

Na $ciankach nalezy wykonac ptyte zelbetowa o grubosci 8cm z betonu klasy
minimum C25/30 zbrojonga stala klasy A-IlIN w postaci pretow gtownych @ 8 w rozstawie co
15cm oraz pretdw rozdzielczych @ 8 co 20cm. Nad kazda Sciang nalezy wykonac wieniec
o przekroju 15x21cm zbrojone podtuznie pretami 4 @ 12 oraz strzemionami @ 6 co 25cm.
Zbrojenie nalezy wykonac z minimalng otuling wynoszaca 20mm. W ptycie zelbetowej
podestu nalezy wykonac¢ dwa wtazy rewizyjne o wymiarach 60x8cm. Na krawedziach
otworu nalezy wykonac¢ dodatkowe dozbrojenie.

Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na promienie murowania scianek podestu.
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2.10. Stropy gestozebrowe i wience zelbetowe

Z uwagi na zty lub bardzo watpliwy stan techniczny istniejacych stropow
zelbetowych przewiduje sie ich wymiane na stropy gestozebrowe oparte na
projektowanych podciggach, wewnetrznych oraz zewnetrznych scianach nosnych.

W czesci dwukondygnacyjnej przewiduje sie wykonac stropy gestozebrowe
o wysokosci pustaka nad piwnicg 12cm, nad parterem 20cm, nad pietrem 16cm. Wysokosc
pustakow nad piwnicg zostata podyktowana zmaksymalizowaniem wysokosci uzytecznej
pomieszczen w piwnicy. W czesci jednokondygnacyjnej przewiduje sie wykonaé niewielki
fragment stropu gestozebrowego o wysokosci pustaka 20cm.

Podstawowymi elementami stropu gestozebrowego sa prefabrykowane belki
strunobetonowe o ksztatcie odwroconej litery ,,T” i zréznicowanych wymiarach
poprzecznych oraz zréznicowanym zbrojeniem sprezajacym. Belki systemu powinny by¢
wykonane z betonu klasy minimum C50/60. Belki nosne uktadane sa w rozstawie gtownym
co 59/60cm, belki sg zageszczone w zaleznosci od przewidywanych obciazen, na belkach
uktadane sa betonowe, wibroprasowane pustaki stropowe. Na pustakach nalezy utozy¢ na
catej powierzchni stalowa siatke zgrzewana z preta @ 5 o oczku siatki 20x20cm. We
wszystkich stropach nalezy wykonac warstwe nadbetonu o grubosci 4cm z betonu klasy
minimum C25/30.

W miejscach koncentracji obcigzen nalezy dokona¢ wzmocnien o konstrukcji
zaleznej od miejsca ich wystepowania oraz kierunku utozenia stropu.

Pod $cianami dziatowymi usytuowanymi w kierunku rownolegtym do kierunku stropu,
pod stupami konstrukcji drewnianej oraz pod miejscami mocowania podwieszonych central
wentylacyjnych nalezy wzmocnienia dokonac poprzez utozenie oraz powielenie przekroju
bezposrednio pod tymi miejscami. Pod scianami dziatowymi usytuowanymi w kierunku
prostopadtym do kierunku stropu nalezy wzmocnienia dokonac poprzez utozenie pod
projektowana sciang dziatowa rzedu obnizonych pustakow oraz wykonanie zebra
zbrojonego pretami gtownymi 2 @ 12 oraz strzemionami @ 6 co 25cm.

W miejscu planowanego otworu w stropie nalezy na jego krawedzi utozy¢ podwojng
belke natomiast w kierunku prostopadtym wykonac¢ wymian zelbetowy w celu podparcia
kolejnych belek. Wymian nalezy wykonac o przekroju 20x20cm oraz uzbroi¢ pretami 2 @ 12
dotem oraz gora odginajac prety dolne ku gérze w miejscu oparcia na belce

prefabrykowanej.
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W przypadku braku mozliwosci utozenia pustakow o petnej szerokosci z uwagi na
niestandardowy rozstaw belek stropowych nalezy utozy¢ pustak dociety, pola
niestandardowe o szerokosci mniejszej niz 30cm nalezy wykona¢ na mokro umieszczajac
w nim odpowiedni kosz zbrojeniowy.

Belki stropowe przewiduje sie opierac na istniejacych murach na gtebokosci 7cm,

a na projektowanych podciagach na gtebokosci 2cm. W celu oparcia belek w istniejacych
$cianach murowanych nalezy wykonac gniazda o gtebokosci 15cm i osadzic¢ belki na
poduszkach betonowych w celu ich doktadnego wypoziomowania.

Przewiduje sie wykonanie wiencéw zelbetowych nad istniejagcymi Scianami nosnymi
o szerokosci 50cm, nad projektowanymi scianami nosnymi szerokosci 25cm. Wience nalezy
uzbroi¢ stala klasy A-IlIN w postaci pretow 4 @ 12 oraz strzemionami @ 6 w rozstawie co
25cm. Wience nad ostatnimi kondygnacjami nalezy wykonac o przekroju 50x60cm ze
wspornikiem grubosci 12cm, ktory stanowi element odtworzenia istniejacej formy
architektonicznej obiektu. Wience te nalezy uzbroic stalg klasy A-IlIN w postaci pretow 6 @
12 oraz strzemionami @6 w rozstawie co 25cm, wsporniki nalezy uzbroic¢ gorg pretami @ 8
w rozstawie co 15cm jako zbrojenie gtowne i pretami @ 8 w rozstawie co 15cm jako
zbrojenie rozdzielcze. W przypadku oparcia belek na istniejacej scianie konstrukcyjnej
rowniez zachodzi koniecznos¢ wykonanie wienca. Wieniec ten nalezy wykonac na skrajnym
polu pustakow stosujac pustaki obnizone. Zbrojenie gtéwne tego wienca nalezy wykonad
w postaci pretéw 2 @ 12 lub 4 @ 12 w zaleznosci od wysokosci zastosowanego pustaka
gtownego oraz strzemion @6 w rozstawie co 25cm. Przy wszystkich podporach nalezy
zastosowac zbrojenie przypodporowe gorg wykonane z pretow minimum @ 8, a na stopkach
belek stropowych utozy¢ prety w ksztatcie litery ,,U” (bigle).

We wszystkich polach stropowych nalezy zastosowac w fazie montazu dodatkowe
posrednie podpory montazowe w rozstawie 1/2. Wszystkie detale nierozwiazane w ramach
opisu badz rysunkow konstrukcyjnych, a ktérych wykonanie znajduje uzasadnienie nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu stropowego. Odpornos¢
pozarowa systemu stropowego po jego otynkowaniu powinna spetnia¢ wymagania w

zakresie odpornosci pozarowej REI60.
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2.11. Nadproza
W budynku projektuje sie nadproza z prefabrykowanych belek betonowych typu L19

w $cianach nowoprojektowanych i istniejacych, strunobetonowych belek SBN 72/120
i 120/120 w scianach dziatowych nowoprojektowanych i istniejgcych oraz nadproza z belek
stalowych w istniejacych scianach konstrukcyjnych.

Nadproza typu L19 nalezy osadzi¢ w murze na gtebokosci 12cm na poduszce
betonowej grubosci 5cm lub warstwie cegiet. Dopuszcza sie rozsuwania belek do lica muru,
powstatg przestrzen pomiedzy belkami nalezy uzupetni¢ zaprawa betonowa na rowno
Z gorna krawedzia nadproza.

Nadproza strunobetonowe nalezy osadzi¢ w murze na gtebokosci minimum 12cm na
poduszce betonowej grubosci 5cm lub warstwie cegiet. Belki nalezy osadzac z odwrotng
strzatka ugiecia skierowanga ku gorze. Elementy wykonac¢ w miare postepu prac murarskich.

Nadproza stalowe nalezy wykonac¢ z dwoch belek stalowych o przekroju zaleznym od
umiejscowienia i rozpietosci - zastosowane przekroje to HEA120, HEA140, HEA200 -
wykonanych ze stali konstrukcyjnej klasy S235JR i skreconych ze sobga srubami M16 klasy
8.8 w rozstawie co 40cm. Dolne pasy belek nalezy potaczyc ptaskownikami o przekroju
100x8mm w rozstawie co 40cm. Ptaskowniki nalezy przyspawac spoing o grubosci a=5mm.

Przed przystapieniem do wykonania otworu w Scianie istniejacej nalezy wpierw
wykonac bruzde z jednej strony sciany oraz osadzi¢ dwuteownik z zachowaniem
odpowiedniej dtugosci podparcia na poduszce betonowej o grubosci 5cm. Nastepnie nalezy
w sposob analogiczny postapic¢ po drugiej stronie sciany oraz skrecic oba elementy przy
pomocy srub. Przed przystgpieniem do wykonania otworu nalezy przestrzen po
bruzdowaniu szczelnie uzupetni¢ zaprawa mineralng. Po zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do wybicia otworu.

Belki stalowe nalezy przed osadzeniem zabezpieczyc antykorozyjnie i owinac siatka
tkang Ledéchowskiego w celu zwiekszenia przyczepnosci zaprawy. Belki po osadzeniu

nalezy wyszpatdowac cegta petng oraz wolne przestrzenie uzupetni¢ zaprawa mineralna.

2.12. Belki odcigzajace

Nad pomieszczeniem z maglem znajduje sie istniejacy ktorego stan techniczny jest
watpliwy do dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu, a ktorego wymiana moze okazac sie

niemozliwa z uwagi na usytuowanie na niej sciany nosnej pietra.
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Projektuje sie dwuetapowe wzmocnienie belki zelbetowej na parterze
wprowadzajac dodatkowe stalowe elementy wzmacniajace.

Pierwszy z etapow polegac bedzie na odcigzeniu elementu od sciany nosnej i dalszej
konstrukcji na niej spoczywajacej. Etap ten nalezy zrealizowac poprzez wprowadzenie
dwoch stalowych belek odciazajacych o przekroju IPE330 umieszczonych bezposrednio nad
poziomem posadzki. W tym celi wpierw wykona¢ bruzde z jednej strony sciany oraz osadzic
dwuteownik z zachowaniem odpowiedniej dtugosci podparcia na poduszce betonowej
o grubosci 5cm. Nastepnie nalezy w sposob analogiczny postapic¢ po drugiej stronie Sciany
oraz skrecic¢ oba elementy przy pomocy srub M20 kl. 8.8 w rozstawie co 50cm. Przestrzen
po bruzdowaniu szczelnie uzupetni¢ zaprawa mineralna. Sciane nalezy w trakcie
prowadzenia prac zabezpieczy¢ przed osiadaniem oraz utratg statecznosci.

Drugi z etapow polegac bedzie na wprowadzeniu pod istniejagcym zelbetowym
podciggiem dodatkowej stalowej belki odcigzajacej o przekroju HEB280. Element
z przyczyn montazowych nalezy podzieli¢ na 3 czesci osadzajac najpierw czesci skrajne
w gniazdach a nastepnie czesc¢ srodkowa wykonujac styk montazowy doczotowy srubowy
kategorii D. Styki nalezy skreci¢ za pomoca 8 srub M24 kl. 8.8. Belki nalezy osadzi¢ na
murze na gtebokosci podparcia 35cm na poduszce betonowej grubosci 5¢cm.

Podciag nad wejsciem do budynku od stronu zachodniej nalezy wzmocnic¢ poprzez
wprowadzenie w dolng czes¢ przekroju dwdch belek odciazajacych o przekroju HEM240. W
tym celi wpierw wykona¢ bruzde z jednej strony sciany oraz osadzi¢ dwuteownik z
zachowaniem odpowiedniej dtugosci podparcia na poduszce betonowej o grubosci 5cm.
Nastepnie nalezy w sposob analogiczny postapi¢ po drugiej stronie Sciany oraz skreci¢ oba
elementy przy pomocy srub M16 kl. 8.8 w rozstawie co 40cm. Przestrzen po bruzdowaniu
szczelnie uzupetni¢ zaprawa mineralna. Sciane nalezy w trakcie prowadzenia prac
zabezpieczy¢ przed osiadaniem oraz utratg statecznosci.

Istniejace nadproza w piwnicy nalezy wzmocni¢ za pomocg dwdch ceownikow C160
lub C180 skreconych ze sobg za pomoca srub M16 kl. 8.8. w rozstawie co 40cm. Dolne pasy
belek nalezy potaczyc ptaskownikami o przekroju 100x8mm w rozstawie co 40cm.
Ptaskowniki nalezy przyspawac spoing o grubosci a=5mm. Belki nalezy osadzi¢ na murze na

gtebokosci podparcia 20cm na poduszce betonowej grubosci 5cm.
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Belki stalowe nalezy przed osadzeniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie i owinaé siatka
tkang Leddchowskiego w celu zwiekszenia przyczepnosci zaprawy. Belki po osadzeniu
nalezy wyszpatdowad cegta petng oraz wolne przestrzenie uzupetni¢ zaprawa mineralna.

Czesc podciggdw w piwnicy wykazujacych niedostateczng nosnosc¢ przewiduje sie

odcigzy¢ poprzez podmurowanie.

2.13. Ruszty pod centrale wentylacyjne

W czesci parterowej budynku nie projektuje sie masywnej konstrukcji stropu,
centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne przewiduje sie podwiesi¢ do dedykowanych
podkonstrukcji stalowych.

Gtowne elementy rusztu przewiduje sie wykona¢ w postaci belek z dwuteownikow
rownolegtosciennych IPE140 opartych jednym kofcem na $cianie murowanej na poduszce
betonowej grubosci 5cm, zas drugim koficem zamocowanym w wiencu zelbetowym.
Pomiedzy gtownymi belkami rusztu nalezy wykonac belki poprzeczne wykonane z rury
kwadratowej RK80x4 stanowigce element do montazu central podwieszanych. Belki
poprzeczne nalezy zamocowac do belek gtownych za pomoca spoin pachwinowych o
grubosci a=5mm. Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac ze stali S235JR.

2.14. Sciany

Na tawach fundamentowych nalezy wykona¢ sciany fundamentowe o grubosci 25cm
z bloczkow betonowych o wytrzymatosci na Sciskanie minimum 15MPa murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Pierwsza warstwe bloczkow nalezy murowac na
ok. 3cm warstwie zaprawy cementowo-wapiennej w celu jej doktadnego wypoziomowania.

Sciany parteru oraz pietra nalezy wykonac¢ z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komdrkowego odmiany 600 grubosci 25cm o znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie
wynoszacej minimum 3,0MPa. Do murowania nalezy uzy¢ elementow murowych grupy | wg.
PN-EN 1996-1-1. Bloczki nalezy murowac na cienkiej spoinie przy uzyciu zaprawy klasy M10
przeznaczonej do tego typu elementéw drobnowymiarowych. Pierwsza warstwe bloczkow
nalezy murowac na ok. 3cm warstwie zaprawy cementowo-wapiennej w celu jej

doktadnego wypoziomowania.
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Podczas prowadzenia prac murarskich nalezy przestrzega¢ zachowania prawidtowego
przewigzania murarskiego wynoszacego 0,4 wysokosci elementu drobnowymiarowego lecz

nie mniej niz 40mm (elementy o wysokosci do 250mm wtacznie).

2.15. Uzupetnienia scian nosnych

Uzupetnienia $cian nosnych w miejscu wystapienia znacznych sit od oparcia belek
stalowych lub podmurowan nalezy wykonac z cegty petnej klasy minimum 20 MPa
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej klasy minimum M15. Lokalizacja
fragmentow scian przewidzianych do wykonania z cegty petnej zostata wskazana w czesci

rysunkowej.

Pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej
o grubosci 3cm w celu jej doktadnego wypoziomowania. Domurowujac fragmenty Scian
nalezy w scianach istniejacych wykonac strzepia o gtebokosci minimum 1/4 dtugosci cegty
co drugg warstwe cegiet. Wykonanie strzepi ma umozliwic¢ skuteczne potaczenie
istniejacego muru oraz nowoprojektowanego w komplementarng catos¢. Murujac sciany
nalezy zachowac odpowiednie przewigzanie murarskie wynoszace co najmniej 0,4 jej
wysokosci (do 250mm wtacznie) lecz nie mniej niz 40mm. Spoiny muru nalezy wykonac

o grubosci ok. 10mm, lecz nie mniej niz 6mm i nie wiecej niz 15mm.

2.16. Sciany dziatowe

Projektowane $ciany oraz zamurowania nalezy wykonac z bloczkow gazobetonowych
oraz z cegty petnej, bloczkow silikatowych (zaznaczono w czesci rysunkowej br.
konstrukcyjnej) o grubosci 12cm oraz 24cm - gtownym wytycznym jest dostosowanie do

grubosci scian istniejacych.

Sciany nalezy murowac na zaprawie cienkowarstwowego przeznaczonej do tego typu

elementow drobnowymiarowych.

Murujac sciany nalezy zachowa¢ odpowiednie przewigzanie elementdow wynoszacej
nie mniej niz 8cm oraz grubos¢ spoiny wynoszacej nie wiecej niz 3mm. Pierwsza warstwe
nalezy utozy¢ na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej o grubosci 3cm w celu jej

doktadnego wypoziomowania.
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Uktadanie kolejnych warstw nalezy rozpoczac od sprawdzenia nierownosci podtoza
oraz zeszlifowania ewentualnych nierownosci oraz usuniecia pytu z powierzchni. Nalezy
rowniez zwréci¢ szczegolng uwage na prawidtowe wigzanie w narozach. W tym celu nalezy
stosowac taczniki metalowe lub strzepia.

Nalezy zwrocic szczegdélng uwage na rodzaj uzytej ptyty gipsowej. W
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy zastosowad ptyty gipsowe
impregnowane o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. W pozostatych przypadkach zaleca sie
uzywac ptyty zwykte. W pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie

hydroizolacja np. folig w ptynie.

Uwagal!
W miejscach gdzie zaprojektowano umywalki nalezy wzmocnic konstrukcje scian
dziatowych odpowiednimi profilami, pozwalajacymi przeniesc¢ obcigzenia z wyposazenia

montowanego do $cian.

2.17. Wiezba dachowa

Istniejaca wiezba dachowa z uwagi na zty stan techniczny, niewystarczajacq nosnosc

oraz gteboka infekcje grzybami polega catkowitej wymianie.

Nowa wiezbe na czesci dwukondygnacyjnej nalezy wykonac o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej, potacie wielospadowe o kacie nachylenia 7°. Nad sala VR przewiduje sie
wykonac dach jednospadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej formujacy kat nachylenia

potaci 5°.

W wieznie zastosowano nastepujace przekroje
e Krokwie - 7x14cm, 8x16cm, 12x16cm
* Krokwie narozne - 16x18cm
* Ptatwie - 16x18cm, 16x20cm, 16x24cm
e Stupy - 16x16cm
* Podwaliny - 16x16cm
* Miecze - 12x12cm
e Murtaty - 14x14cm

* Kleszcze - 5x15cm
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e  Wymiany - 10x16cm, 12x16cm

Murtaty nalezy do wienca zamocowac za pomoca uprzednio zabetonowanych kotew
M16 w rozstawie co 1,5m. Pod murtata nalezy utozy¢ przektadke z papy aby nie dopuszczac
do bezposredniego oparcia elementu drewnianego na betonie. Krokwie nalezy opierac na
murtacie i ptatwiach za pomoca konstrukcyjnych ztaczy ciesielskich. Potaczenie krokwi
w kalenicy wykonac przy uzyciu ptytek kolczastych lub na zaktad i skrecone srubg M16
z zastosowaniem pierscieni kolczastych. Potaczenie kleszczy z krokwiami i stupami wykonac
przy pomocy srub M16 z zastosowaniem pierscieni kolczastych. Potaczenie stupa
z ptatwiami, podwaling oraz mieczami wykonac na czop prosty ze $rubga. Potaczenie
wzdtuzne ptatwi wykonac na naktadke ukosng skrecong dwoma Srubami M16
z zastosowaniem pierscieni kolczastych, potaczenie te nalezy realizowac poza miejscem
oparcia na stupie oraz poza srodkiem przesta. Podwaliny nalezy oprzec na stropie na
przektadce z papy tak aby nie dopuszcza¢ do bezposredniego oparcie elementu

drewnianego na betonie.

Nowa wiezbe na czesci parterowej nalezy wykona¢ w postaci prefabrykowanych
wiazaréw dachowych, potacie wielospadowe o kacie nachylenia 7°. Wiezba dachowa
powinna w gtéwnej jej czesci spetnic wymagana odpornosc¢ ogniowa R15, natomiast
elementy konstrukcyjne znajdujace sie w odlegtosci 8m od budynku wyzszego powinny
spetnia¢ wymagang odpornos¢ ogniowg R30. Odpornos¢ ogniowa elementow zostanie
zapewnione poprzez odpowiedni dobor przekroju elementdw. Na zasadniczej czesci dachu
nalezy wykonac wiazary dwuspadowe o pasach gornych, pasach dolnych, krzyzulcach i
stupkach o przekroju 7x16cm. Na czesci dachu w poblizu czesci dwukondygnacyjnej, z
uwagi na ryzyko gromadzenia sie zasp snieznych nalezy wykonac wiazary o masywniejszych
elementach sktadowych, tj. pas gorny i pas dolny - 10x18cm, krzyzulce - 10x18cm i
10x22cm oraz stupki 10x12cm. Na czesci dachu formujacej spadek prostopadty nalezy
wykonac wiazar narozny jednospadowy o pasie gornym i dolnym - 8x18cm, krzyzulcach -
8x12cm i 8x20cm oraz stupkdéw - 8x12cm i 8x18cm. Pomiedzy wigzarami naroznymi oraz
gtownymi w obrebie naroznikdéw nalezy wykona¢ wigzary uzupetniajace o zréznicowanej
geometrii opierajace sie na wiazarach naroznych. Zasadnicze wigzary nalezy wykonac jako
dwuprzestowe, pozostate nalezy wykonac jako jednoprzestowe. Statecznos¢ i geometryczng

niezmiennos$¢ ustroju zostanie zapewniona poprzez wprowadzenia stezen potaciowych w
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postaci kratownicy zamocowanej w ptaszczyznie dachy w wybranych polach pomiedzy
wigzarami oraz za pomoca teznikoéw paséw dolnych dzwigaréw zabezpieczajacych przez ich

wyboczeniem. Pas gorny wigzaréw zostanie ustabilizowany poprzez sztywne poszycie.

Potaczenia elementdéw drewnianych wigzarow nalezy wykonac z wykorzystaniem
systemowych ptytek kolczastych w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji drewnianych. Ptytki
powinny zosta¢ zamontowane za pomoca dedykowanych pras hydraulicznych,
niedopuszczalne jest mocowanie ptytek na miejscu budowy za pomoca narzedzi recznych

oraz wykonywanie potaczen z wykorzystaniem elementéw nieposiadajacych atestu.

Na dachu przewiduje sie utozy¢ deskowanie petne z ptyt OSB grubosci 25mm.
Wierzch nalezy przykryé dwukrotnie papa termozgrzewalna. Pod deskowaniem nalezy

utozy¢ membrane dachowa.

Wszystkie elementy wiezby dachowej przed ich wbudowaniem nalezy zabezpieczyc
preparatami grzybobdjczymi, owadobojczymi i ogniochronnymi poprzez impregnacje
cisnieniowa.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonac z drewna konstrukcyjnego klasy C24.

Do potaczen ciesielskich nalezy uzywac atestowanych ztaczy oraz elementow o klasie

wtasnosci mechanicznej minimum 8.8.
2.18. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczyc zgodnie z norma PN-EN ISO
12944. Przyjeto klase agresywnosci ,,C1”, dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie
przyktadowy sposob przygotowania i min. zestaw farb malarskich:

-przygotowanie powierzchni przez obrébke strumieniowa Sa1/Sa2 - usuniecie
zanieczyszczen, rdzy, ttuszczu, kurzu.

-malowanie: 1 x warstwa podktadowa alkidowa gr. 120pm;1x warstwa ogniochronna
zgodna z pkt. 4.3; 1 x warstwa nawierzchniowa alkidowa gr. 40pm. Sumaryczna grubos¢
powtok réwna 160um zapewnia okres trwatosci co najmniej 15 lat.

Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji stalowych,
przy powstaniu uszkodzen powtoki podczas transportu lub montazu nalezy wykonac

wyprawki malarskie na budowie.
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2.19. Zabezpieczenie ogniochronne

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca systemu biernej
ochrony przeciwpozarowej wewnatrz pomieszczen.

Zabezpieczenie nalezy wykonac z wykorzystaniem ogniochronnego tynku na bazie
gipsu naktadanego na powierzchnie elementéw stalowych. Zadaniem zabezpieczenia jest
utrzymanie nosnosci elementow konstrukcyjnych w przypadku wystapienia pozaru.

Ocenie odpornosci ogniowej podlegaja elementy stalowe stanowigce dodatkowe
podparcie stropu. Belki te stanowig czes¢ konstrukcji nosnej stropu w zwiazku z czym
elementy te powinny zostac¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R60. Ocene te
przeprowadzono dla elementu o najwiekszym wytezeniu - wzmocnienia W.1 wykonanego
z dwuteownika HEB280.

» Sposob nagrzewania - z 3 stron
» Temperatura krytyczna - 513,80°C
*  Masywnosc przekroju:

U 3%280mm—2+10,5mm+ 2280 mm 1
— = = 104,95 * —
A 13140 mm?2 m

Na podstawie powyzszych danych dobrano z tablicy producenta grubos¢
zabezpieczenia rowng 11mm. Alternatywnie w celu zabezpieczenia ogniochronnego
elementdw dopuszcza sie wykonanie obudowy z ogniochronnych ptyt kartonowo-gipsowych
o tacznej minimalnej grubosci 12,5mm.

Odpornos¢ ogniowa zelbetowych elementéw konstrukcyjnych zostata zapewniona
poprzez zastosowanie odpowiedniej otuliny betonowej zbrojenia oraz odpowiedniej
geometrii przekroju.

Ocenie odpornosci ogniowej podlegaja elementy zelbetowe stanowigce gtowna
konstrukcje nosna (R60) oraz stropy zelbetowe (REI60).

Podciagi zelbetowe pracuja jako elementy swobodnie podparte i posiadaja
minimalna szerokos¢ przekroju b = 250mm oraz odlegtos¢ osiowa zbrojenia rowna
a = 44mm i spetniaja zatozenia tablicy 5.5 normy PN-EN 1992-1-2 w zakresie wymaganej
odpornosci ogniowej.

Stupy zelbetowe jako elementy podlegajace gtownie Sciskaniu w konstrukcjach

usztywnionych spetniajag wymagania stawiane przez Metode A oceny stupow zelbetowych.
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Stupy posiadajg stopien wykorzystania przekroju w warunkach pozarowych oceniono jako
ts; = 0,5, minimalna szerokosc¢ b = 300mm oraz odlegtosc osiowa zbrojenia rowna a = 44mm
i spetniajg zatozenia tablicy 5.2a normy PN-EN 1992-1-2 w zakresie wymaganej odpornosci
ogniowej.

Ptyta stropowa pracuje jako swobodnie podparte zbrojone dwukierunkowo i
posiadaja grubos¢ hs = 180mm oraz odlegtos¢ osiowa zbrojenia rowna a = 40mm i spetniajg

zatozenia tablicy 5.8 normy PN-EN 1992-1-2 w zakresie wymaganej odpornosci ogniowej.

2.20. Opis i cechy zastosowanych materiatow

* Podbeton: klasy C8/10
« Beton prefabrykatow: C50/60
* Beton konstrukcyjny: C25/30
» Klasa szczelnosci betonu elementow zagtebionych w gruncie: W8
» Klasa ekspozycji: XC2
» Klasa konstrukcji:
o Ptyty zelbetowe: S3
o Pozostate elementy: S4
* Maksymalny rozmiar kruszywa:dg = 20 mm
* Minimalna otulina:
o Elementy niezagtebione w gruncie: chom=20mm/30mm
o Elementy zagtebione w gruncie: chom=50mm
» Dtugosci zakotwienia pretow: lbd=50¢
» Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
» Stal zbrojeniowa: A-1lIN
» Stal konstrukcyjna: S235JR
» Klasa drewna: C24

« Klasa wtasnosci mechanicznych: min. 8.8
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3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

3.1. Zastosowane schematy statyczne

Opracowanie zawiera obliczenia wybranych elementéw konstrukcyjnych. Obliczenia

wszystkich elementéw konstrukcyjnych znajdujg sie w archiwum projektanta.

W obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace schematy

statyczne:

Dla nadprozy i belek wzmacniajacych - belki swobodnie podpartej
Dla podciagow zelbetowych - belki swobodnie podpartej

Dla przeset stropowych - belki swobodnie podpartej

Dla krokwi - belki swobodnie podpartej, belki dwuprzestowej

Dla ptatwi - belki wieloprzestowej

Dla stupa z podciaggami - ramy jednonawowej trzykondygnacyjnej

3.2. Obciazenia przyjete w projekcie

Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia state pochodzace od ciezaru wtasnego

elementow konstrukcji oraz obudowy, a takze obciazen atmosferycznych od wiatru

i Sniegu. Z uwagi na lokalizacje obiektu (Rybnik 253,4 m n.p.m.) przyjete Il strefe

obcigzenia sniegiem oraz | strefe obcigzenia wiatrem przy kategorii terenu Il (obszary

Z niska roslinnoscia oraz pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odlegtosc nie

mniejsza niz 20 ich wysokosci). Obcigzenia zebrano na podstawie kart katalogowych

producentéw oraz norm:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne - obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:

Oddziatywania ogolne - oddziatywanie wiatru.
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3.3. Podstawa obliczeniowa

Obliczenia poszczegolnych elementow zostaty przeprowadzone na podstawie

nastepujacych norm :

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-2:
Reguty ogélne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-
1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-2:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-2:
Reguty ogolne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesc
1-1: Postanowienia ogoélne. Reguty ogodlne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesc
1-2: Postanowienia ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc 1-
1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc 1-
2: Reguty ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie muréw.

PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc 3:
Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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3.4. Zestawienie obciazen
» Obciagzenia dziatajace na strop nad piwnicg [kN/m?]
Obliczenia Wartos¢ ¥ Wartos¢
L.p. Obciazenie Gr. Szer. Obc. Cigzar obj. char. obl.
[m] [m] [kN/m2] [kN/m3] [KN/m2] [-] [kN/m2]
Obcigzenia state
CW uwzgledniony w programie obliczeniowym
1 Ptytki ceramiczne gr 2cm 0,02 18,0 0,36 1,35 0,49
2 Jastrych gr 5cm 0,05 24,0 1,20 1,35 1,62
3 Styropian gr 5cm 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03
4 Strop gestozebrowy 4,00 1,35 0,00
Tynk cementowo-
5 wapienny 0,02 22,0 0,44 1,35 0,59
gr 2cm
Razem obc. state: | 2,02 1,35 2,73
Obciazenia zmienne
6 OEbc Eksploatacyjne kat 0,50 0,50 15 0,75
7 Oct:c Eksploatacyjne kat 5,00 5,00 15 7,50
8 Opc. Zastepcze od scian 1,20 1,20 15 1,80
dziatowych
» Obciazenia dziatajace na strop nad parterem [kN/m?]
L Obliczenia Wartosé ¥ Wartosé
P Obcigzenie Gr. Szer. Obc. Ciezar obj. char. obl.
[m] [m] [kN/m2] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2]
Obcigzenia state
CW uwzgledniony w programie obliczeniowym
1 | Ptytki ceramiczne gr 2cm 0,02 18,0 0,36 1,35 0,49
2 | Jastrych gr 5cm 0,05 24,0 1,20 1,35 1,62
3 | Styropian gr 5cm 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03
4 | Strop gestozebrowy 4,00 4,00 1,35 5,40
Tynk cementowo-
5 |wapienny 0,02 22,0 0,44 1,35 0,59
gr 2cm
Razem obc. state: | 6,02 1,35 8,13
Obciazenia zmienne
6 OEbc Eksploatacyjne kat 0,50 0,50 15 0,75
7 OCZC Eksploatacyjne kat 5,00 5,00 15 7,50
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‘ 1,20

‘ 1,20 ‘ 1,5 ‘ 1,80 ‘

» Obciazenia dziatajace na strop nad pietrem [kN/m?]

L Obliczenia Wartos¢ ¥ Wartos¢
P Obciazenie Gr. Szer. Obc. Ciezar obj. char. obl.
[m] [m] [kN/m2] [KN/m3] | [kN/m2] [-] [KN/m2]
Obcigzenia state
CW uwzgledniony w programie obliczeniowym
1 | Strop gestozebrowy 4,00 4,00 1,35 5,40
p |lzolaciaz wetny 0,20 1,8 0,36 | 1,35 | 0,49
mineralnej gr 20cm
3 zl:(ﬁt podwieszany z ptyt 0,26 0,26 1,35 0,35
Razem obc. state: | 4,62 1,35 6,24
Obciazenia zmienne
4 (?_:bc Eksploatacyjne kat 0,50 0,50 15 0,75
» Obciazenia dziatajace na dach [kN/m?]
L Obliczenia Wartosé ¥ Wartos¢
P Obciazenie Gr. Szer. Obc. Ciezar obj. char. obl.
[m] [m] [kN/m2] [kN/m3] | [kN/m2] [-] [kN/m2]
Obcigzenia state
CW uwzgledniony w programie obliczeniowym
1 Panele fotowc_alta1czne z 0,25 0,25 135 0,34
podkonstrukcja
Papa termozgrzewalna
2 (x2) 0,30 0,30 1,35 0,41
3 | Ptyta OSB gr 2,5cm 0,025 6,5 0,16 1,35 0,22
4 | Wetna mineralna gr 25cm 0,25 1,8 0,45 1,35 0,61
Sufit podwieszany z ptyt
5 GK 0,26 0,26 1,35 0,35
Razem obc. state: 1,42 1,35 1,92
Obciazenia zmienne
6 OHbc Eksploatacyjne kat 0,40 0,40 15 0,60
8 |Obc. Sniegiem 0,72 0,72 1,5 1,08
9 Obc. §n1eg1em w obrebie 0,90 0,90 15 135
paneli PV
10 Obc. Sniegiem - zaspa 3,60 3,60 15 540
(ls=9,2m)
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» Obciazenia dziatajace na dach nad salg VR [kN/m?]
L Obliczenia Wartos¢ ¥ Wartos¢
P Obciazenie Gr. Szer. Obc. Ciezar obj. char. obl.
[m] [m] [KN/m2] [KN/m3] | [kN/m2] [-] [kN/m2]
Obciazenia state
Papa termozgrzewalna
1 (x2) 0,30 0,30 1,35 0,41
2 | Ptyta OSB gr 2,5cm 0,025 6,5 0,16 1,35 0,22
3 | Wetna mineralna gr 25cm 0,25 1,8 0,45 1,35 0,61
Sufit podwieszany z ptyt
4 oK 0,26 0,26 1,35 0,35
Razem obc. state: 1,17 1,35 1,58
Obciazenia zmienne
5 OHbc Eksploatacyjne kat 0,40 0,40 15 0,60
6 (?_:bc Eksploatacyjne kat 0,20 0,20 15 0,30
7 | Obc. Sniegiem 0,72 0,72 1,5 1,08

3.5. Kombinacje obciazen

Kombinacje przyjete do wymiarowania metoda Stanéw Granicznych zostaty przyjete
jako najmniej korzystne efekty wzoréw podanych przez norme PN-EN 1990:
* SGN: 6.10ai 6.10b
s SGU: 6.14b, 6.15b, 6.16b
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3.6. Podciag P.2

* Schemat statyczny

HFFZ -6.00 |FZ ”95‘ [Fz=10.20 [Fz=-14.73]

7=-3.75 | -
[Fz= 748\!%2 11.75 | Fz=16.13 | '—‘FZ"1°'3°

[ pz=15:06 | |Fz=-12.45 |

o [
pZ=-1.25 [Fz=-11.88 FZ—-11 58

= FZ -11.63
FZ=-8.85 1050

e Wykres momentow zginajacych
| |

*  Wykres sit tnacych

& 1 1

*  Wymiarowanie podciagu P.2

Klasa betonu: C25/30 f., = 25 MPa, f.; = 17,9 MPa

Klasa stali: Alll-N (B500B) - f,x = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Przekréj: b = 450mm, h = 700mm

Zbrojenie na zginanie 8425, Ag prop = 39,27cm?

Zbrojenie na $cinanie : czterocigte ¢6 co 150mm, Agy prop = 7,54cm?/m
Otulina: ¢, om = 30mm

Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 639mm

Sprawdzenie zbrojenia na zginanie

Wymagane pole zbrojenia: Ag,eq = 32,10cm?
Minimalne pole zbrojenia: Ag i, = 3,84cm?
Maksymalne pole zbrojenia: Ag q, = 12,60cm?
Sprawdzenie warunku SGN: Ag )0y > As req
Sprawdzenie zbrojenia na Scinanie
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Nachylenie sciskanych krzyzulcow betonowych: 6 = 26,6°
Wymagane pole zbrojenia: Ay, g = 5,65cm?/m
Minimalne pole zbrojenia: Agy min = 3,60cm?/m
Sprawdzenie warunku SGN: A, rop > Asyreq

Sprawdzenie ugiec

Stosunek rozpietosci do wysokosci uzytecznej: (g) = 16,43
Dopuszczalny stosunek rozpietosci do wysokosci uzytecznej: (é) =17,57
dop
1 - (L L
Sprawdzenie warunku SGU: (d) < (d)dop

3.7. Podciag P.5

» Schemat statyczny

FZ=-92.15

| FZ=-65.88 |

Fz=92.15| |[Fz=-92.15 |

| Fz=65.88 |

-

[pZ=753 | [ 7=063 pZ=-7.75

8.96

*  Wykres momentow zginajacych

*  Wykres sit tnacych

& i —— p
| = i 3
fiss il
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* Wymiarowanie podciagu P.5

Klasa betonu: C25/30 f,, = 25 MPa, f,; = 17,9 MPa

Klasa stali: Alll-N (B500B) - f,x = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Przekroj: b = 450mm, h = 1000mm

Zbrojenie na zginanie 8¢$25, A prop = 39,27cm?

Zbrojenie na $cinanie : czterocigte ¢6 co 100mm, Ag, prop = 11,31cm?/m
Otulina: ¢,p;, = 30mm

Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 943mm

Sprawdzenie zbrojenia na zginanie

Wymagane pole zbrojenia: Ag,eq = 31,76cm?

Minimalne pole zbrojenia: Ag in = 5,66cm?

Maksymalne pole zbrojenia: Ag pq, = 18,00cm?
Sprawdzenie warunku SGN: Ag 0, > Agreq

Sprawdzenie zbrojenia na scinanie

Nachylenie sciskanych krzyzulcow betonowych: 8 = 26,6°
Wymagane pole zbrojenia: Ag, ,eq = 8,04cm?/m
Minimalne pole zbrojenia: Agy min = 3,60cm?/m
Sprawdzenie warunku SGN: Ag, 101 > Asyreq

Sprawdzenie ugiec

Stosunek rozpietosci do wysokosci uzytecznej: (%) =9,50

Dopuszczalny stosunek rozpietosci do wysokosci uzytecznej: (g)d = 18,02
op

Sprawdzenie warunku SGU: (g) < (§) dop
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3.8. Stup S.1
* Schemat statyczny *  Wykres momentow *  Wykres sit
zginajacych osiowych
FZ=-19.55
FZ=-11.04
' [pz=-15.48
J [ l Z=-1.68 ) E E
a X 108.41 ?
\J:ﬁ;//“’é ||
(S pZ=-20.77
"
pz=168]
- 14311 |
T~ {-—
3
wn
| ™ 12.12
3 ' T—a
& -6.06

2.10
2.3

e Wymiarowanie stupa S.1

Klasa betonu: C25/30 f,, = 25 MPa, f,; = 16,7 MPa

Klasa stali: Alll-N (B500B) f,, = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Przekrdj: b = 450mm, h = 450mm

Zbrojenie na zginanie: 4¢16 na strong, As; proy = 8,04cm?, Asy prov = Astprov
Minimalne pole zbrojenia: Ag in = 4,05cm?

Maksymalne pole zbrojenia: Ag pmq, = 81,00cm?

Stopien zbrojenia: p = 1,19%

Otulina: ¢, om = 30mm

Wysokosc uzyteczna przekroju: d = 406mm

Obliczenia przeprowadzono metodg ogdlng

Nosnos¢ na sciskanie osiowe: Np; = 4581,20kN

Nosnos¢ na zginanie (przy Ngg; = 0kN): Mg, = 196,20kNm
Nosnos¢ na zginanie dla pary sit N-M: My, = 224,90kNm

3.9. Istniejacy stup zelbetowy

« Sprawdzenie nosnosci istniejacego stupa zelbetowego

Sity wewnetrzne: Ng; = 585 kN, Moy = 5,5 kNm - Mg; = 12,6 kNm
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Klasa betonu: f,, = 8 MPa, f.; = 5,7 MPa

Klasa stali: f,, = 210 MPa, f,4 = 182,6 MPa

Przekroj: b = 450mm, h = 450mm

Zbrojenie na zginanie: nieznane, przyjeto minimalne 2¢12 na strone, A prop =
2,26cm?, Aszprov = Astprov

Minimalne pole zbrojenia: Ag ,in = 4,05cm?

Maksymalne pole zbrojenia: Ag jq, = 81,00cm?

Stopien zbrojenia: p = 0,22%

Otulina: ¢, om = 30mm

Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 408mm

Obliczenia przeprowadzono metodg ogdlng

Nosnos¢ na sciskanie osiowe: Ngp; = 1239,80 kN

Nosnos¢ na zginanie (przy Nggz = 0kN): Mg, = 17,20 kNm
Nosnos¢ na zginanie dla pary sit N-M: My, = 77,70 kNm

3.10. Ptyta Ps.1

» Schemat statyczny

FZ— 20. 00 =t

=-20. Fz=-2000 | e

B Fz--2. 00 |t
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e Mapa momentdw zginajacych MXX

-2,02/0,54

/ -1 ,29/\ -

0,04 -4,871-0,60 2,921-0,74
03/-0,39

-10,29/-0,82 -3.40/-0,62
-0,85

-4,91/-0,72
,11

3.55/-0,74 -10,18/-0,63
-4,27/-0,63
-1,77/-0,52

‘ﬂmm,zs/ ‘

o

.
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-2,78/-0,44

: -8,18/-0,97 -6,81/-0,95 S8
#9027 11434117 -8,12/-1,07
4761065 1,33 8421102 ¢
7 5561078 1144125 2830387
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"0,20111,68 0,84/10,44
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o
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* Mapa sit tnacych QYY
-\‘1\6:1" 48
0,48/3,41
0,78/6,48 -2.77/0,39
-6,96/-0,99 3
29,15 -12,50/-1,71/ ;
A355M0,73 oo gn, el
0,87/6,11 9,43 ot 4
1421/-2,00 4.49/-0,56
e Wymiarowanie ptyty Ps.1
Klasa betonu: C25/30 f,, = 25 MPa, f,; = 17,9 MPa
Klasa stali: Alll-N (B500B) - f,x = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Przekréj: b = 1000mm, h = 180mm
Zbrojenie na zginanie: ¢12 co 150mm, Ag oy = 7,54cm?
Otulina: c,om = 25mm
Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 149mm
Sprawdzenie zbrojenia na zginanie
Wymagane pole zbrojenia: Ag,¢q = 2,33cm?
Minimalne pole zbrojenia: Ag in = 1,99cm?
Maksymalne pole zbrojenia: Ag 0 = 7,20cm?
Sprawdzenie warunku SGN: Ag )0y > As req
Sprawdzenie ugiec
Stosunek rozpietosci do wysokosci uzytecznej: (g) = 13,83
Dopuszczalny stosunek rozpietosci do wysokosci uzytecznej: (é) = 39,31
dop

Sprawdzenie warunku SGU: (é) < (é)dop
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3.11. Strop gestozebrowy nad parterem
* Wymiarowanie pola stropowego
Wysokos¢ pustaka: h, = 200mm
Wysokosc¢ nadbetonu: h,, = 40mm
Typ i liczba zeber: 1 x RS112
Liczba dodatkowych podpor montazowych: 1 x 1/2
Vs Wi | IVi Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wiasny G1 G2
cm cm crmd cm3 m3ma2 kMN/m2 kN'm kM
5.78 17.84 16583 930 6.02 0.0704 3.19 0.15 1.72
Rozp. w Swietle® 2.55m Obc. od scian dziatowych 1.2 kN/m2
Podparcie mont, Jedna podpora Obcigzenie state 2.02 kN/m2
Poziom strop nad parterem ObcigZenie zmienne 5.5 kN/m2

Skladowanie krotkie

Pokrycie podiogi

Podhode wiadliwe, dcianéd dzislows munowane

Klasa ekspozycji xc2
Strefa sejsmiczna 1 (Slabe) REI {min) 60 Tynk gipsowy**
fck nadbetonu 25 MPa Dopuszcz. wytezenie 100 %
Ucigglenie MNie Mpodp. 0.15

Wyniki
Zginanie Sity wewn. Nognosé  Lmax {m)” Scinanie Siky wewn, Mognosé  Lmax (m)”
Mrdu (KN.m) 8.08 10.45 29 Vwu (kM) 10.33 15.09 3.72
Mrdu,fire (kN.m) 8.08 10.45 29 Veu (kN) 10.33 208 513
Mbe (kN.m) 5.92 71.93 8.89 Vpu (kN) 10.33 18.24 4.5
Mbgp (kN.m) 4.08 32.a7 7.18
Mfc (kN.m) 6.01 12.76 3.71 Reakcja na podporze (kN) 12.67
MFD (kN.m) 4.4 8.95 3.63 12.67
Ugiecie (cm) 0.06 0.51 1%
Faza montaz. Sily wewn. MNognosé  Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (gara) (MPa) -2.47 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.15
Mbezp. (kN.m) 0.76 225 34% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.15
Wmax (cm) 0 0.51 Siatka stalowa (cm2/m) 0.48
Vrdc (kN) 3.07 6.81
Reakcja na podp. montaz, (kMN/m) 10.45

Kryteria SGN / SGU:

spetnione
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3.12. Nadproze N.5

* Schemat statyczny

pZ=-100.47
pZ=-1.50

T

3.00

*  Wykres momentow zginajacych

&

S~ 167.36 T ==
P

*  Wykres sit thacych

=S

& W -223.15

e Wymiarowanie nadproza N.5

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.50
MATERIAL:

S$235 (S235) fy = 235.00 MPa

I PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 200

h=19.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=45.0 cm Ay=80.00 cm2 Az=24.70 cm2 Ax=107.60 cm2
tw=0.7 cm ly=7380.00 cm4 1z=19492.50 cm4 Ix=42.20 cm4
tf=1.0 cm Wply=858.97 cm3  Wplz=1345.00 cm3
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SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 167.36 kN*m
My,pl,Rd = 201.86 kN*m
My,c,Rd = 201.86 KN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.83 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/350.00 =0.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
uz =0.8cm < uzmax =1L/350.00 =0.9 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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3.13. Wzmocnienie W.1

* Schemat statyczny

=0

6.00

«  Wykres momentdéw zginajacych

@ 307.33 M

*  Wykres sit tnacych

e |

& M -204.88

*  Wymiarowanie wzmocnienia W.1

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 4*0.75

MATERIAL ;
$235 (5235)  fy =235.00 MPa

E3ES PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 330

h=33.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=41.0 cm Ay=73.60 cm2 Az=49.50 cm2 Ax=125.21 cm2
tw=0.8 cm ly=23533.80 cm4 1z=21140.72 cm4 Ix=51.40 cm4
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tf=1.1 cm Wply=1608.80 cm3 Wplz=1565.15 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 307.33 kN*m
My,pl,Rd = 378.07 kKN*m
My,c,Rd = 378.07 KN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.81 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.50
uz=1.7cm < uzmax =L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /4/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

F Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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3.14. Wzmocnienie W.2

* Schemat statyczny

“pz=21.15] _pz=21.15 |
§Z=—18.60 §Z=-18.60 §Z=—18.60

% 7=-150 | pIZ=-‘1.5IO | ;Sz=l1.50 |
by L Loy L

5.70

e Wykres momentow zginajacych

-

*  Wykres sit tnacych

=
::‘:;Em

-102.82
& W%‘ -158.40

*  Wymiarowanie wzmocnienia W.2

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /29/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50

MATERIAL:
$235 (S235)  fy =235.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 280
h=28.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=28.0 cm Ay=110.42 cm2 Az=40.73 cm2 Ax=131.00 cm2
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tw=1.1 cm ly=19270.00 cm4  1z=6590.00 cm4 Ix=144.00 cm4
tf=1.8 cm Wply=1534.43 cm3 Wplz=717.57 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 225.71 kN*m
My, pl,Rd = 360.59 kN*m
My, c,Rd = 360.59 KN*m
Mb,Rd = 322.63 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

’ s
-+ [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 747.15 kN*m  Krzywa,LT - b XLT = 0.87
Lcr,upp=5.70 m Lam_LT = 0.69 fi,LT =0.73 XLT,mod = 0.89

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.63 < 1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.70 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=1 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/350.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70
uz=1.5cm < uzmax=1L/350.00=1.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /4/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano
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Profil poprawny !!!

3.15. Wzmocnienie W.3

* Schemat statyczny

[pZ=-61.00 | '
" pZ=-7.50

pZ=-3.40
' pZ=-6.75 | FZ=6.701
| pZ=-4.25 \ pZ=-9.00
il
1 1

6.30

»  Wykres momentow zginajacych

*  Wykres sit thacych

* Wymiarowanie wzmocnienia W.3

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05 + 4*1.05

MATERIAL ;
$235 (5235)  fy =235.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEM 240
h=27.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
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b=49.8 cm Ay=317.44 cm2 Az=97.20 cm2 Ax=400.00 cm2
tw=1.8 cm ly=48580.00 cm4 1z=78800.00 cm4 Ix=1260.00 cm4

tf=3.2 cm Wply=4233.89 cm3 Wplz=5000.00 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 593.44 kN*m
My,pl,Rd = 994.96 kN*m
My,c,Rd = 994.96 kN*m Vz,Ed = -43.43 kN
Vz,c,Rd = 1318.78 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.60 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=1 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/350.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70
uz=1.8cm < uzmax =1L/350.00 =1.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.70

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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3.16. Wiazar Ob.1
* Schemat statyczny
07=-0.93 | | pZ=-0.93 e _
2072 | [p20D| = RE=t9
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o p2llok)=0.34 e 8 .
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016] | pz=04.16] [oz=0.16 f
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'
— 4229
k 250

*  Wykres sit osiowych

2.14 =las TE‘@ [373]
T e e
_.—!""—.'—H—A T T T T i;—;:L::f—Af ‘-'_""Q__

*  Wymiarowanie pasa dolnego

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGN /4/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50

MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f ¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
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E 0,05 = 7400.00 MPaG moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =0.20
‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 7/16
ht=16.0 cm
bf=7.0 cm Ay=74.67 cm2 Az=74.67 cm2 Ax=112.00 cm2
ea=3.5cm ly=2389.33 cm4 1z=457.33 cm4 Ix=1325.1 cm4

es=3.5cm Wy=298.67 cm3 Wz=130.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -8.25/112.00 = -0.74 MPa ft,0,d = 8.78 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.97/298.67 = -3.26 MPa  f m,y,d = 12.92 MPa
fv,d=2.15 MPa

Tau z,d = 1.5*-1.40/112.00 = -0.19 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe

kh =1.16 kh_y =1.00 kmod=0.70 Ksys=1.00 kcr=0.67

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =3.70m Lambda_rel m =0.76
Sig_cr =41.02 MPa  k crit = 0.99

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.74/8.78 + 3.26/12.92 = 0.34 <1.00 (6.17)
Sig_m,y,d/ (kcrit*f m,y,d) = 3.26/(0.99%12.92) = 0.26 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.19/0.67)/2.15=0.13 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.00 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 21.00 mm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2

u fin,z =5.12 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 21.00 mm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (0.5+0*0.6)*5

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

« Wymiarowanie pasa gornego
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OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 9 SGN /214/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*1.50
MATERIAL C24

gM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f ¢,0,k = 21.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f ¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPaG moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac =0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 7/16

ht=16.0 cm
bf=7.0 cm Ay=74.67 cm2 Az=74.67 cm2 Ax=112.00 cm2
ea=3.5cm ly=2389.33 cm4 1z=457.33 cm4 Ix=1325.1 cm4

es=3.5cm Wy=298.67 cm3 Wz=130.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -26.85/112.00 = -2.40 MPa ft,0,d = 10.03 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -1.24/298.67 = -4.14 MPa  f m,y,d = 14.77 MPa
fv,d=2.46 MPa

Tau z,d = 1.5*-2.58/112.00 = -0.35 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe

kh =1.16 kh_y =1.00 kmod=0.80 Ksys=1.00 kcr=0.67

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =1.73 m Lambda_rel m =0.52
Sig_cr = 87.48 MPa k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 2.40/10.03 + 4.14/14.77 = 0.52 <1.00 (6.17)
Sig_m,y,d/ (kcrit*f m,y,d) = 4.14/(1.00*14.77) = 0.28 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.35/0.67)/2.46 = 0.21 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

it

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.00 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 10.08 mm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2

u fin,z = 0.22 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 10.08 mm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*5
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F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):
Profil poprawny !!!
3.17. Krokiew Kr.4
* Schemat statyczny

pZ=-0.59

*  Wykres momentow zginajacych

*  Wykres sit osiowych
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*  Wymiarowanie krokwi Kr.4

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia:

MATERIAL  C24

gM =1.30

f v,k = 4.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa
Beta c = 0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 12/16
ht=16.0 cm

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

9 SGN /98/ 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50

f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa
f £,90,k = 0.40 MPa f ¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 2

bf=12.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=192.00 cm2
ea=6.0 cm ly=4096.00 cm4 1z=2304.00 cm4 Ix=4861.4 cm4
es=6.0 cm Wy=512.00 cm3 Wz=384.00 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.00/192.00 = 0.00 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 4.13/512.00 = 8.06 MPa

Tau z,d = 1.5*0.05/192.00 = 0.00 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.05

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =4.03 m Lambda_rel m = 0.50
Sig_cr = 94.52 MPa k crit = 1.00

fc,0,d = 12.92 MPa
fm,y,d = 14.77 MPa
fv,d = 2.46 MPa

kh_y = 1.00 kmod = 0.80 Ksys = 1.00 kcr =0.67
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
1-10 wzgledem osi Y: 1-10 wzgledem osi Z:

LY =4.12 m LambdaY =89.16 LZ=4.12m Lambda Z = 118.88
Lambda_rel Y = 1.51 ky = 1.76 Lambda_rel Z = 2.02

kz =2.70
LFY =4.12 m kcy = 0.37 LFZ=4.12 m kcz =0.22
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.00/(0.37*12.92) + 8.06/14.77 = 0.55 <
1.00 (6.23)

Sig_m,y,d/ (kcrit*f m,y,d) = 8.06/(1.00*14.77) = 0.55 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.46 = 0.00 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=7 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y =0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.1 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2

ufin,z=1.9cm < ufin,max,z =L/200.00 = 2.1 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0*0.8)*5

F Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

KONIEC OBLICZEN
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4. Dane o wptywie na srodowisko

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie nalezg do grupy klasyfikowanej
jako szczegolnie szkodliwej dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan

srodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwosci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepiséow techniczno-
budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych.
- Hatas i drgania.
- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych sciekow.

Program robét przewiduje roboty murarskie oraz wykucia zwigzane z montazem

instalacji.
Urobek robot bedzie na biezaco segregowany, sktadowany w oddzielnych pryzmach
i usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji panstwowej.
4.1. Ograniczenie oddziatywania inwestycji na Srodowisko

Do najwazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji
na Srodowisko nalezy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastepujacych

zagadnien:
-wtasciwe panowanie dziatalnosci,

-monitorowanie (monitoring zuzycia wody, energii elektrycznej, ilosci

odprowadzanych sciekdw),
-naprawy i konserwacje,
-planowanie na wypadek awarii,
-organizacja pracy.

Kazda z réznych form dziatalnosci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mieé

potencjalny udziat w koncowym osiagnieciu dobrego efektu srodowiskowego.
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Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dziatalnosci, dzieki ktoremu inwestycja
moze przynosi¢ zaplanowane korzysci i przebiegac bez zaktocen u redukowac ryzyko

niepotrzebnych emisji.

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko
realizacje nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynku i ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robét budowlanych spetnia¢ bedzie polskie
normy budowlane. Uzyte materiaty i produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je

do stosowania w budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac sie beda w miejscach wytacznie do
tego przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajacych bezpieczenstwo srodowiska

gruntowo-wodnego przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.

Postepowanie z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach oraz procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego
PN-EN ISO 14001 oraz Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy OHSAS 17001
spotki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszato
w istotnym stopniu stanu srodowiska, jego walorow oraz warunkow zycia uzytkownikow
obiektu.

Oddziatywanie na poszczegolne elementy srodowiska ograniczone bede do granic

dziatek, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w Srodowisku Inwestor
podejmie niezwtocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie
zagrozenie szkoda w Srodowisku nie zostanie zazegnane mimo przeprowadzenie tych
dziatan lub gdy wystapi szkoda w srodowisku Inwestor niezwtocznie zgtosi fakt najblizszemu
terytorialnie organowi ochrony srodowiska i wojewodzkiemu inspektorowi ochrony

srodowiska.
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4.2. Odpady powstajace w trakcie robét budowlanych

Odpady powstajace w trakcie robét budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
w zaleznosci od zrodta powstania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska . Pod
pojeciem : ,,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu

obiektow budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegolne komponenty srodowiska ze

strony odpadow wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

-powstajace odpady beda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub
tymczasowo gromadzona na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego
miejscach

i pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostepem

0soéb postronnych,

-odbiorcami odpaddéw beda wyspecjalizowane jednostki posiadajace stosowne

zezwolenia

-przekazanie odpadow nastapi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym

zakresie i na podstawie obowiazujacych dokumentow.

Wtascicielem odpadow powstajacych w trakcie robét budowlano-remontowcy bedzie
wykonawca robét (chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytworca
odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje sie do

zagospodarowania ich zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. i odpadach.

Lp Kod Rodzaj odpadu

15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania

ochronne

15 01 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami)

2 1501 01 Opakowania z papieru i tektury

3 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

4 1501 03 Opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazy obiektow budowlanych oraz infrastruktury

drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych)
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14 01 Odpady materiatow i elementoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton,
cegty)
7 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy

9 17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

11 170405 | Zelazo i stal

12 17 04 07 Mieszaniny metali

13 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)

14 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

17 09 Inne odpady z remontéw, budowy i demontazu

15 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione w
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Uwaga!
Nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatow i odpadow.

Na firmie wykonujacej prace, jako wytworcy odpadow i materiatow z rozbidrki
spoczywaja wszystkie obowiazku zwigzane z wytwarzaniem odpadow wymienione w
obowiazujacej ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady
Srodowiska zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju a w szczegoélnosci zasady
zapobiegania postawaniu odpadow lub ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego

oddziatywania na srodowisko a takze unieszkodliwienia odpadow.

Wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu
bedacego przedmiotem prac oswiadczenia stwierdzajacego prawidtowos¢ wykonania prac

i oczyszczenia terenu z odpadow.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej
ewidencji odpadow wg. przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencyjnej
odpadu prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie z zastosowaniem karty
przekazania odpadu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia
2019r. w sprawie wzoréow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.

U. z 2019, poz.819).
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5. Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami i praktyka wykonywania projektow budowy obiektéw na
terenach uzytkowanych, niemozliwe jest podanie w dokumentacji petnego, absolutnego
zakresu robét. Podczas prac, mimo sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej i dotozenia
szczegolnej starannosci przy ustalaniu stanu faktycznego terenu, ujawniaja sie
koniecznosci zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu lub czynnosci i obmiaru, rézna moze byc
takze pracochtonnosc. Niektore decyzje projektowe moga by¢ podjete dopiero podczas
realizacji robot, po odkryciu istniejacego uzbrojenia terenu. Wszelkie niejasnosci powstate
podczas realizacji winny by¢ zgtaszane do decyzji i rozwigzania branzowym inspektorom

nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

W sprawach nieokreslonych przez dokumentacje obowiazuja ,,zasady wiedzy
technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”(opr. ITB), aprobatach
i Swiadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentow wyrobow

i sprzetu.

Do wykonywania robét nalezy stosowac wytacznie materiaty i wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania $wiadectwami technicznymi,

wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprzet majacy swiadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych
i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
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Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapic¢ po uzyskaniu zgody administracji

budowlanej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢

tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,

autorem projektu i kierownikiem budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Uwagi koncowe.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Za kompletne opracowanie nalezy przyjac¢ wszystko co zostato narysowane, opisane
oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczego6towienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne,

Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebié, bez ich wczesniejszego uzgodnienia

z Konstruktorem.
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V. Rysunki - Spis rysunkow
1. Rzut piwnicy; Obrys rys. K.1 skala 1 : 100/50/20 str. 70.
fundamentowania; tawa L.1;
Stopa Sf.1; Ptyta Pf.1

2. Rzut parteru rys. K.2 skala 1 : 100 str. 71.

3. Rzut | pietra; Rzut podestu rys. K.3 skala 1 : 100/50/20 str. 72.
audytoryjnego; Przekroj K2-K2

4. Rzut stropu nad piwnica; Wience; rys. K.4 skala 1 : 100/20 str. 73.
Detale

5. Rzut stropu nad parterem; rys. K.5 skala 1 : 100/20 str. 74.
Wience; Detale

6. Rzut stropu nad | pietrem; rys. K.6 skala 1 : 100/20 str. 75.
Wience; Detale; Wymiany

7. Kolejnos¢ prac wymiany stropow; rys. K.7 skala 1 : 100/20 str. 76.
Zabezpieczenie $cian

8. Rzut wiezby dachowej rys. K.8 skala 1 : 100 str. 77.

9. Przekroje przez wiezbe dachowa; rys. K.9 skala 1 : 50/20 str. 78.
Rzut zadaszenia szybu; Detale

10. Podciagi P.1, P.2, P.4, P.4a, P.5, rys. K.10 skala 1 : 50/20 str. 79.
P.7, P.9

11. Podciagi P.9a, P.10, P.11, P.12, rys. K.11 skala 1 : 50/20 str. 80.
P.13, P.15

12. Przekroj K1-K1; Podciagi P.3, P.6, rys. K.12 skala 1 : 50/20 str. 81.
P.8; Stup S.1; Ptyta Ps.1

13. Belki B.1, B.2, B.3; Stup S.2; rys. K.13 skala 1 : 50/20 str. 82.
Schody Sch.1, Sch.2, Sch.3, Sch.4

14. Nadproza stalowe; Nadproza rys. K.14 skala 1 : 20/10 str. 83.
prefabrykowane; Wzmocnienia

15. Przekroj E-E rys. K.15 skala 1 : 100 str. 84.

16. Wiazary dachowe rys. K.16 skala 1 : 50 str. 85.

17. Ruszty pod centrale wentylacyjne rys. K.17 skala 1: 20 str. 86.
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VI. Zataczniki

1. Ekspertyza techniczna

2. Archiwalna ekspertyza budowlana z 1983 r.
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