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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

          Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budowy i wybudowanie drogi dla 

pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów na odcinku Tułowice Małe – Skarbiszowice w 

gminie Tułowice. 

          Zamówienie uwzględnia wykonanie robót ziemnych, odbudowę rowów przydrożnych, 

odbudowe zjazdów na pola z przebudową przepustów, budowę przepustów pod drogą dla 

pieszych i rowerów, miejscami wykonanie nowego odwodnienia (kanalizacja deszczowa). 

          Zadanie obejmuje  działkę pasa drogowego drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 164 

obręb Skarbiszowice – obszar wiejski, gmina Tułowice. 

          Dodatkowo  zadanie będzie obejmować działki poza istniejącym pasem drogowym 

drogi powiatowej tj. działki ew. nr 192, 186/2, 185, obręb Tułowice Małe, oraz działki nr ew. 

73/1, 74/1, 75, 76, 63, 79/1, 79/2, 80, 81, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87, 92, 91, 213, obręb 

Skarbiszowice, gmina Tułowice – obszar wiejski. 

          Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 

oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji na kompleksową realizację zmówienia. 

 

Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 

 

a) Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno 

wysokościowa w skali 1:500, również w wersji elektronicznej (format: „dwg” i„dxf”) 

b) Przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót wg 

wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 

c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – Budowy drogi dla pieszych i 

rowerów w gminie Tułowice, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów, 

d) Zaopiniowanie geometrii drogi przez organ zarządzający ruchem musi poprzedzać 

opracowanie projektu budowlanego, a następnie należy opracować projekt docelowej 

organizacji ruchu 

e) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, którego 

zatwierdzenie jest wymagane przez organ zarządzający ruchem, 

f) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

elementy realizowanych robót. 



g) Opracowanie Kosztorysów Inwestorskich 

h) Opracowanie Przedmiarów robót, 

i) Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do uzyskania 
opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

j) Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 

zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 

wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

wykonania zamówienia Wykonawcy. 

k) Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

przedmiotowego przedsięwzięcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. 

l) Zrealizowanie robót zgodnie z uzyskaną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji 

drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione przez Wykonawcę i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz zarządcę drogi, po wytyczeniu przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 

n) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

o) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantów 

Wykonawcy. 

p) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

r) Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

s) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń 

u) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie obiektu 

w) Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach 

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu 

dokumentacji przez projektantów branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz 

jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i 

ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty 

obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, 

zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – montażowych jak i przygotowania Projektu 

do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania 

mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany i projekt techniczny). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  



Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 

miejscowości Tułowice Małe i Skarbiszowice. 

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych 

 

          Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 

1717 O między miejscowościami Tułowice Małe – Skarbiszowice będzie w przeważającej 

części przebiegała poza istniejącym pasem drogowym drogi powiatowej nr 1717 O 

przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr 

X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 2003 r.) W związku z tym należy 

doprowadzić stan projektowany do stanu prawnego poprzez uzyskanie Decyzji ZRID.  

          W ramach budowy należy zaprojektować odwodnienie do rowów drogowych, a 

miejscami odwodnienie w postaci nowej kanalizacji deszczowej, a także budowę przepustów 

pod zjazdami na pola i pod drogą rowerów. 

 

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne: 

 

a) droga dla pieszych, droga dla pieszych i rowerów, chodnik: 

* projektowana długość drogi dla rowerów szerokości 2,50 m – 1411,08 m 

* projektowana długość drogi dla pieszych i rowerów ze skrajniami,  

   szerokości 3,70 m – 223,60 m 

* projektowana długość kanalizacji deszczowej DN 400 mm, w drodze  powiatowej  

   nr 1717 O w miejscowości Skarbiszowice –  218,70 m 

b) Przepusty 

* przepust pod drogą dla rowerów DN 800 mm, długości L = 6,00 m, szt. 1 

* przepust pod drogą dla rowerów DN 600 mm, długości L = 6,00 m, szt. 2 

* przepusty pod zjazdami na pola DN 400 mm, długości L = 9,00 m, szt. 11 

* projekt oświetlenia przejścia dla pieszych 

 

- rodzaj nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla pieszych, - masa mineralno-  

  asfaltowa, 

- pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 1511,88 m² 

- z uwagi na brak miejsca dla drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej należy ją  

  zlokalizować poza istniejącymi pasem drogi powiatowej za rowami,  

- w terenie zabudowy jednorodzinnej, droga dla pieszych i rowerów przebiegała będzie w  

   pasie drogi powiatowej, po wybudowaniu kanalizacji deszczowej na istniejącym rowie  

   drogowym, 

 - w związku z poszerzeniem istniejącego pasa drogowego przewidziane są roboty ziemne tj.  

   wykopy i nasypy 

c) Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych: 

- z uwagi na przebieg drogi dla rowerów poza pasem drogowym odwodnienie odbywać się  

  będzie do odbudowywanych rowów przydrożnych, natomiast w obrębie zabudowy  

  jednorodzinnej do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej,  

d) Skarpy i wykopy: 

- pochylenie skarp wykopów zgodnie z obowiązującym przepisami i normami 

- skarpy o nachyleniu 1:3; 1:1,5; skarpy o większym nachyleniu należy zabezpieczone przed    

  osuwaniem się mas ziemnych ażurowymi płytami betonowymi, 

 



e) Rozwiązania wysokościowe: 

- pochylenie podłużne drogi dla pieszych i rowerów, oraz drogi dla rowerów, uzależnione jest      

  od uwarunkowań terenowych, 

- spadek poprzeczny 2%, jednostronny, 

f) Zieleń 

- wycięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogi dla pieszych i  

  rowerów, drogi dla rowerów i chodników, 

- po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie 

  uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.  

 

Uwaga: 

- Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym w oparciu o 

  ustalenia terenowe. 

- Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez 

   zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, zezwala 

   wykonawcy do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 

 

1.1.1.2 Zakres robót: 

 

a) W zakresie demontaży: 

- rozbiórki istniejących miejscami fragmentów nawierzchni asfaltobetonowych, rozbiórki  

  istniejących przepustów pod zjazdami 

b) W zakresie robót drogowych: 

- budowa drogi dla rowerów z przejazdem przez drogę powiatową nr 1717 O z oświetleniem  

  dedykowanym, budowa drogi dla pieszych i rowerów,  

c) W zakresie odwodnienia: 

- budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa istniejących rowów i przepustów pod zjazdami, 

d) W zakresie kolizji z urządzeniami: 

- podczas budowy drogi dla rowerów, budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodników, 

  nie przewiduje się przebudowy sieci uzbrojenia terenu. 

e) W zakresie wycinki drzew i krzewów: 

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z przewidywaną trasą drogi dla pieszych i rowerów, 

f) W zakresie oznakowania pionowego i poziomego: 

- montaż nowych słupków do znaków, 

- montaż nowych znaków pionowych i poziomych, 

g) W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji: 

- Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno- 

   wysokościowa w skali 1:500 również w wersji elektronicznej (format: 

   „dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – 

   Kartograficznym, 

- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg 

  wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

- Opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra   

   Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu   

   budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). 

- Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   

 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem   

 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – przebudowa dróg gminnych    



  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie   

  przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych , jakim powinny  

  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

  należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów  

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić  w organie    

  zarządzającym ruchem, 

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego zatwierdzenie w organie   

  zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu budowlanego, 

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

  Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

  elementy realizowanych robót. 

- Opracowanie Kosztorysów inwestorskich, 

- Opracowanie Przedmiarów robót, 

- Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

  wymaganych przepisami szczególnymi, 

- Opracowanie badań i analiz uzupełniających.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawcę. 

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami urządzeń podziemnych i 

  naziemnych, 

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

  przedmiotowego przedsięwzięcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

  prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla    

  zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu   

  zamówienia, 

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 

- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

  wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych, 

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie 

  obiektu. 

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.1.2.1 Uwarunkowania ogólne 

Podstawowym celem, związanym z budową drogi dla pieszych i rowerów na odcinku 

Tułowice Małe - Skarbiszowice w gminie Tułowice z wykonaniem odwodnienia poprzez 

odbudowę istniejących rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej i docelową 

organizacji ruchu, jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i poprawa komfortu życia 

mieszkańców miejscowości Tułowice Małe i Skarbiszowice. Obszar objęty inwestycją ma 

duży potencjał dla wykorzystania drogi dla pieszych i rowerów przez okolicznych 

mieszkańców. 

Teren przeznaczony pod inwestycję pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Nie 

planuje się wyburzeń, w związku z planowaną inwestycją. Planowany przebieg drogi dla 

pieszych i rowerów prowadzony będzie częściowo w pasie drogowym na działkach o nr 

ewidencyjnym 164, obręb Skarbiszowice, gmina Tułowice – obszar wiejski. 



Planowana trasa zajmie również obszar poza istniejącym pasem drogowym, tj. działki nr ew. 

192, 186/2, 185, obręb Tułowice Małe, oraz działki nr ew. 73/1, 74/1, 75, 76, 63, 79/1, 79/2, 

80, 81, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87, 92, 91, 213, obręb Skarbiszowice, gmina Tułowice – obszar 

wiejski. Planuje się zmianę granicy pasa drogowego niezbędnego do zrealizowania 

przedmiotowej inwestycji. Teren potrzebny do zrealizowania zadania leżący poza pasem 

drogowym zamawiający planuje wykupić. Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu 

inwestycji oraz jego otoczenia w celu wyznaczenia i wytyczenia na własną odpowiedzialność 

obszaru niezbędnego do zrealizowania zadania w porozumieniu z Zamawiającym. W 

zdecydowanej większości droga dla rowerów przebiega wśród pól, częściowo wśród 

zabudowy jednorodzinnej. Na terenie przewidzianym pod inwestycję brak jest dróg dla 

pieszych i rowerów. 

Wzdłuż projektowanej drogi dla pieszych i rowerów w ramach tego zadania Zamawiający 

planuje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do odbudowywanych rowów 

drogowych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 

1.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie terenów objętych ochroną 

Teren pasa drogowego objęty jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestycja znajduje się na terenie Borów Niemodlińskich 

1.1.2.3 Uwarunkowania w zakresie przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów wykonywanego 

obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany  

będzie do: 

a) Sporządzenia lub pozyskania mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno- 

wysokościowa w skali 1:500, również w wersji elektronicznej (format: „dwg” i „dxf”) 

b) Przygotowania dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg 

wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branż. 

Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej – budowy dróg gminnych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów, 

d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić  w organie 

zarządzającym ruchem, 

e) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, który należy 

zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 

budowlanego, 

f) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

elementy realizowanych robót. 

g) Opracowanie Kosztorysów Inwestorskich 

h) Opracowanie Przedmiarów robót, 



i) Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do uzyskania 

opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

j) Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 

zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 

wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawcy. 

k) Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

przedmiotowego przedsięwzięcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. 

l) Zrealizowanie robót zgodnie z uzyskaną decyzją zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione 

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz zarządcę drogi po 

wytyczeniu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 

n) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

o) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantów 

Wykonawcy. 

p) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

r) Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

s) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń 

u) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie obiektu 

w) Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach 

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jeżeli prawo lub względy 

praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 

koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 

1.1.3.1 Ogólne właściwości 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów, oraz drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 

1717 O, na odcinku Tułowice Małe – Skarbiszowice w gminie Tułowice.  W chwili obecnej 

w pasie drogowym, na omawianym odcinku przewidzianym w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego brak jest miejsca dla tego rodzaju przedsięwzięcia, 

(Uchwała Rady Gminy w Tułowicach nr X/80/03 z dnia 23 października 2003 r.). W związku 

z tym należy doprowadzić stan projektowany do stanu prawnego poprzez uzyskanie decyzji 

ZRID. W ramach budowy przewidziano  również odwodnienie do odbudowywanych rowów 

drogowych, oraz  projektowanej kanalizacji deszczowej. W wyniku rozbudowy nastąpi 



poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również poprawa estetyki terenu 

objętego rozbudową. Drogę dla rowerów oraz drogę dla pieszych i rowerów należy 

zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe oraz przebieg 

istniejący dróg. Odwodnienie należy zaprojektować na całym rozbudowywanym odcinku  

poprzez odbudowę rowów przydrożnych, oraz budowę nowej kanalizacji deszczowej. 

Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 

miejscowości Tułowice Małe, oraz Skarbiszowice. 

1.1.3.2 Zawartość obiektu 

Projektowany obiekt musi zawierać: 

- droga dla pieszych i rowerów – na zagęszczonym podłożu – nawierzchnia bitumiczna, 

- odprowadzenie wód deszczowych, 

- odbudowa rowów drogowych,  

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- budowa przepustów, 

- oznakowanie pionowe i poziome. 

- projekt oświetlenia przejścia dla pieszych 

 

1.1.3.3 Oszacowanie i wycena zakresu robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy  

Kierować się: 

- wynikami szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, (należy wykonać badanie geotechniczne 

  istniejącego podłoża z wykonaniem odwiertów geologicznych, każdy do głębokość    

  min.2,0 m, w zależności od napotkanych warunków gruntowo - wodnych) 

- wynikami opracowań własnych 

- treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, 

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji 

  wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

- szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko 

  Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

- Wykonawca na etapie sporządzania projektu technicznego uzgodni z Zamawiającym   

  szczegółową kolorystykę poszczególnych elementów. 

- należy przewidzieć możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia 

  podziemnego i zabezpieczenia lub przełożenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty 

  związane z zabezpieczeniem lub przełożeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca. 

1.1.3.4 Obowiązujące przepisy 

Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego przedstawiono minimalne 

parametry końcowe, jakie należy osiągnąć w celu wykonania prawidłowo zamówienia. 

1.1.4.1 Droga dla rowerów i droga dla pieszych i rowerów . 

1.1.4.1.1 Konstrukcja nawierzchni. Wymagania. Zagęszczenie i nośność nawierzchni. 



 

a) Konstrukcja nawierzchni: 

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC8S, 

  Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16, 

  Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 

- Podbudowa z kamienia łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5 mm.    

  Grubość warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm, 

  Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie   

  wytrzymałości C1,5/2,0  

  Grubość warstwy po zagęszczeniu 25,0 cm,  

  Podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

b) Wymagania, nośność nawierzchni: 

 Wymagane cechy dla podbudowy zasadniczej: - wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00, 

- minimalny moduł odkształcenia wtórnego - EV2 ≥ 120MPa 

- wskaźnik odkształcenia I0=(EV2/EV1) ≥2,2 

Wymagane cechy dla podbudowy ulepszonego podłoża: - minimalny moduł odkształcenia 

wtórnego - EV2≥80MPa 

Uwaga! - Badanie wykonać należy płytą statyczną VSS. 

c) Przekrój poprzeczny, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów: 

- szerokość 3,70 m; 2,5 m;  

- skrajnia drogi 0,50 m, 

- skrajnia drogi dla rowerów 0,20 m, 

- pobocza szer. 1,25 m 

- pochylenie poprzeczne o wartości 2% 

d) Profil podłużny: 

- Usytuowanie wysokościowe należy przewidzieć w taki sposób, aby dopasować    

  nawierzchnię do terenu przyległego. 

- Pochylenie podłużne nie może wynosić więcej niż 6 %, w trudnych warunkach i na   

  dojazdach nie więcej niż 12% 

e) Pozostałe ustalenia,  

- Długość całego zamierzenia inwestycyjnego – 1650,00 m, 

- Wymagane oznakowanie - oznakowanie poziome i pionowe przejazdów dla rowerów,  

- Należy ograniczyć liczbę kolizji (słupy energetyczne, oświetleniowe, itd.) 

- Wszelkie roboty w pobliżu kabli, przyłączy i innych urządzeń podziemnych wykonywać 

  należy ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami i przed zasypaniem zgłosić do odbioru.   

 Wszystkie napotkane urządzenia traktować należy jako czynne 

- Roboty ziemne związane z budową polegać będą na usunięciu warstwy humusu,   

  korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora i 

  plantowaniu terenu, 

- Materiały i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać 

  wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom, 

- Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi   

  pod nadzorem osoby uprawnionej, 

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego roboty i dostawy   

  spełniają wszelkie wymagania określone w dokumentacji projektowej. 

1.1.4.2 Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych 

a) Odprowadzenie  wód deszczowych i roztopowych: 

Wzdłuż projektowanej drogi dla pieszych i rowerów w ramach tego zadania Zamawiający 

planuje odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do odbudowywanych rowów 



drogowych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej, ograniczając spływ wód na tereny 

przyległe. 

1.1.4.3 Kolizje kablowe 

Ze względu na prowadzone roboty ziemne ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami należy 

uzgodnić z Właścicielami sieci w przypadku potrzeby przebudować lub osłonić (np. rury 

dwudzielne). 

1.1.4.4 Oznakowanie poziome i pionowe 

Należy zaprojektować i wykonać, dla całego przedsięwzięcia, docelowe oznakowanie 

pionowe oraz poziome. Na czas trwania robót Wykonawca robót opracuje projekt 

tymczasowej organizacji ruchu. 

Zarówno docelowe i tymczasowe oznakowanie należy zatwierdzić w organie zarządzającym 

ruchem. 

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. w/w 

 projektów, przyjmując: 

- znaki z grupy średnich, 

- lica znaków z folii odblaskowej typu II, 

- tarcza znaku z blachy ocynkowanej płaska 

- słupki znaków z rur stalowych ocynkowanych o długości i średnicach dobranych do 

  powierzchni i ilości montowanych znaków 

- oznakowanie poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania poziomego wg. w/w 

  projektów, przyjmując: 

- technologię grubowarstwową 

1.1.4.5 Skarpy i wykopy 

- pochylenie skarp wykopów zgodnie z obowiązującym przepisami i normami 

- skarpy o nachyleniu 1:1,5; 1:3; w przypadku większego nachylenia skarp należy  

   zabezpieczyć je przed osuwaniem się mas ziemnych ażurowymi płytami betonowymi. 

1.1.4.6 Zieleń 

Wykonawca opracuje projekt inwentaryzacji zieleni. Kolidujące z inwestycją drzewa oraz 

krzewy należy usunąć. Na terenie bezpośrednio przyległym do projektowane drogi należy 

uporządkować istniejącą zieleń. Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać 

nasadzenia odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robót. Po zakończeniu robót teren 

przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie uporządkowany, przywrócony do stanu 

pierwotnego poprzez humusowanie i plantowanie.  

1.1.4.7 . Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów/wskaźników 

Wszelkie zmiany m.in. dotyczące przekroczeń/pomniejszeń Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu. 

Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian w proponowanym układzie 

funkcjonalnym i użytkowym na etapie projektowania. 

Należy przy tym pamiętać, że wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym muszą być zgodne z przepisami 

prawa budowlanego i przepisami szczegółowymi. 

 

 

 

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji. 

Dokumentacja Projektowa powinna obejmować: 



- Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-- 

  wysokościowa w skali 1:500 również w wersji elektronicznej (format: 

„dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – 

  Kartograficznym, 

- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg 

  wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymagań 

  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego     

  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branż.   

  Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  

  Szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych    

  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem decyzji o 

  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – budowa drogi dla pieszych i  

  rowerów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w  

  sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz. U. z 2022  

  r. poz. 1518), 

- Opracowanie projektu technicznego, 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

  należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów 

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w organie 

  zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w  

  organie zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 

  Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

  elementy realizowanych robót. 

- Opracowanie Kosztorysów inwestorskich 

- Opracowanie Przedmiarów robót, 

- Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń   

  wymaganych przepisami szczególnymi, 

- Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 

  zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 

  wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

  prawidłowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawcę. 

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami urządzeń poziemnych i 

  naziemnych 

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego 

  przedmiotowego przedsięwzięcia. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

  prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla    

  zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu    

  zamówienia 

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 

- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

  wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na użytkowanie 

  obiektu 

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu należy wykonać jako odrębne opracowanie. 



Dokumentacja Projektowa winna uzyskać zatwierdzenie w zakresie przyjętych i 

zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. 

Dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Ilość 

egzemplarzy poszczególnych opracowań ureguluje umowa miedzy Wykonawca a 

Zamawiającym.  

Cześć opisowa w formacie doc i pdf , część rysunkowa w formacie dwg i pdf, kosztorysy 

inwestorskie i przedmiary robót w formacje ath lub xls. 

1.2.1.1 Mapa do celów projektowych – mapa sytuacyjno- wysokościowa 

Mapę dla celów projektowych należy opracować w wersji elektronicznej, rysunek w 

formacie: „dwg” i „dxf”- format danych programu: „AutoCAD”. 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego 

Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego oraz powinna spełniać wymagania 

określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1990 – tekst jednolity z późn. zm.). 

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 – tekst 

jednolity z późn. zm.). 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 – tekst jednolity z późn. zm.). 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 roku w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30). 

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1429). 

Zamawiający powinien otrzymać mapę numeryczną na nośniku elektronicznym oraz w 

formie papierowej 

Wszelkie klauzule uzgadniające należy zeskanować i dowiązać do zbioru rysunku mapy. 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych stanowi własność Zamawiającego i 

ma być przekazana Zamawiającemu po zakończeniu prac projektowych. 

1.2.1.2 Projekt budowlany i projekty wykonawcze 

Projekty budowlany i wykonawczy powinny zostać sporządzone z uwzględnieniem wymagań 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)  

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454) dla wszystkich branż. 

Projekt winien być realizowany w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. „specustawą drogową”, z uzyskaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

- Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – budowy drogi dla pieszych i   

  rowerów  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w   

  sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r.   

  poz. 1518). 

- Projekt techniczny 

- W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 

  należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów. 



  Celem opracowań projektowych jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

  drogowej dla całego przedmiotowego przedsięwzięcia oraz niezbędnych zezwoleń i danych 

  dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

  Projekt budowlany i projekt techniczny powinien zawierać informacje niezbędne do : 

- Dokonania jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

  ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- Zrealizowania robót budowlanych. 

 

1.2.1.3 Projekt docelowej organizacji ruchu i projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

  prowadzenia robót 

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w organie 

  zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, który należy zatwierdzić w  

  organie zarządzającym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego, 

  Szczegółowy zakres i forma w/w projektów organizacji ruchu powinien być zgodny z 

  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

  nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784) 

 

1.2.1.4 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych 

powinny zostać sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2021. Poz. 2454) i zawierać szczegółowe wymagania dla 

wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli 

jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. 

 

1.2.1.5 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże 

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją 

projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  

obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym – Dz. U. nr 130,  

poz. 1389. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 

w wersji „papierowej” oraz w wersji elektronicznej w formacje ath lub xls i pdf. 

 

1.2.1.6 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 

wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 

 

1.2.1.7 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do 

posesji oraz dojazd do terenów przyległych, pól, w razie konieczności zapewnić 

komunikację alternatywną. Należy zapewnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych (straż 

pożarna, karetka pogotowia, itp.) 

 

1.2.1.7.1 Roboty przygotowawcze. 

Wykonawca winien dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków 



w terenie i na przyszłym placu budowy, w tym zakresu i warunków związanych z 

wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych 

informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do wykonania 

pełnego zakresu umowy. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

musi je odtworzyć na własny koszt. 

 

1.2.1.7.2 Roboty rozbiórkowe/demontażowe 

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową elementów objętych zadaniem 

należy wykonać roboty rozbiórkowe i demontaże obejmujące: 

- rozbiórki istniejących nawierzchni, 

- demontaż ogrodzeń 

Za zabezpieczenie i utylizację przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zdemontowanych 

elementów odpowiada Wykonawca. Koszty związane z rozbiórkami i utylizacją 

zdemontowanych elementów ponosi Wykonawca. 

Demontaże i rozbiórki elementów, które nie zostały ujęte w PFU a będą niezbędne do 

wykonania zadania wykonana na swój koszt Wykonawca. 

1.2.1.7.3 Wycinka drzew 

Za ewentualna wycięcie drzew kolidujących z inwestycją odpowiada Wykonawca. Drewno 

pochodzące z tej operacji jest własnością zarządcy drogi i Wykonawca ma obowiązek 

rozliczyć się z niego przed Zamawiającym. Rozliczenie podlega kontroli i potwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru. 

 

1.2.1.7.4 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu warstwy humusu, korytowaniu, wywiezieniu 

nadmiaru gruntu. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji 

podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować 

ich stateczność. Miejsca odkładania mas ziemnych i humusu Wykonawca powinien ustalić z 

Zamawiającym. Koszty odkładania i rekultywacji ponosi Wykonawca. 

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża wg wytycznych zawartych w projekcie. 

 

1.2.1.7.5 Oznakowanie pionowe i poziome. 

W związku z przygotowaniem terenu budowy należy wykonać oznakowanie pionowe i 

poziome wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez 

Wykonawcę 

 

1.2.1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających wymagań sanitarnych.  

 

1.2.1.7.7 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 



zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 

1.2.1.8 Wymagania 

1.2.1.8.1 Wymagania dotyczące wykończenia 

Po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu. 

Na terenie bezpośrednio przyległym do projektowanej drogi należy uporządkować 

istniejącą zieleń. Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać nasadzenia 

odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robót.  

Należy dokonać niezbędnej regulacji pionowej studzienek. 

 

1.2.1.9 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Po zakończeniu robót teren przyległy do terenu objętego opracowaniem zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego - plantowanie terenu i uporządkowanie. 

Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstały w trakcie prowadzenia robót 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte powinny zostać przez 

Wykonawcę w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia projektanta zobowiązanego do pełnienia 
nadzoru autorskiego. 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Nie dotyczy z uwagi na inwestycję w zakresie dróg publicznych realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). 

 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 

2021. Poz. 2454), 

4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) 

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988), 



7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784), 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019,  

poz. 2311), 

9) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 – tekst jednolity z późn. zm.). 

10) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 – tekst jednolity z późn. zm.). 

11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 

roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30). 

13) Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126), 

15) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym – Dz. U. nr 130,  

poz. 1389. 

16) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2022 poz. 1710) 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401); 

18) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 

 (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

19) Inne ustawy i rozporządzenia, 

20) Polskie Normy, 

21) Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 

robót. 

 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności 

a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 

b) Koncepcja układu drogowego dla programu funkcjonalno-użytkowego, 

c) Koncepcja kanalizacji deszczowej dla programu funkcjonalno-użytkowego, 

d) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej  

    prowadzeniem: 

Wszelkie pozostałe materiały wyjściowe do projektowania takie jak: ekspertyzy, 

badania, w tym badania geologiczne, opinie, Wykonawca powinien uzyskać lub 

sporządzić i wykonać w uzgodnieniu i we współpracy z Zamawiającym. 

3 WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Koncepcja układu drogowego dla PFU………………. …..……………………..….ZAŁ.NR 1 

Koncepcja  kanalizacji deszczowej dla PFU…………………...........................……ZAŁ.NR 2 

Kopia uprawnień inż. Roman Figura……..………………………………………....ZAŁ. NR 3 

Zaświadczenie o przynależności do OIIB inż. Roman Figura…………….……….. ZAŁ. NR 4 

Kopia uprawnień Jakub Stemplewski...……..……………………………………....ZAŁ. NR 5 

Zaświadczenie o przynależności do OIIB mgr inż. Jakub Stemplewski….……….. ZAŁ. NR 6 
 


