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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,,Budowy drogi dla pieszych i roweréw na odcinku
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NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Burmistrz Tulowic,
ul. Szkolna 1,
49-130 Tulowice,

OPRACOWAL.:

inz. Roman Figura,
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, nr ewidencyjny 92/01/Op

KODY CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne,
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog,

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych,

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikoéw i asfaltowania,
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane,

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei
podziemnej,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.
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1 CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie budowy i wybudowanie drogi dla
pieszych i rowerow oraz drogi dla roweréw na odcinku Tutowice Mate — Skarbiszowice w
gminie Tutowice.

Zamoéwienie uwzglednia wykonanie robot ziemnych, odbudowe rowdw przydroznych,
odbudowe zjazdow na pola z przebudowa przepustow, budowe przepustow pod droga dla
pieszych i rowerow, miejscami wykonanie nowego odwodnienia (kanalizacja deszczowa).

Zadanie obejmuje dziatke pasa drogowego drogi powiatowej o nr ewidencyjnym 164
obreb Skarbiszowice — obszar wiejski, gmina Tutowice.

Dodatkowo zadanie bedzie obejmowacé dziatki poza istniejacym pasem drogowym
drogi powiatowej tj. dziatki ew. nr 192, 186/2, 185, obreb Tutowice Male, oraz dziatki nr ew.
73/1, 74/1, 75, 76, 63, 79/1, 79/2, 80, 81, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87, 92, 91, 213, obre¢b
Skarbiszowice, gmina Tutowice — obszar wiejski.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
»zaprojektuj 1 wybuduj”, a wraz z zalacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej
kalkulacji na kompleksowg realizacj¢ zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

a) Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa sytuacyjno

wysokosciowa w skali 1:500, réwniez w wersji elektronicznej (format: ,,dwg” 1,,dxf)

b) Przygotowanie dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot wg

wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzglgdnieniem wymagan

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawa drogowa”, z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Budowy drogi dla pieszych i
roweré6w w gminie Tulowice, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowiazujacych przepisow,
d) Zaopiniowanie geometrii drogi przez organ zarzadzajacy ruchem musi poprzedzac
opracowanie projektu budowlanego, a nastepnie nalezy opracowac projekt docelowej
organizacji ruchu

e) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktorego
zatwierdzenie jest wymagane przez organ zarzadzajacy ruchem,

f) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.



g) Opracowanie Kosztorysow Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiarow robot,

1) Opracowanie materiatdéw projektowych uzupetniajacych, niezbednych do uzyskania

opinii, uzgodnien, warunkow i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

j) Opracowanie badan i analiz uzupetniajacych. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca

zweryfikuje dane wyj$ciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,

wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego
wykonania zamowienia Wykonawcy.

k) Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwziecia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia.

I) Zrealizowanie robot zgodnie z uzyskang decyzjg zezwalajacg na realizacje inwestycji
drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzadce drogi, po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot.
n) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

0) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

p) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

I) Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

S) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen
u) Przygotowanie niezbednych dokumentoéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
W) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt, po wezesniejszym wewngetrznym skoordynowaniu
dokumentacji przez projektantow branzowych i przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz

jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wtasng odpowiedzialnos¢ - kosztow i
ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace,
zardwno do prowadzenia Robot budowlanych — montazowych jak 1 przygotowania Projektu
do uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
maj3 charakter wylacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan
oraz wykonania zadan wchodzacych w skiad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielko$ci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i projekt techniczny). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.



Celem przedmiotu zaméwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow
miejscowosci Tutowice Mate i Skarbiszowice.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres
robot budowlanych

Budowa drogi dla roweréw i drogi dla pieszych i rowerow wzdtuz drogi powiatowej nr
1717 O miedzy miejscowosciami Tulowice Mate — Skarbiszowice bgdzie w przewazajace;j
czesci przebiegala poza istniejacym pasem drogowym drogi powiatowej nr 1717 O
przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr
X/80/03 Rady Gminy w Tutowicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r.) W zwigzku z tym nalezy
doprowadzi¢ stan projektowany do stanu prawnego poprzez uzyskanie Decyzji ZRID.

W ramach budowy nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie do rowow drogowych, a
miejscami odwodnienie w postaci nowej kanalizacji deszczowej, a takze budowe przepustow
pod zjazdami na pola i pod drogg rowerow.

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:

a) droga dla pieszych, droga dla pieszych i rowerow, chodnik:

* projektowana dhugo$¢ drogi dla roweréw szerokosci 2,50 m — 1411,08 m

* projektowana dlugo$¢ drogi dla pieszych i roweréw ze skrajniami,
szerokosci 3,70 m — 223,60 m

* projektowana dlugos¢ kanalizacji deszczowej DN 400 mm, w drodze powiatowej
nr 1717 O w miejscowosci Skarbiszowice — 218,70 m

b) Przepusty

* przepust pod droga dla rower6w DN 800 mm, dtugosci L = 6,00 m, szt. 1

* przepust pod droga dla roweréw DN 600 mm, dtugosci L = 6,00 m, szt. 2

* przepusty pod zjazdami na pola DN 400 mm, dtugosci L = 9,00 m, szt. 11

* projekt o§wietlenia przej$cia dla pieszych

- rodzaj nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow, drogi dla pieszych, - masa mineralno-
asfaltowa,

- pobocze z kruszywa tamanego gr. 10 cm — 1511,88 m?

- z uwagi na brak miejsca dla drogi dla roweréw w pasie drogi powiatowej nalezy ja
zlokalizowa¢ poza istniejgcymi pasem drogi powiatowej za rowami,

- w terenie zabudowy jednorodzinnej, droga dla pieszych i rowerow przebiegata bedzie w
pasie drogi powiatowej, po wybudowaniu kanalizacji deszczowej na istniejacym rowie
drogowym,

- W zwigzku z poszerzeniem istniejacego pasa drogowego przewidziane sg roboty ziemne tj.
wykopy i nasypy

c) Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych:

- Z uwagi na przebieg drogi dla rowerdéw poza pasem drogowym odwodnienie odbywac si¢
bedzie do odbudowywanych rowow przydroznych, natomiast w obrgbie zabudowy
jednorodzinnej do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej,

d) Skarpy i wykopy:

- pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowigzujacym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu 1:3; 1:1,5; skarpy o wigkszym nachyleniu nalezy zabezpieczone przed
osuwaniem si¢ mas ziemnych azurowymi ptytami betonowymi,



e) Rozwigzania wysokosciowe:

- pochylenie podtuzne drogi dla pieszych i rowerow, oraz drogi dla roweréw, uzaleznione jest
od uwarunkowan terenowych,

- spadek poprzeczny 2%, jednostronny,

f) Zielen

- wyciecie drzew i krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami drogi dla pieszych i
rowerow, drogi dla roweréw i chodnikow,

- po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Uwaga:

- Szczegbdtowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajagcym w oparciu 0
ustalenia terenowe.

- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala
wykonawcy do przystapienia do dalszej realizacji zamowienia.

1.1.1.2 Zakres robot:

a) W zakresie demontazy:

- rozbiorki istniejacych miejscami fragmentow nawierzchni asfaltobetonowych, rozbiorki

istniejacych przepustow pod zjazdami

b) W zakresie robdt drogowych:

- budowa drogi dla rowerdw z przejazdem przez droge powiatowa nr 1717 O z o$wietleniem

dedykowanym, budowa drogi dla pieszych i rowerow,

c) W zakresie odwodnienia:

- budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa istniejacych rowow i przepustéw pod zjazdami,

d) W zakresie kolizji z urzadzeniami:

- podczas budowy drogi dla rowerow, budowy drogi dla pieszych i rowerdw oraz chodnikow,

nie przewiduje si¢ przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

e) W zakresie wycinki drzew i krzewow:

- wycinka drzew i krzewow kolidujacych z przewidywang trasg drogi dla pieszych i rowerow,

f) W zakresie oznakowania pionowego i poziomego:

- montaz nowych stupkéw do znakow,

- montaz nowych znakoéw pionowych i poziomych,

g) W zakresie prac projektowych 1 uzyskiwania pozwolen, uzgodnien, zezwolen, decyzji:

- Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:500 roéwniez w wersji elektronicznej (format:

,»dwg” 1,,dxf”) zarejestrowanej we wlasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno —
Kartograficznym,
- Przygotowania dokumentoéw dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

- Opracowanie projektu budowlanego z uwzglgednieniem wymagan rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

- Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r.

0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawg drogowa”, z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — przebudowa drég gminnych



zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkoéw technicznych
nalezy wykonac¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie
zarzadzajacym ruchem,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktorego zatwierdzenie w organie
zarzadzajagcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu budowlanego,

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztoryséw inwestorskich,

- Opracowanie Przedmiar6w robot,

- Opracowanie materialéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupetniajacych.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy

uzupehniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawce.

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rowniez z wlascicielami urzadzen podziemnych i
naziemnych,

- Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwzigcia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia,

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot,

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych,

- Przygotowanie niezb¢dnych dokumentéw do zlozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.1.2.1 Uwarunkowania og6lne

Podstawowym celem, zwigzanym z budowa drogi dla pieszych i rowerdéw na odcinku
Tutowice Mate - Skarbiszowice w gminie Tutowice z wykonaniem odwodnienia poprzez
odbudowg istniejacych rowoéw przydroznych oraz kanalizacji deszczowej 1 docelowa
organizacji ruchu, jest zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu i poprawa komfortu zycia
mieszkancow miejscowosci Tutowice Mate 1 Skarbiszowice. Obszar objety inwestycja ma
duzy potencjat dla wykorzystania drogi dla pieszych i rowerow przez okolicznych
mieszkancow.

Teren przeznaczony pod inwestycje pozbawiony jest zabudowy w obiekty kubaturowe. Nie
planuje si¢ wyburzen, w zwigzku z planowang inwestycja. Planowany przebieg drogi dla
pieszych i rowerow prowadzony bedzie czgsciowo w pasie drogowym na dziatkach o nr
ewidencyjnym 164, obr¢b Skarbiszowice, gmina Tutowice — obszar wiejski.



Planowana trasa zajmie rowniez obszar poza istniejacym pasem drogowym, tj. dziatki nr ew.
192, 186/2, 185, obreb Tutowice Mate, oraz dziatki nr ew. 73/1, 74/1, 75, 76, 63, 79/1, 79/2,
80, 81, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87, 92, 91, 213, obrgb Skarbiszowice, gmina Tulowice — obszar
wiejski. Planuje si¢ zmiang granicy pasa drogowego niezbednego do zrealizowania
przedmiotowej inwestycji. Teren potrzebny do zrealizowania zadania lezacy poza pasem
drogowym zamawiajgcy planuje wykupi¢. Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu
inwestycji oraz jego otoczenia w celu wyznaczenia i wytyczenia na wlasng odpowiedzialnosé¢
obszaru niezbednego do zrealizowania zadania w porozumieniu z Zamawiajagcym. W
zdecydowanej wigkszosci droga dla rowerow przebiega wsrdd pol, czgsciowo wsrod
zabudowy jednorodzinnej. Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ brak jest drog dla
pieszych i rowerow.

Wzdtuz projektowanej drogi dla pieszych i roweréw w ramach tego zadania Zamawiajacy
planuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do odbudowywanych rowow
drogowych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej.

1.1.2.2 Uwarunkowania w zakresie terenow objetych ochrong

Teren pasa drogowego objety jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie Borow Niemodlinskich

1.1.2.3 Uwarunkowania w zakresie przedmiotu zamowienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw wykonywanego
obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
bedzie do:

a) Sporzadzenia lub pozyskania mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:500, rowniez w wersji elektronicznej (format: ,,dwg” i ,,dx{”)

b) Przygotowania dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot —wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

c) Opracowanie projektu budowlanego z uwzglgdnieniem wymagan rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branz.

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawa drogowa”, z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej

- Opracowanie projektu budowlanego branzy drogowej — budowy drog gminnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych

nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowiazujacych przepisow,
d) Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie
zarzadzajacym ruchem,

e) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktory nalezy
zatwierdzi¢ w organie zarzadzajacym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie projektu
budowlanego,

f) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania 1 Odbioru Robdt Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

g) Opracowanie Kosztorysow Inwestorskich

h) Opracowanie Przedmiaréw robot,



1) Opracowanie materialow projektowych uzupehiajacych, niezb¢dnych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkéw i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

j) Opracowanie badan i analiz uzupetniajacych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawcy.

k) Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwziecia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia.

I) Zrealizowanie robot zgodnie z uzyskang decyzja zezwalajacg na realizacje

inwestycji drogowej, w oparciu o projekty budowlane i techniczne przedstawione

przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzadce drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

m) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaroéw ilo$ci zrealizowanych robot.
n) Przygotowanie rozliczenia konhcowego robot.

0) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektantow
Wykonawcy.

p) Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

I Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

S) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen
u) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
W) Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Weryfikacja i1 sprawdzanie dokumentacji projektowej, jezeli prawo lub wzgledy

praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien be¢dzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow
branzowych i1 przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w Instrukcji dla oferentéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym.

1.1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

1.1.3.1 Ogodlne wilasciwosci

Budowa drogi dla pieszych i rowerow, oraz drogi dla roweréw wzdtuz drogi powiatowej nr
1717 O, na odcinku Tutowice Mate — Skarbiszowice w gminie Tutowice. W chwili obecnej
w pasie drogowym, na omawianym odcinku przewidzianym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego brak jest miejsca dla tego rodzaju przedsiewzigcia,
(Uchwata Rady Gminy w Tutowicach nr X/80/03 z dnia 23 pazdziernika 2003 r.). W zwigzku
z tym nalezy doprowadzi¢ stan projektowany do stanu prawnego poprzez uzyskanie decyzji
ZRID. W ramach budowy przewidziano réwniez odwodnienie do odbudowywanych rowow
drogowych, oraz projektowanej kanalizacji deszczowej. W wyniku rozbudowy nastgpi



poprawa warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego jak rowniez poprawa estetyki terenu
objetego rozbudowa. Droge dla roweréw oraz droge dla pieszych i roweréw nalezy
zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajgc istniejace uwarunkowania gruntowe oraz przebieg
istniejgcy drog. Odwodnienie nalezy zaprojektowaé na catym rozbudowywanym odcinku
poprzez odbudowe rowow przydroznych, oraz budowe¢ nowej kanalizacji deszczowej.
Celem przedmiotu zamdwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow
miejscowosci Tulowice Mate, oraz Skarbiszowice.

1.1.3.2 Zawarto$¢ obiektu

Projektowany obiekt musi zawierac:

- droga dla pieszych i roweréw — na zageszczonym podtozu — nawierzchnia bitumiczna,

- odprowadzenie wod deszczowych,

- odbudowa rowow drogowych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa przepustow,

- 0znakowanie pionowe i poziome.

- projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych

1.1.3.3 Oszacowanie i wycena zakresu robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

Kierowac sie:

- wynikami szczegdtowej wizji w terenie i inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych, (nalezy wykona¢ badanie geotechniczne
istniejacego podtoza z wykonaniem odwiertéw geologicznych, kazdy do glebokos¢
min.2,0 m, w zaleznosci od napotkanych warunkow gruntowo - wodnych)

- wynikami opracowan wtasnych

- tre$cig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajacego,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

- szczegotowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy 1 nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

- Wykonawca na etapie sporzadzania projektu technicznego uzgodni z Zamawiajacym
szczegotowa kolorystyke poszczegdlnych elementow.

- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia
podziemnego 1 zabezpieczenia lub przetozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem lub przetozeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

1.1.3.4 Obowigzujace przepisy

Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi

wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej 1 innymi
obowigzujgcymi przepisami.

1.1.4 Szczegélowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego przedstawiono minimalne
parametry koncowe, jakie nalezy osiggna¢ w celu wykonania prawidlowo zamoéwienia.
1.1.4.1 Droga dla rowerow i droga dla pieszych i rowerow .

1.1.4.1.1 Konstrukcja nawierzchni. Wymagania. Zageszczenie i nosno$¢ nawierzchni.



a) Konstrukcja nawierzchni:

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna ACS8S,
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm,

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16,
Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm,

- Podbudowa z kamienia tamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0 — 31,5 mm.
Grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20,0 cm,
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie
wytrzymatosci Cq 520
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25,0 cm,
Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

b) Wymagania, no$no$¢ nawierzchni:

Wymagane cechy dla podbudowy zasadniczej: - wskaznik zageszczenia Is>1,00,

- minimalny modut odksztatcenia wtérnego - EV2 > 120MPa

- wskaznik odksztatcenia [0=(EV2/EV1) >2,2

Wymagane cechy dla podbudowy ulepszonego podtoza: - minimalny modut odksztatcenia

wtornego - EV2>80MPa

Uwagal! - Badanie wykona¢ nalezy ptyta statyczng VSS.

¢) Przekroj poprzeczny, drogi dla pieszych i rowerow, drogi dla rowerdw:

- szeroko$¢ 3,70 m; 2,5 m;

- skrajnia drogi 0,50 m,

- skrajnia drogi dla roweréw 0,20 m,

- pobocza szer. 1,25 m

- pochylenie poprzeczne o wartosci 2%

d) Profil podtuzny:

- Usytuowanie wysoko$ciowe nalezy przewidzie¢ w taki sposob, aby dopasowac
nawierzchni¢ do terenu przyleglego.

- Pochylenie podiuzne nie moze wynosi¢ wigcej niz 6 %, w trudnych warunkach i na
dojazdach nie wigcej niz 12%

e) Pozostate ustalenia,

- Dlugos¢ catego zamierzenia inwestycyjnego — 1650,00 m,

- Wymagane oznakowanie - oznakowanie poziome i pionowe przejazdow dla rowerow,

- Nalezy ograniczy¢ liczbe kolizji (stupy energetyczne, o§wietleniowe, itd.)

- Wszelkie roboty w poblizu kabli, przylaczy i innych urzadzen podziemnych wykonywac
nalezy recznie zgodnie z obowigzujacymi normami i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.
Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac nalezy jako czynne

- Roboty ziemne zwigzane z budowa polega¢ beda na usunig¢ciu warstwy humusu,
korytowaniu, wywiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora i
plantowaniu terenu,

- Materialy i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi
pod nadzorem osoby uprawnionegj,

- Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania, ze oferowane przez niego roboty i dostawy
spetniaja wszelkie wymagania okre§lone w dokumentacji projektowe;.

1.1.4.2 Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych

a) Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych:

Wzdtuz projektowanej drogi dla pieszych i roweréw w ramach tego zadania Zamawiajacy

planuje odprowadzenie wod deszczowych i1 roztopowych do odbudowywanych rowow



drogowych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej, ograniczajac sptyw wod na tereny

przylegte.

1.1.4.3 Kolizje kablowe

Ze wzgledu na prowadzone roboty ziemne ewentualne kolizje z istniejagcymi sieciami nalezy

uzgodni¢ z Wtascicielami sieci w przypadku potrzeby przebudowacé lub ostoni¢ (np. rury

dwudzielne).

1.1.4.4 Oznakowanie poziome i pionowe

Nalezy zaprojektowac i wykona¢, dla catego przedsiewziecia, docelowe oznakowanie

pionowe oraz poziome. Na czas trwania rob6t Wykonawca robot opracuje projekt

tymczasowej organizacji ruchu.

Zaréwno docelowe i tymczasowe oznakowanie nalezy zatwierdzi¢ w organie zarzadzajacym

ruchem.

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. w/w

projektow, przyjmujac:

- znaki z grupy $rednich,

- lica znakow z folii odblaskowej typu II,

- tarcza znaku z blachy ocynkowanej ptaska

- stupki znakow z rur stalowych ocynkowanych o dtugosci i srednicach dobranych do
powierzchni i ilo§ci montowanych znakow

- oznakowanie poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania poziomego wg. w/w
projektéw, przyjmujac:

- technologie grubowarstwowa

1.1.4.5 Skarpy i wykopy

- pochylenie skarp wykopoéw zgodnie z obowigzujacym przepisami i normami

- skarpy o nachyleniu 1:1,5; 1:3; w przypadku wigkszego nachylenia skarp nalezy
zabezpieczy¢ je przed osuwaniem si¢ mas ziemnych azurowymi ptytami betonowymi.

1.1.4.6 Zielen

Wykonawca opracuje projekt inwentaryzacji zieleni. Kolidujace z inwestycja drzewa oraz

krzewy nalezy usung¢. Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowane drogi nalezy

uporzadkowac istniejacg zielen. Po zakofczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé

nasadzenia odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robot. Po zakonczeniu robot teren

przylegty do terenu objetego opracowaniem zostanie uporzadkowany, przywrdcony do stanu

pierwotnego poprzez humusowanie i plantowanie.

1.1.4.7 . Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow/wskaznikow

Wszelkie zmiany m.in. dotyczace przekroczen/pomniejszen Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia Zamawiajgcemu.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wprowadzania zmian w proponowanym uktadzie

funkcjonalnym 1 uzytkowym na etapie projektowania.

Nalezy przy tym pamigtaé, ze wszelkie zmiany zawarte w projekcie w odniesieniu do

okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym muszg by¢ zgodne z przepisami

prawa budowlanego i przepisami szczegdélowymi.

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1 Wymagania do zawarto$ci dokumentacji projektowe;j

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacje projektowa obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja Projektowa powinna obejmowac:



- Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celow projektowych — mapa sytuacyjno--
wysokosciowa w skali 1:500 réwniez w wersji elektronicznej (format:

,,dwg” 1,,dxf”) zarejestrowanej we wlasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno —
Kartograficznym,

- Przygotowania dokumentow dla potrzeb zgloszenia zamiaru wykonywania robot — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

- Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branz.
Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustaw¢ z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
Szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawg drogowg”, z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — budowa drogi dla pieszych i
rowerow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518),

- Opracowanie projektu technicznego,

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkow technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie
zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w
organie zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztorysow inwestorskich

- Opracowanie Przedmiar6w robot,

- Opracowanie materiatéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupelniajacych. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego,
wykona na wilasny koszt wszystkie badania i1 analizy uzupetiajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentacji przez Wykonawce.

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym réwniez z wlascicielami urzadzen poziemnych i
naziemnych

- Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla calego
przedmiotowego przedsigwzigcia. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zaméOwienia

- Prowadzenie dziennika budowy 1 wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

- Przygotowanie niezb¢dnych dokumentdéw do zlozenia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

Projekt stalej zmiany organizacji ruchu nalezy wykonac¢ jako odrgbne opracowanie.



Dokumentacja Projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych i

zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajacego.

Dokumenty beda przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej. llo$¢

egzemplarzy poszczegdlnych opracowan ureguluje umowa miedzy Wykonawca a

Zamawiajacym.

Czes$¢ opisowa w formacie doc i pdf , cze$¢ rysunkowa w formacie dwg i pdf, kosztorysy

inwestorskie 1 przedmiary robot w formacje ath lub xls.

1.2.1.1 Mapa do celow projektowych — mapa sytuacyjno- wysokosciowa

Mape dla celow projektowych nalezy opracowac w wersji elektronicznej, rysunek w

formacie: ,,dwg” i ,,dxf’- format danych programu: ,,AutoCAD”.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 powinna posiadaé¢ aktualng klauzule wtasciwego

Powiatowego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego oraz powinna spetnia¢ wymagania

okreslone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z

2021 r. poz. 1990 — tekst jednolity z p6zn. zm.).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 — tekst

jednolity z p6zn. zm.).

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2021 r. poz.

1899 — tekst jednolity z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 roku w

sprawie ewidencji gruntow 1 budynkoéw (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30).

Rozporzadzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania

wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z

2020 r. poz. 1429).

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ map¢ numeryczng na nos$niku elektronicznym oraz w

formie papierowej

Wszelkie klauzule uzgadniajace nalezy zeskanowac i dowigza¢ do zbioru rysunku mapy.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych stanowi wiasnos$¢ Zamawiajacego i

ma by¢ przekazana Zamawiajagcemu po zakonczeniu prac projektowych.

1.2.1.2 Projekt budowlany i projekty wykonawcze

Projekty budowlany i wykonawczy powinny zosta¢ sporzadzone z uwzglednieniem wymagan

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno

uzytkowego (Dz.U. z 2021. Poz. 2454) dla wszystkich branz.

Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) tzw. ,,specustawg drogowa”, z uzyskaniem decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

- Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — budowy drogi dla pieszych i
rowerow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

- Projekt techniczny

- W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkéw technicznych
nalezy wykona¢ projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujacych przepisow.



Celem opracowan projektowych jest uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji
drogowej dla catego przedmiotowego przedsigwzi¢cia oraz niezbednych zezwolen i danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.
Projekt budowlany i projekt techniczny powinien zawiera¢ informacje niezb¢dne do :

- Dokonania jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamédwienia przez oferentow
ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

- Zrealizowania robdt budowlanych.

1.2.1.3 Projekt docelowej organizacji ruchu i projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w organie
zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktory nalezy zatwierdzi¢ w
organie zarzadzajacym ruchem po opracowaniu projektu budowlanego,
Szczegdtowy zakres 1 forma w/w projektow organizacji ruchu powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784)

1.2.1.4 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot Budowlanych
powinny zosta¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2021. Poz. 2454) i zawiera¢ szczegblowe wymagania dla
wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatow, transportu, wykonania robot, kontroli
jakosci robot, obmiarow robot, odbiorow robot i ptatnosci za roboty.

1.2.1.5 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot z podziatem na branze

Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robdt objetych dokumentacja
projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych, oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym — Dz. U. nr 130,

poz. 1389. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot
w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej w formacje ath lub xIs i pdf.

1.2.1.6 Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie
wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

1.2.1.7 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do
posesji oraz dojazd do terendéw przylegtych, pol, w razie koniecznos$ci zapewnic
komunikacje alternatywna. Nalezy zapewni¢ przejazd pojazdow uprzywilejowanych (straz
pozarna, karetka pogotowia, itp.)

1.2.1.7.1 Roboty przygotowawcze.
Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkow



w terenie 1 na przysztym placu budowy, w tym zakresu i warunkdéw zwigzanych z
wykonaniem robot bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu roboét niezbednych do wykonania
pelnego zakresu umowy.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia
musi je odtworzy¢ na wiasny koszt.

1.2.1.7.2 Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg elementdéw objetych zadaniem

nalezy wykonac¢ roboty rozbiérkowe i demontaze obejmujace:

- rozbiorki istniejacych nawierzchni,

- demontaz ogrodzen

Za zabezpieczenie 1 utylizacje przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo zdemontowanych
elementow odpowiada Wykonawca. Koszty zwiazane z rozbiorkami i utylizacja
zdemontowanych elementdéw ponosi Wykonawca.

Demontaze i rozbiorki elementow, ktére nie zostaty ujete w PFU a begda niezbedne do
wykonania zadania wykonana na swoj koszt Wykonawca.

1.2.1.7.3 Wycinka drzew

Za ewentualna wycigcie drzew kolidujacych z inwestycja odpowiada Wykonawca. Drewno
pochodzace z tej operacji jest wlasno$cia zarzadey drogi i Wykonawca ma obowigzek
rozliczy¢ si¢ z niego przed Zamawiajacym. Rozliczenie podlega kontroli i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.

1.2.1.7.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu warstwy humusu, korytowaniu, wywiezieniu
nadmiaru gruntu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji
podtoza i jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac
ich statecznos¢. Miejsca odktadania mas ziemnych 1 humusu Wykonawca powinien ustali¢ z
Zamawiajacym. Koszty odktadania i rekultywacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza wg wytycznych zawartych w projekcie.

1.2.1.7.5 Oznakowanie pionowe i poziome.

W zwiazku z przygotowaniem terenu budowy nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i
poziome wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez
Wykonawce

1.2.1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych wymagan sanitarnych.

1.21.7.7

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego



zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1.2.1.8 Wymagania

1.2.1.8.1 Wymagania dotyczace wykonczenia

Po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego- plantowanie terenu.

Na terenie bezposrednio przylegtym do projektowanej drogi nalezy uporzadkowaé
istniejacg zielen. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia
odtworzeniowe w rejonie prowadzonych robot.

Nalezy dokona¢ niezbednej regulacji pionowej studzienek.

1.2.1.9 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego - plantowanie terenu i uporzadkowanie.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,

ktore powstaty w trakcie prowadzenia robot

Szczegbdtowe warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawarte powinny zosta¢ przez
Wykonawce w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zatrudnienia projektanta zobowigzanego do petnienia
nadzoru autorskiego.

2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Nie dotyczy z uwagi na inwestycje w zakresie drog publicznych realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363).

2.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z
2021. Poz. 2454),

4) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988),



7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019,

poz. 2311),

9) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 — tekst jednolity z p6zn. zm.).

10) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 — tekst jednolity z p6zn. zm.).

11) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021
roku w sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30).

13) Rozporzadzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaré6w sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.2003, nr 120, poz. 1126),

15) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych, oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym — Dz. U. nr 130,

poz. 1389.

16) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamdwien publicznych

(Dz. U. 2022 poz. 1710)

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

18) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

(Dz. U. 2021 poz. 1213)

19) Inne ustawy i rozporzadzenia,

20) Polskie Normy,

21) Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.



Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnoS$ci

a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

b) Koncepcja uktadu drogowego dla programu funkcjonalno-uzytkowego,

¢) Koncepcja kanalizacji deszczowej dla programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem:

Wszelkie pozostate materiaty wyj$ciowe do projektowania takie jak: ekspertyzy,

badania, w tym badania geologiczne, opinie, Wykonawca powinien uzyska¢ lub

sporzadzi¢ 1 wykona¢ w uzgodnieniu i we wspdlpracy z Zamawiajacym.

3 WYKAZ ZALACZNIKOW

Koncepcja uktadu drogowego dla PFU..........oooiii i ZAELNR 1
Koncepcja kanalizacji deszczowej dla PFU..............c.ooiiiiiiiiciniieeee . . . ZAENR 2
Kopia uprawnien inz. Roman Figura............ooooiiiiiiiiiiiiiiii e ZAYL..NR 3
Zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB inz. Roman Figura........................... ZAL.NR 4
Kopia uprawnien Jakub Stemplewski..........c.coooiiiiiiiiiiiii ZAL.NR 5

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do OIIB mgr inz. Jakub Stemplewski............... ZAL. NR 6



