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Tabela elementow scalonych

Strona 2/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

KONSTRUKCJA

1.1.

Roboty ziemne

1.2

.|Fundamenty - Lawy

1.3.

Fundamenty - Stopy

1.4.

Sciany fundamentowe murowane

1.5

.|Izolacje fundamnetow (tawy i stopy)

1.6.

Izolacje $cian fundamentowych

1.7.

Podktad podposadzki

1.8

.|Nadproza

1.9.

Trzpienie

1.10.

Wience

1.11.

Wience i trzpienie attyki

1.12.

Strop

1.13.

Konstrukcja drewniana

1.14.

Konstrukcja stalowa

.|ARCHITEKTURA

2.1.

Sciany murowane

2.2

.|Stropodach

2.3.

Stolarka

2.4.

Slusarka

2.5.

Posadzki

2.6.

Sufity

2.7.

Wykonczenie $cian

2.8

.|Elewacja

2.9.

Wyposazenie

.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

.|Przygotowanie terenu

3.2

Nawierzchnie

3.2.1.

TYP 1 - nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych

32.2.

TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykonczenia stref
wejsciowych (rampy i schody zewngtrzne)

3.23.

TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych

3.2.4.

TYP 4 - Nawierzchnia $ciezek ogrodowych

3.2.5.

TYP 5 — Nawierzchnia tarasow przy mieszkaniach

3.2.6.

Zjazdy

3.3

.|Opaska zwirowa

3.4.

Elementy liniowe

3.5.

Mata architektura

3.6.

Zielen

3.6.1.

Nasadzenia

3.6.2.

Laka kwietna

3.6.3.

Trawnik

3.7.

Inne

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow szczegélowa

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Strona 3/37

Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogodtem

1.

KONSTRUKCJA

1.1.

Roboty ziemne

1.2

.|Fundamenty - Lawy

1.3.

Fundamenty - Stopy

1.4.

Sciany fundamentowe murowane

1.5

.|Izolacje fundamnetow (tawy i stopy)

1.6.

Izolacje $cian fundamentowych

1.7.

Podktad podposadzki

1.8

.|Nadproza

1.9.

Trzpienie

1.10.

Wience

1.11.

Wience i trzpienie attyki

1.12.

Strop

1.13.

Konstrukcja drewniana

1.14.

Konstrukcja stalowa

.|ARCHITEKTURA

2.1.

Sciany murowane

2.2

.|Stropodach

2.3.

Stolarka

2.4.

Slusarka

2.5.

Posadzki

2.6.

Sufity

2.7.

Wykonczenie $cian

2.8

.|Elewacja

2.9.

Wyposazenie

.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

.|Przygotowanie terenu

3.2

Nawierzchnie

3.2.1.

TYP 1 - nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych

32.2.

TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz
wykonczenia stref wejsciowych (rampy i schody zewngtrzne)

3.23.

TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych

3.2.4.

TYP 4 - Nawierzchnia $ciezek ogrodowych

3.2.5.

TYP 5 — Nawierzchnia tarasow przy mieszkaniach

3.2.6.

Zjazdy

3.3

.|Opaska zwirowa

3.4.

Elementy liniowe

3.5.

Mata architektura

3.6.

Zielen

3.6.1.

Nasadzenia

3.6.2.

Laka kwietna

3.6.3.

Trawnik

3.7.

Inne

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

Strona 4/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. KONSTRUKCJA
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0218/01  |pojemnosci tyzki 0,60m3
Nr ST: B-01.01.01
3,3%76,5 m3 252,45
rozkop 0,5%3,3*3,3*24,5 m3 133,40
2,8%63,2 m3 176,96
rozkop 0,5%2,8%2,8%*5,4*2 m3 42,34
2,3¥105,3 m3 242,19
rozkop 0,5%2,3%2,3*%8 4*2 m3 44,44
1,8%102,4 m3 184,32
rozkop 0,5%1,8%1,8%8,5%2 m3 27,54
1,3*857,0 m3 1.114,10
rozkop 0,5%1,3*1,3*%160,0 m3 135,20
pergola
2,3*¥197 m3 453,10
rozkop 0,5%2,3*%2,3*%125 m3 330,63
razem | m3 3.136,67
2 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I
Nr ST: B-01.01.01
(3136,67-2329,11)*1,6 t 1.292,10
razem t 1.292,10
3 | KNR AT-06 |Przewo6z materialéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I
0108/01  |Nr ST: B-01.01.01
1292/16 kurs 81
razem | kurs 81
4 | KNR AT-06 [Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
0108/04 |NrST: B-01.01.01
(doptata 10x)
1292/16 kurs 81
razem | kurs 81
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopu pod fundamenty
0206/03.2 |Nr ST: B-01.01.01
3136,67 m3 3.136,67
chidziak -(62,5+1,58) m3 -64,08
fundammnety -(170,64+12,42+4.4) m3 -187,46
Sciany -136,52*%0,24 m3 -32,76
-148,24 m3 -148,24
-8,52 m3 -8,52
podktady podposadzke -275,5 m3 -275,50
-91 m3 -91,00
razem | m3 2.329,11
1.2. Fundamenty - Lawy
6 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10 cm
2-02
1101/03
wl 0,10%0,80%690,0 m3 55,200
w2 0,10%0,80%28,0 m3 2,240
w3 0,10%1,10%36,0 m3 3,960
w4 0,10%1,10%¥10,0 m3 1,100
razem | m3 62,500
7 KNR 0-20 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m w deskowaniu systemowym z
0265/02.2 |transportem betonu C25/30
wl 0,40%0,60%690,0 m3 165,600
w2 0,30%0,60%28,0 m3 5,040
razem | m3 170,640
8 KNR 0-20 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m w deskowaniu systemowym z
0265/03.2  |transportem betonu C25/30
w3 0,30%0,90%36,0 m3 9,720
w4 0,30%0,90%10,0 m3 2,700
razem | m3 12,420
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
9 KNR-W  |Sciany zelbetowe grubosci 24cm w deskowaniu systemowym C25/30
2-02
0245/01.2 +
KNR-W
2-02
0245/03.2
w2 1,98%28,0 m2 55,44
w3 1,98%36,0 m2 71,28
w4 0,98%10,0 m2 9,80
razem | m2 136,52
10 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
13,1 t 13,10
razem t 13,10

1.3. Fundamenty - Stopy

11 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10 cm

2-02
1101/03
0,1¥1,2*%1,2*11 m3 1,584
razem | m3 1,584
12 | KNR 0-20 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30
0266/03.2
0,4*1,0%1,0*11 m3 4,400
razem | m3 4,400
13 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
246,65/1000 t 0,25
razem t 0,25
1.4. Sciany fundamentowe murowane
14 KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - §ciana 24cm
2-02
0101/06
(0,9-0,32)*0,24*(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,| m3 60,92
143,2+6,145,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)
(1,4-0,32)*0,24*(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m3 14,52
(1,9-0,32)*0,24*(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m3 20,85
(2,4-0,32)*0,24%(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m3 23,34
(2,9-0,32)*0,24*(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m3 28,61
razem | m3 148,24
15 KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej -Sciana 18cm
2-02
0101/06
(0,90-0,32)*0,18%(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m3 3,62
(1,4-0,32)*0,18%(2,5+1,1) m3 0,70
(1,9-0,32)*0,18%(2,3+0,9) m3 0,91
(2,4-0,32)*0,18%(4,4+4,4) m3 3,29
razem | m3 8,52

1.5. Izolacje fundamnetéw (fawy i stopy)

16 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych

0603/09

0,4*4*1,0*%11 m2 17,600

wl  0,40%2%690,0 m2 552,000

w2 0,30%2%28,0 m2 16,800

w3 0,30%2%36,0 m2 21,600

w4 0,30%2%10,0 m2 6,000

razem | m2 614,000

17 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - warstwa druga

0603/10

0,4*4*1,0*%11 m2 17,600

wl  0,40%2%690,0 m2 552,000

w2 0,30%2%28,0 m2 16,800

w3 0,30%2%36,0 m2 21,600

w4 0,30%2%10,0 m2 6,000

razem | m2 614,000

18 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni poziomych
0602/09

1,0¥1,0*11 m2 11,000
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Tabela przedmiaru robot
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
wl  0,60%690,0 m2 414,000
w2 0,60%28,0 m2 16,800
w3 0,90*%36,0 m2 32,400
w4 0,90*%10,0 m2 9,000
razem | m2 483,200
19 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni poziomych - warstwa druga
0602/10
1,0¥1,0%11 m2 11,000
wl  0,60%690,0 m2 414,000
w2 0,60%28,0 m2 16,800
w3 0,90*%36,0 m2 32,400
w4 0,90*%10,0 m2 9,000
razem | m2 483,200
1.6. Izolacje $cian fundamentowych
20 | KNR2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych
0603/09
w2 1,98%28,0%2 m2 110,880
w3 1,98%36,0%2 m2 142,560
w4 0,98%10,0%2 m2 19,600
24 m2 507,628
(0,9-0,32)*2%(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,1+
3,2+6,145,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)
(1,4-0,32)*2%(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m2 120,960
(1,9-0,32)*2%(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m2 173,768
(2,4-0,32)*2%(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m2 194,480
(2,9-0,32)*2%(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m2 238,392
18
(0,90-0,32)*2*(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m2 40,252
(1,4-0,32)*2%(2,5+1,1) m2 7,776
(1,9-0,32)*2%(2,3+0,9) m2 10,112
(2,4-0,32)*2%(4,4+4,4) m2 36,608
razem | m2 1.603,016
21 | KNR 2-02 |Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - warstwa druga
0603/10
w2 1,98%28,0%2 m2 110,880
w3 1,98%36,0%2 m2 142,560
w4 0,98%10,0%2 m2 19,600
24 m2 507,628
(0,9-0,32)*2%(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,1+
3,2+6,145,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)
(1,4-0,32)*2%(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m2 120,960
(1,9-0,32)*2%(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m2 173,768
(2,4-0,32)*2%(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m2 194,480
(2,9-0,32)*2%(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m2 238,392
18
(0,90-0,32)*2*(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m2 40,252
(1,4-0,32)*2%(2,5+1,1) m2 7,776
(1,9-0,32)*2%(2,3+0,9) m2 10,112
(2,4-0,32)*2%(4,4+4,4) m2 36,608
razem | m2 1.603,016
22 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z ptyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - XPS 20 cm
0609/08
0,9%178,0 m2 160,200
1,4*%(11,2+8,5) m2 27,580
1,9*%(11,5+8,5) m2 38,000
2,4%(5,4+7,3) m2 30,480
2,9%(23.9) m2 69,310
razem | m2 325,570
23 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j
0207/01
analogia
(0,9+0,40)*178,0 m2 231,400
(1,4+0,40)*(11,2+8,5) m2 35,460
(1,9+0,40)*(11,5+8,5) m2 46,000
(2,4+0,40)*(5,4+7,3) m2 35,560
(2,9+0,40)*(23,9) m2 78,870
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 427,290
1.7. Podklad podposadzki
24 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw gr 30cm
1101/07.12
919,55%0,3 m3 275,87
razem | m3 275,87
25 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01
919,55%0,3 m3 275,87
razem | m3 275,87
26 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10 cm
2-02
1101/03
919,55%0,1 m3 91,955
razem | m3 91,955
1.8. Nadproza
27 | KNR0-20 |Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)
0271/01.2
28,55 m3 28,550
razem | m3 28,550
28 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
4,22 t 4,22
razem t 4,22
1.9. Trzpienie
29 KNR-W  [Stupy zelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym (C30/37)
2-02
0247/03.2
tl,1  7%0,24%0,24*3,82 m3 1,54
tl,2  14*%0,24%0,24%4,40 m3 3,55
2 5%0,24*0,24*4,40 m3 1,27
t3 1*%0,24*0,24*6,40 m3 0,37
tS  6%0,24*%0,24%2,34 m3 0,81
t6  2*0,24*0,24*1,84 m3 0,21
t7 1*%0,24*0,24*1,34 m3 0,08
t8  5%0,24*0,24*0,84 m3 0,24
razem | m3 8,07
30 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
0,95 t 0,95
razem t 0,95
1.10. Wience
31 | KNRO0-20 |Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)
0271/01.2
wl  0,24*%0,22*%590 m3 31,152
w3 0,24*%0,24*250 m3 14,400
razem | m3 45,552
32 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
wl  2956,42/1000 t 2,96
w3 1256,17/1000 t 1,26
razem t 4,22
1.11. Wience i trzpienie attyki
33 KNR-W  [Stupy zelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym (C30/37)
2-02
0247/03.2
0,24*0,24*0,74*40 m3 1,70
razem | m3 1,70
34 | KNR0-20 |Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)
0271/01.2
w2 0,24%0,24*223 m3 12,845
razem | m3 12,845
35 | KNR 2-02 |Zbrojenie - przygotwanie i montaz
0290/02
wl 1549,79/1000 t 1,55
razem t 1,55
1.12. Strop




Rodos 7.0.7.6 [L154457]
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
36 |KNR 2-02ul [Strop 22cm -Stropy zelbetowe ptytowe systemowe typu FILIGRAN podparte teleskopami stalowymi
0202-28/02 |(C30/37)
42,03%2+31,1%1249,4+4,6%6+9,2+46,5+32,1+33,5+11,2+13,8+12,7+25,7+31,1+56,2+233,16+7,6+8, | m2 1.132,420
6+11,5+105,3
razem | m2 1.132,420
37 |KNR 2-02ul |Wykonanie nadbetonu w stropach (C30/37)
0202-28/06
1132,42%(0,22-0,07) m3 169,863
razem | m3 169,863
38 |KNR 2-02ul |Zbrojenie nadbetonu w stropach zatozono 15kg/m2
0202-28/09
1132,42*15/1000 t 16,986
razem t 16,986
1.13. Konstrukcja drewniana
39 | KNR2-02 |Platwie
0406/06
1,73 m3 1,73
1,41 m3 1,41
razem | m3 3,14
40 | KNR 2-02 |Krokwie
0408/06
1,64 m3 1,64
0,12 m3 0,12
razem | m3 1,76
41 | KNR2-02 |Stupy
0407/06
4,48 m3 4,48
0,33 m3 0,33
razem | m3 4,81
42 | KNR 2-02 |Pierscien
0408/06
0,77 m3 0,77
0,18 m3 0,18
razem | m3 0,95
43 | KNR 2-02 |Wigzar
0408/06
1,50 m3 1,50
razem | m3 1,50
1.14. Konstrukcja stalowa
44 | KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston
0208/04
594/1000 t 0,594
razem t 0,594
2. ARCHITEKTURA
2.1. Sciany murowane
45 | KNR K-28 |Sciana murowana nos$na z bloczkéw silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej
0201/07.1
3,54%532,92 m2 1.886,537
Dw  -144,204+1,1%2,1*%4+(17*%1,1%2,1+1,0%2,1%2+1,1*2,45%2) m2 -86,104
Otwory zewnetrzne  -119,15-94,49 m2 -213,640
razem | m2 1.586,793
46 | KNR K-28 |Sciana murowana nosna z bloczkéw silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej- attyka
0201/07.1
0,98%224,87 m2 220,373
razem | m2 220,373
47 | KNR K-28 |Sciana murowana nos$na z bloczkéw silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienkowarstwowej
0201/06.1
3,54%*50,26 m2 177,920
-(1,1%2,1*4+16%2,33) m2 -46,520
razem | m2 131,400
48 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12
0202/03.1
42,89%3,54-(17*1,1%2,1+1,0*2,1%2+1,1%2,45*2) m2 102,971
razem | m2 102,971
49 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
50%1,4+2%1,8+2%2.,4 m 78,400
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 78,400
50 | KNR2-02 [Scianki dziatowe z luksferow
0121/05
19,91%2,33 m2 46,390
razem | m2 46,390
2.2. Stropodach
51 KNR-W  |Preparat gruntujacy
2-02
0602/01
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
52 KNNR 2 |Pokrycie dachow papa podktadows - paroizolacja
0507/01
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
53 KNR-W  |Welna mineralna gr. 20 cm
2-02
0612/03
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
54 KNR-W  |Wetna mineralna hydrofobizowana ze spadkiem gr. 10-30cm
2-02
0612/03
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
55 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - wierchniego krycia i podktadowa
2-02
0504/02
analogia
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
56 KNR-W  |Mata retencyjno-drenazowa
2-02
0615/01
analogia
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
57 | KNR 2-31 |Kamien ptukany 4-16cm
0114/07
1229,18 m2 1.229,180
razem | m2 1.229,180
odwodnienie
58 KNR-W  |Rury spustowe aluminiowe
2-02
0531/04
analogia
9%3,23 m 29,070
razem m 29,070
59 | KNR 2-02 |Obsadzenie wpustu dachowego dla rur spustowych
0514/06
9 szt 9,000
razem | szt 9,000
60 | Kalkulacja |Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaz
indywidualn
a
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
Attyka
61 KNR-W  |Pokrycie papa podktadows attyki
2-02
0504/03
222,95%0,2 m2 44,590
razem | m2 44,590
62 | KNR0-21 |Poszycie attyk z ptyt OSB gr. 22mm od wierzchu
4007/03
analogia
222,95%0,54 m2 120,393
razem | m2 120,393
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
63 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinig¢eiu ponad 25cm
2-02
0514/02.1
222,95%0,92 m2 205,114
razem | m2 205,114
64 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej klejem na $cianach attyki gr. 10 cm
0103/01.1
222,95%0,78 m2 173,901
razem | m2 173,901
65 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtokna szklanego
01/05.2
222,95%0,7 m2 156,065
razem | m2 156,065
66 KNR-W  |Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach pionowych attyki
2-02
0605/07
222,95%0,3 m2 66,885
razem | m2 66,885
Dach pergoli - warstwy zatozono
67 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa termozgrzewalng
0501/01.1
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
68 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa podktadowa
0501/01.1
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
69 | KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu
0102/03
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
70 | KNR K-05 |Montaz tat
0105/01
76,07+66,56 m2 142,630
razem | m2 142,630
71 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej
2-02
0514/02.1
0,5%(25,6*2+2%*20,7) m2 46,300
razem | m2 46,300
Dach altany - warstwy zatozono
72 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa termozgrzewalna
0501/01.1
3,14%5,022-3,14*1,12"2 m2 75,190
3,14%1,49"2 m2 6,971
29,97%0,32 m2 9,590
razem | m2 91,751
73 | KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow na podtozu drewnianym papa podktadowa
0501/01.1
3,14%5,022-3,14*1,12"2 m2 75,190
3,14%1,49"2 m2 6,971
29,97%0,32 m2 9,590
razem | m2 91,751
74 | KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu
0102/03
3,14%5,022-3,14*1,12"2 m2 75,190
3,14%1,49"2 m2 6,971
razem | m2 82,161
75 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej
2-02
0514/02.1
0,58%29,97 m2 17,383
3,14%1,70"2 m2 9,075
8,05%0,35 m2 2,818
razem | m2 29,276
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2.3. Stolarka
Drzwi wewnetrzne
76 KNNR 2 |DWIlc-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych, stalowych o wym. 200x100cm
1302/03  |wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,15%2,45 m2 2,818
razem | m2 2,818
77 KNNR 2 |DW8-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych, stalowych o wym. 200x126cm
1302/03  |wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,36%2,45%2 m2 6,664
razem | m2 6,664
78 | KNR 2-02s |DW1la-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
79 | KNR 2-02s [DW1b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
80 | KNR 2-02s [DW1d-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45%2 m2 5,390
razem | m2 5,390
81 | KNR 2-02s |DWIle-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
82 | KNR 2-02s [DWI1f-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
83 | KNR 2-02s |DW2a-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,1*17 m2 39,270
razem | m2 39,270
84 | KNR 2-02s |DW2b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45 m2 2,695
razem | m2 2,695
85 | KNR 2-02s |DW3-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,0¥2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
86 | KNR 2-02s |DW4-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,45%17 m2 45,815
razem | m2 45,815
87 | KNR 2-02s |DW5a-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta wiérowa) o
1017/02  |wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,0%2,1*%2 m2 4,200
razem | m2 4,200
88 | KNR 2-02s [DWS5b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,0¥2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
89 | KNR 2-02s |DW6-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,1¥2,1*3 m2 6,930
razem | m2 6,930
90 | KNR 2-02s |DW7-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
1,36%2,45 m2 3,332
razem | m2 3,332
91 | KNR 2-02s |DW9-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
2,0%2,45 m2 4,900
razem | m2 4,900
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

92 | KNR 2-02s [DW10-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem

2,0%2,45 m2 4,900

razem | m2 4,900

93 | KNR 2-02s [DW11-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie ptyta widrowa) o
1017/02  |wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem

2,1*1,1 m2 2,310

razem | m2 2,310

Drzwi zewnetrzne

94 | KNR0-19 |DZ-1 - Montaz drzwi o wym. 190 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem

1024/11
2,0%2,45 m2 4,900
razem | m2 4,900
95 | KNR0-19 |DZ-2 - Montaz drzwi o wym. 86 x 202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1024/11
1,02%2,14*15 m2 32,742
razem | m2 32,742
96 | KNR0-19 |DZ-3 - Montaz drzwi o wym. 120 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z zestawieniem
1024/11
1,3%2,45*3 m2 9,555
razem | m2 9,555

Witryny aluminiowe

97 | KNR0-19 |WZ-1-Dostawa i montaz witryn zewn¢trznych o wym. 320x245cm

1024/11
3,2%2,45%6 m2 47,040
razem | m2 47,040
98 | KNR0-19 |WZ-2-Dostawa i montaz witryn zewn¢trznych o wym. 414x245cm
1024/11
4,14%2,45 m2 10,143
razem | m2 10,143
99 | KNR0-19 |WZ-3-Dostawa i montaz witryn zewn¢trznych o wym. 168x245cm
1024/11
1,68%2,45 m2 4,116
razem | m2 4,116
100 | KNR 0-19 |WZ-4-Dostawa i montaz witryn zewnetrznych o wym. 249x214cm
1024/11
2,49%2,14%2 m2 10,657
razem | m2 10,657

Stolarka okienna

101 | KNR 0-19 |O-1 Dostawa i montaz okien o wym110x170cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja

1024/02
1,1¥1,7%13 m2 24,310
razem | m2 24,310
102 | KNR 0-19 |O-2 Dostawa i montaz okien o wym150x170cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,5%1,7*12 m2 30,600
razem | m2 30,600
103 | KNR 0-19 |O-2a Dostawa i montaz okien o wym150x105cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,5%1,05*%1 m2 1,575
razem | m2 1,575
104 | KNR 0-19 |O-3a Dostawa i montaz okien o wym118x214cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,18%2,14*13 m2 32,828
razem | m2 32,828
105 | KNR 0-19 |O-3b Dostawa i montaz okien o wym102x214cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,02%2,14 m2 2,183
razem | m2 2,183
106 | KNR 0-19 |O-4 Dostawa i montaz okien o wym140x214cm wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02
1,4*2,14 m2 2,996
razem | m2 2,996

107 | KNR 0-19 |O-5 Dostawa i montaz okien o wym 79x105¢m wyposazonych zgodnie z dokumentacja
1024/02

0,79%1,05*2 m2 1,659

razem | m2 1,659
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
108 | KNR K-06 |Swietlik aluminiowy dachowy
0243/01
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
Parapety
109 KNR-W  |Parapety zewngtrzne
2-02
0514/02.1
1,1¥13*0,35 m2 5,005
1,5%12%0,35 m2 6,300
1,5%¥1%0,35 m2 0,525
1,18%13*0,35 m2 5,369
1,02*0,35 m2 0,357
1,4*0,35 m2 0,490
razem | m2 18,046
110 KNNR 2 |Parapety wewngtrzne
0302/07
1,1*¥13 m 14,300
1,5%12 m 18,000
1,5%1 m 1,500
1,18%13 m 15,340
1,02 m 1,020
1.4 m 1,400
razem m 51,560
2.4. Slusarka
111 | KNR 2-02 |Barierki na wysokosci 110 cm od zewnatrz
1209/02
135 m 135,000
razem m 135,000
112 | KNR 2-02 |Porgcz drewniana sosnowa - K14
1208/03
analogia
135 m 135,000
razem m 135,000
113 | KNR 2-02 |Wykonanie listwy sosnowej - K15
1208/03
analogia
300 m 300,000
razem m 300,000
114 | KNR 2-02 |Balustrady stalowe do schodéw zewngtrznych
1207/06
analogia
m 12,000
2.5. Posadzki
Posadzka na gruncie
115 KNR-W  |Folia PE, gr. 0,3mm
2-02
0606/01
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
116 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych gr. 20 cm
0609/03
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
117 KNR-W  |Folia PE, gr. 0,3mm
2-02
0606/01
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
118 [KNR 2-02u2 |Jastrych dylatowany od $cian, beton zbrojony wioknem rozproszonym, gr. 10cm
1125/01
+KNR
2-02u2
1125/02
919,55 m2 919,550
razem | m2 919,550
119 | KNR K-32 |Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie )
0202/01
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
3,94+6,08+6,54+3,14+6,27*7+6,24+6,28+6*6,27+5,9+5,9 m2 125,530
razem | m2 125,530
Wykonczenia posadzki
120 |KNR 2-02ul [Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na gotowym i wyrdéwnanym podtozu przy zastosowaniu masy
B-0202-0019|klejacej
00/03
analogia
179,89 m2 179,890
razem | m2 179,890
121 | KNKRB 2 |Parkiet przemystowy mozaika lub panele drewniane
1105/06
742,20 m2 742,200
razem | m2 742,200
122 | KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewniane
1113/08
1,1¥742,2 m 816,420
razem m 816,420
123 | Kalkulacja |Wycieraczki systemowe - dostawa i montaz
indywidualn
a
1,33+2,03+2,25 m2 5,610
razem | m2 5,610
2.6. Sufity
Sufity tynkowane
124 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
13,39+74,63+43,48 m2 131,500
razem | m2 131,500
125 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykte na stropach wykonywane sposobem
0306/06.3 |maszynowym
13,39+74,63+43,48 m2 131,500
razem | m2 131,500
126 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna)
0201/02.3
13,39+74,63+43,48 m2 131,500
razem | m2 131,500
sufit podwieszany monolityczny
127 | KNR 9-09 |[Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych
0302/03
694,45 m2 694,450
razem | m2 694,450
128 | KNR K-04 |Gtladzie gipsowe stropow na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
0305/06.1
694,45 m2 694,450
razem | m2 694,450
129 | KNR K-04 [Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
0201/02.3
694,45 m2 694,450
razem | m2 694,450
Sufit podwieszany z wetny drzewnej
130 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnejuktadanymi nad sufitem
0301/08 |podwieszanym S5cm
129,54 m2 129,540
razem | m2 129,540
131 KNNR 7 |Akustyczne panele 2.5 cm - welna drzewna z wetna akustyczng (rozwiazanie systemowe)
0702/02
129,54 m2 129,540
razem | m2 129,540
2.7. Wykonczenie $cian
Strefa prywatna - pokoje
132 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
2%(31,11%1,65-0,9*4*1,0-1,04*2,48-0,6*%1,5) m2 88,505
6%(19,44*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 160,998
7%(19,38*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 187,138
46,02*1,65-(0,9*%1,0%5-1,05%(1,5+1,5+1,5)-1,04*(1,02+2,04)) m2 79,340
razem | m2 515,981
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BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
133 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
2%(31,11%1,65-0,9*4%*1,0-1,04*2,48-0,6*%1,5) m2 88,505
6%(19,44*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 160,998
7%(19,38*1,65-0,9%2%1,0-1,05%1,1-1,04*2,2) m2 187,138
46,02*1,65-(0,9*%1,0%5-1,05%(1,5+1,5+1,5)-1,04*(1,02+2,04)) m2 79,340
razem | m2 515,981
134 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym - do 110 cm
2%(31,11*1,1-1,1*(1,0¥4+2,49+0,65)) m2 52,734
6%(19,44*1,1-1,1%¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 96,294
7%(19,38*1,1-1,1*¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 111,881
46,02*1,1-(1,1*1,0*5-0,65*(1,5+1,5+1,5)-1,1*(1,02+2,04)) m2 51,413
razem | m2 312,322
135 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami $cian wewngetrznych - farba olejna do 110 cm
1505/03
analogia
2%(31,11*1,1-1,1*(1,0¥4+2,49+0,65)) m2 52,734
6%(19,44*1,1-1,1%¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 96,294
7%(19,38*1,1-1,1*¥2%1,0-0,65%1,1-1,1%2,2) m2 111,881
46,02*1,1-(1,1*1,0%5-0,65*(1,5+1,5+1,5)-1,1*%(1,02+2,04)) m2 51,413
razem | m2 312,322
Strefa prywatna - zabudowa kuchenna
136 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
1,65%71,74 m2 118,371
razem | m2 118,371
137 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
1,65%71,74 m2 118,371
razem | m2 118,371
138 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
1,1*¥71,74 m2 78,914
razem | m2 78,914
139 |KNR 2-02u2 |Plytka Scienna do wys. 110cm
2803/03.1
analogia
1,1*¥71,74 m2 78,914
razem | m2 78,914
Strefa prywatna - tazienka
140 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
171,18*0,55 m2 94,149
razem | m2 94,149
141 | KNR 9-03 |[Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym
171,18*0,55 m2 94,149
razem | m2 94,149
142 | KNR K-04 [Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)
0201/02.3
171,18*0,55 m2 94,149
razem | m2 94,149
143 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
171,18%2,2-17*%1,0%2,0 m2 342,596
razem | m2 342,596
144 KNR-W  |Licowanie $cian ptytkami gresowymi do 220 cm
2-02
0840/01
171,18%2,2-17*%1,0%2,0 m2 342,596
razem | m2 342,596
Strefa wspolna - pomieszczenia i korytrze
145 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
332,28%1,9-(1,35%1,0¥29+1,9%1,35+1,35%1,9+1,9%1,35+1,04*1,3+1,5%1,05%7+1,2*1,35+1,35%(1,3+3 | m2 533,203
,2+3,243,2+1,68+4,14+3,243,2+3,2+1,3))
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 533,203
146 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
332,28%1,9-(1,35%1,0¥29+1,9%1,35+1,35%1,9+1,9%1,35+1,04*1,3+1,5%1,05%7+1,2*1,35+1,35%(1,3+3 | m2 533,203
,2+3,243,2+1,68+4,14+3,243,2+3,2+1,3))
razem | m2 533,203
147 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym - do 110 cm
332,28%1,1-(1,1*¥1,0%¥29+1,9%1,1+1,1*%1,9+1,9%1,1+1,1¥1,3+1,5%0,65*7+1,2*1,1+1,1*%(1,3+3,2+3,2+ | m2 287,381
3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))
razem | m2 287,381
148 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami $cian wewnetrznych - farba olejna do 110 cm
1505/03
analogia
332,28%1,1-(1,1*1,0%¥29+1,9%1,1+1,1*1,9+1,9*1,1+1,1¥1,3+1,5%0,65*7+1,2*1,1+1,1*%(1,3+3,2+3,2+ | m2 287,381
3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))
razem | m2 287,381
Strefa wspolna - zabudowa kuchenna i wiatrotap
149 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
1,90%27,23-(1,0%1,35%3+1,8*%1,35+1,1*1,5+1,9%1,35+1,9%1,35) m2 38,477
razem | m2 38,477
150 | KNR 9-03 |Tynk strukturalny, efekt "baranek"
0106/04.1
1,90%27,23-(1,0%1,35%3+1,8*%1,35+1,1*1,5+1,9%1,35+1,9%1,35) m2 38,477
razem | m2 38,477
151 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
1,1*¥27,23-(1,0%1,1*3+1,8*1,1+1,9*1,1+1,9*1,1) m2 20,493
razem | m2 20,493
152 |KNR 2-02u2 |Ptytka Scienna do wys. 110cm
2803/03.1
analogia
1,1*¥27,23-(1,0%1,1*3+1,8*1,1+1,9*1,1+1,9*1,1) m2 20,493
razem | m2 20,493
Strefa wspolna - tazienka
153 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza
0109/06.6
35,70%0,80 m2 28,560
razem | m2 28,560
154 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, cementowo-wapienne wykonywane na
0106/04.1 |$cianach sposobem maszynowym
35,70%0,80 m2 28,560
razem | m2 28,560
155 | KNR K-04 [Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)
0201/02.3
35,70%0,80 m2 28,560
razem | m2 28,560
156 | KNR 9-03 |Przygotowanie podtoza przy uzyciu srodkow gruntujacych
0109/06.6
35,70%2,2-4%0,9*2,0 m2 71,340
razem | m2 71,340
157 KNR-W  |Licowanie $cian ptytkami gresowymi do 220 cm
2-02
0840/01
35,70%2,2-4%0,9%2,0 m2 71,340
razem | m2 71,340
Pozostale
158 | KNR 2-02 |Oktadziny o$ciezy ze sklejki sosnowe;j
2005/01
analogia
(1,142%1,7)*13*0,2 m2 11,700
(1,5+2%1,7)*12*0,2 m2 11,760
(1,5+2*1,05)*1*0,2 m2 0,720
(1,18+2%2,14)*13*0,2 m2 14,196
(1,02+2%2,14)*0,2 m2 1,060
(1,4+2%2,14)*0,2 m2 1,136
(3,2+2%2,45)*6*0,2 m2 9,720
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(4,14+2%2,45)*0,2 m2 1,808
(1,68+2%2,45)*0,2 m2 1,316
(2,49+2%2,14)*2*0,2 m2 2,708
razem | m2 56,124
2.8. Elewacja
Cokot
159 | KNR 0-33 |[Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego
01/05.2
102,03+32,22-2*2,59 m2 129,070
razem | m2 129,070
160 | KNR 0-33 |Warstwa posrednia przy tynkach elewacyjnych
25/01.1
102,03+32,22-2*2,59 m2 129,070
razem | m2 129,070
161 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne, cokotowe
24/05
m2
Sciana zewnetrzna tynkowana
162 | KNR K-58 |Izolacja termiczna gr. 20 cm na zaprawe klejowa
0103/02.1
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3*2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
163 | KNR K-58 |Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikéw mechanicznych
0104/01
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3%2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
164 | KNR K-58 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego
0105/01.1
analogia
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3*2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
165 | KNR K-58 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej
0110/03.3
2,83*130,57 m2 369,513
-(13%1,1%1,7+12%1,5%1,7+1,3*2,45+1,3%2,14) m2 -60,877
228,27*0,75 m2 171,203
razem | m2 479,839
Sciana zewnetrzna fasada wentylowana
166 | KNR K-08 |Izolacja termiczna gr. 20 cm
0103/01.1
228,27*0,79 m2 180,333
2,83*133,0+1,79-(17%1,02%2,14+13%1,18%2,14+2,0%2,45+1,5%1,7+1,3%2,45+3,2%2,45+3,2%2,45+3,2 | m2 222,469
*2,45+4,14%2,45+1,68%2,45+3%3,2%2,45+1,3%2,45+2%2,49%2,14)
razem | m2 402,802
167 | KNNR 2 |Podkonstrukcja drewniana gr. 24cm na aluminiowych konsolach systemowych
1108/01
228,27*0,79 m2 180,333
2,83*133,0+1,79-(17%1,02%2,14+13%1,18%2,14+2,0%2,45+1,5%1,7+1,3%2,45+3,2%2,45+3,2%2,45+3,2 | m2 222,469
*2,45+4,14%2,45+1,68%2,45+3%3,2%2,45+1,3%2,45+2%2,49%2,14)
razem | m2 402,802
168 | KNNR 2 |[Sciany wykoficzone deskami drewnianymi sosnowymi
1108/02
228,27*0,79 m2 180,333
2,83*133,0+1,79-(17%1,02%2,14+13%1,18%2,14+2,0%2,45+1,5%1,7+1,3%2,45+3,2%2,45+3,2%2,45+3,2 | m2 222,469
*2,45+4,14%2 45+1,68%2,45+3%3,2%2,45+1,3%2,45+2%2,49%2,14)
razem | m2 402,802
Oscieza tynkowane
169 | KNR 0-28 [Montaz listew typu APU przy ociepleniu $cian budynkow - oscieza
2629/05
(13*(1,1+2%1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14) mb 129,080
razem | mb 129,080




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robot

Strona 18/37

BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
170 | KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych - profile naroznikowe
21/01
(13*(1,1+2*1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14) m 129,080
razem m 129,080
171 | KNR 0-33 [Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego
01/05.2
(13*%(1,1+2%1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14)*0,2 m2 25,816
razem | m2 25,816
172 | KNR 0-33 [Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
24/01
(13*(1,1+2%1,7)+12%(1,5+2%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14)*0,2 m2 25,816
razem | m2 25,816
173 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym
K-29r09 |podtozu osciezy o szerokosci do 30cm
0110/05.1
(13%(1,1+2%1,7)+12%(1,5+2*%1,7)+1,3+2%2,45+1,3+2%2,14)*0,2 m2 25,816
razem | m2 25,816
Sufit zewnetrzny drewniany
174 | KNR K-08 |Izolacj termiczna gr. 20 cm
0103/01.1
296,54 m2 296,540
razem | m2 296,540
175 | KNR 2-02 |[Sufit podwieszany drewniany
2011/01
analogia
296,54 m2 296,540
razem | m2 296,540
Rusztowania
176 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 20m
1610/03
290 m2 290,000
razem | m2 290,000
177 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngetrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Naktady robocizny= 4494,856 r-g (poz. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 175)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Wspotczynnik za pomosty= 1,2
kpl 1,000
178 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych
1663/04
290 m2 290,000
razem | m2 290,000
Pozostale
179 | Kalkulacja |[Drabiny - wejscie na dach
indywidualn
a
1 szt. 1,000
razem | szt. 1,000
2.9. Wyposazenie
180 | Kalkulacja |[Miska WC dla niepelnosprawnych - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
181 | Kalkulacja [Miska WC bezkohierzowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
182 | Kalkulacja [Deska WC Wolnoopadajaca Pelne Siedzisko - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
183 | Kalkulacja [Uchwyt prosty potysk - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
184 | Kalkulacja [Uchwyt Scienny sktadany - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
54 szt 54,000
razem | szt 54,000
185 | Kalkulacja [Drazek prysznicowy wygigty - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
186 | Kalkulacja [Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
187 | Kalkulacja |Zestaw prysznicowy $cienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
188 | Kalkulacja |Dozownik $cienny szklany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
37 szt 37,000
razem | szt 37,000
189 | Kalkulacja |Haczyk podwojny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
37 szt 37,000
razem | szt 37,000
190 | Kalkulacja |Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
191 | Kalkulacja |Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
192 | Kalkulacja [Umywalka wiszaca dla niepelnosp. - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
193 | Kalkulacja [Umywalka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
194 | Kalkulacja |Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
195 | Kalkulacja |Przycisk splukujacy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
m2
196 | Kalkulacja |[lustro fazienkowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
197 | Kalkulacja |zawor czerpalny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
198 | Kalkulacja |kratka podtogowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
mieszkania
199 | Kalkulacja |lustro - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
200 | Kalkulacja |zegar $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
22 szt 22,000
razem | szt 22,000
201 | Kalkulacja [stolik nocny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
20 szt 20,000
razem | szt 20,000
202 | Kalkulacja |t6zko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
14 szt 14,000
razem | szt 14,000
203 | Kalkulacja |t6zko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
204 | Kalkulacja |krzesto drewniane - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
65 szt 65,000
razem | szt 65,000
205 | Kalkulacja [stot rozktadany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
206 | Kalkulacja |wspornik na potke - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
42 szt 42,000
razem | szt 42,000
207 | Kalkulacja [komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
208 | Kalkulacja |lampa podtogowa do czytania - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
209 | Kalkulacja |fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
14 szt 14,000
razem | szt 14,000
210 | Kalkulacja |fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
14 szt 14,000
razem | szt 14,000
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BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
211 | Kalkulacja |sofa 2-osobowa rozktadana - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
212 | Kalkulacja |mata lodéwka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
213 | Kalkulacja |lodéwka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
214 | Kalkulacja |piekarnik elektryczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
215 | Kalkulacja |plyta indukcyjna 2 pola - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
216 | Kalkulacja |plyta indukcyjna 4 pola - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
217 | Kalkulacja |wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
218 | Kalkulacja |zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
219 | Kalkulacja |bateria z wysuwanym wylotem wody - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
220 | Kalkulacja [sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
221 | Kalkulacja |fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
222 | Kalkulacja [sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
223 | Kalkulacja [stolik kawowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
224 | Kalkulacja [stot brzoza - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a

5 szt 5,000
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | szt 5,000
225 | Kalkulacja [szafa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
226 | Kalkulacja |regat chromowany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
227 | Kalkulacja |pralka - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz
indywidualn
a
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
228 | Kalkulacja [suszarka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
229 | Kalkulacja |Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 1,000
230 | Kalkulacja [Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
231 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna - pokoj los. typ B i 20s. typ A i B - dostawa i montaz
indywidualn
a
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
232 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna - pokoj typowy A - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 13,000
233 | Kalkulacja |Zabudowa kuchenna - strefa wspoélna - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
234 | Kalkulacja |Zabudowa meblowa - pokdj 1os. typ B - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
235 | Kalkulacja |Zabudowa meblowa - pokdj typowy A - dostawa i montaz
indywidualn
a
13 kpl 13,000
razem | kpl 13,000
236 | Kalkulacja [Szafka TV - pokoj 20s. typ Ai B - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 3,000
237 | Kalkulacja [Stotek - pokdj typowy A - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 13,000
238 | Kalkulacja [Biurko - pokoj 20s. typ Ai B - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 3,000
239 | Kalkulacja [Regat - strefa wspdlna - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Przygotowanie terenu
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
240 | KNR 2-01 [Oczyszczenie terenu z licznych drzew oraz krzewow
0108/06
4347,79 m2 4.347,790
razem | m2 4.347,790
241 | KNR 2-01 [Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu
0111/02
4347,79 m2 4.347,790
razem | m2 4.347,790
242 KNR Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot
SEK-06-01
0301/02
szt 3,000
3.2. Nawierzchnie
3.2.1. TYP1 - nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych
243 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
244 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
279,5%0,74*1,6 t 330,928
razem t 330,928
245 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 17,000
246 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
279,5%0,74*1,6 t 330,928
razem t 330,928
247 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
248 | KNR 2-31 [Piasek stabilizowany cementem gr. 25cm
0115/07
+KNR 2-31
0115/08
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
249 | KNR 2-31 [Mieszanka niezwigzana gr. 20cm
0114/01
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
250 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5 mm stab. mech gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
251 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
0105/07  |3cm
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
252 |KNR 2-31ul [Betonowa kostka brukowa gr. 6cm
0511/01
279,5 m2 279,500
razem | m2 279,500
3.2.2. TYP2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykonczenia stref
wejsciowych (rampy i schody zewnetrzne)
253 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
254 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowyladowczych
(285,95+18,0+2,63+4,8)*0,45%1,6 t 224,194
razem t 224,194
255 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
+KNR AT-06
0108/05
kurs 12,000
256 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
(285,95+18,0+2,63+4,8)*0,45%1,6 t 224,194
razem t 224,194
257 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
258 | KNR 2-31 [Warstwa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego gr. 10cm
0106/03
+KNR 2-31
0106/04
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
259 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
260 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
261 | KNR 2-31 |Kruszywo 0-5 mm gr. 4cm
0105/03
+KNR 2-31
0105/04
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
262 | KNR 2-31 (Plyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm
0502/04
analogia
(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380
razem | m2 311,380
3.2.3. TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych
263 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
264 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowyladowczych
167,61*0,785%1,6 t 210,518
razem t 210,518
265 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
+KNR AT-06
0108/05
kurs 11,000
266 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
167,61%0,785%1,6 t 210,518
razem t 210,518
267 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
268 | KNR AT-04 |Geowloknina
0101/01
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
269 | KNR 2-31 [Warstwa nosna z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 50cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
270 | KNR 2-31 [Podsypka piaskowa gr. 20cm
0105/03
+KNR 2-31
0105/04
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
271 | KNR AT-04 |Geowloknina
0101/01
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
272 |KNR 2-31ul [Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi umozliwiajacymi przepuszczanie wody,
0511/01  |zasypanymi kruszywem o drobnej frakcji
167,61 m2 167,610
razem | m2 167,610
3.2.4. TYP 4 - Nawierzchnia $ciezek ogrodowych
273 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
274 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
111,0%0,45*1,6 t 79,920
razem t 79,920
275 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegltos¢ do 15km
0108/02
+KNR AT-06
0108/05
kurs 4,000
276 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
111,0%0,45*1,6 t 79,920
razem t 79,920
277 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
278 | KNR 2-31 |Grunt wysadzinowy gr. 20cm
0114/01
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
279 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
280 | KNR 2-31 [Nawierzchnia mineralno — zywiczna przepuszczalna gr. Sem
0114/07
analogia
111,0 m2 111,000
razem | m2 111,000
3.2.5. TYPS — Nawierzchnia taraséw przy mieszkaniach
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
281 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
282 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
67,28%0,70*1,6 t 75,354
razem t 75,354
283 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 4,000
284 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
67,28%0,70*1,6 t 75,354
razem t 75,354
285 | KNR 2-31 (Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
286 | KNR 2-31 |Piasek gr. 25cm
0106/03
+KNR 2-31
0106/04
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
287 | KNR 2-31 |Zwir gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
288 KNR-W  |Nawierzchnia z desek z sosny skandynawskiej na legarach drewnianych
2-02
1121/04
(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280
razem | m2 67,280
3.2.6. Zjazdy
289 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
+KNR 2-31
0101/02
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
290 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
25%0,58*1,60 t 23,200
razem t 23,200
291 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 1,000
292 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
25%0,58*1,60 t 23,200
razem t 23,200
293 | KNR 2-31 (Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
294 | KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 25 cm
0111/03
+KNR 2-31
0111/04
12,50 m2 12,500
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
295 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20cm
0114/07
+KNR 2-31
0114/08
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
296 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
0105/07 |5cm
+KNR 2-31
0105/08
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
297 |KNR 2-31ul [Betonowa kostka brukowa gr. 8cm
0511/01
12,50 m2 12,500
12,50 m2 12,500
razem | m2 25,000
3.3. Opaska zwirowa
298 KNR-W  |Opaska zwirowa
2-02
1103/01.3
71,23%0,2 m3 14,246
razem | m3 14,246
3.4. Elementy liniowe
299 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
kr (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6) m 183,880
ob m 417,320
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6, 1 +
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)
zjazdy 3,2*%2%*2 m 12,800
razem m 614,000
300 | KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
kr  (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6)*0,08 m3 14,710
ob m3 20,866
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6, 1 +
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)*0,05
zjazdy 3,2*2*2%*0,08 m3 1,024
razem | m3 36,600
301 | KNR 2-31 [Krawezniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
kr (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6) m 183,880
zjazdy 3,2*%2%*2 m 12,800
razem m 196,680
302 | KNR 2-31 [Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 |cementowa
ob m 417,320
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6, 1 +
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)
razem m 417,320
303 | Kalkulacja |Obrzeze ze stali ocynkowane;j
indywidualn
a
(38,15+36,7+34,79) m 109,640
razem m 109,640
3.5. Mala architektura
304 | Kalkulacja [Lawka - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 3,000
305 | Kalkulacja [Kosz na $mieci - dostawa i montaz
indywidualn
a
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 4,000
306 | Kalkulacja [Stolik szachowy z krzestami - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 3,000
307 | Kalkulacja [Stojak na rower - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 10,000
308 | Kalkulacja |[Rabata modutowa wypehiona ziemia - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 5,000
309 | Kalkulacja |[Wiata Smietnikowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
3.6. Zielen
3.6.1. Nasadzenia
310 | KNR 2-21 [Sadzenie drzew
0311/07.2
szt 3,000
311 | KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoptotowych (zat. 3szt/m2)
0331/05.2
188%*3 szt 564,000
razem | szt 564,000
312 | KNR 2-21 [Pielggnacja drzew
0701/03
szt 3,000
313 | KNR 2-21 |Pielggnacja krzewow zywoptotowych
0701/02
szt 564,000
3.6.2. Laka kwietna
314 | KNR 2-21 [Rozscielenie ziemi urodzajnej
0218/03
154,06*0,15 m3 23,109
razem | m3 23,109
315 | KNR 2-01 |[Plantowanie powierzchni gruntu
0505/04
154,06 m2 154,060
razem | m2 154,060
316 | KNR 2-21 [Wykonanie faki kwietnej
0401/02
154,06 m2 154,060
razem | m2 154,060
317 | KNR 2-21 [Pielegnacja faki kwietnej
0703/01
154,06 m2 154,060
razem | m2 154,060
3.6.3. Trawnik
318 | KNR 2-21 [Rozscielenie ziemi urodzajnej
0218/03
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13))*0,15 m3 252,971
razem | m3 252,971
319 | KNR 2-01 |Plantowanie powierzchni gruntu
0505/04
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470
razem | m2 1.686,470
320 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikoéw
0401/02
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470
razem | m2 1.686,470
321 | KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikow
0703/01
(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470
razem | m2 1.686,470
3.7. Inne
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
322 | KNR 2-02 [Murki oporowe
0239/05.2
analogia
m3 19,250
323 | KNR 2-02 |(Zbrojenie - przygotowanie i montaz
0290/02
150%19,25/1000 t 2,89
razem t 2,89
324 | KNR 2-02 [Cokoty prefabrykowane
0201/01.1
analogia
28,15 m3 28,150
razem | m3 28,150
325 | Kalkulacja [Siedziska drewniane
indywidualn
a
m 50,000
326 | KNR 2-01 [Wykopy pod murki oporowe w gruncie wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi
0217/06
19,25%1,5 m3 28,875
razem | m3 28,875
327 | KNR BC-01 [Bloczek termoizolacyjny
0101/01.2
m 260,000
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 832,806
2  |Bituminiarze gr.Il r-g 11,460
3 |Brukarze gr.Il r-g 21,064
4 |Brukarze gr.Il r-g 254,490
5 |Ciesle gr.IlIl r-g 309,510
6 |Ciesle gr.ll r-g 1.297,150
7  |Dekarze gr.Il r-g 417,585
8 |Glazurnicy gr.III r-g 382,717
9 |Malarze gr.Il r-g 204,146
10 |Montazysci gr.Ill r-g 356,644
11 |Montazysci gr.ll r-g 273,215
12 |Monterzy gr.Il r-g 449,910
13 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 14,808
14 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 126,993
15 |Murarze gr.IlI r-g 86,559
16 |Murarze gr.Il r-g 144,450
17 |Ogrodnicy gr.II r-g 12,537
18 |Ogrodnicy gr.Il r-g 125,206
19 |Ogrodnicy gr.I r-g 1.015,077
20 |Operatorzy gr.Il I-g 4,050
21 |Posadzkarze gr.IIl r-g 63,762
22 |Robocizna razem (ATH 4) (ATH 10) r-g 1.165,479
23 |Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 13,475
24 |Robotnicy gr.Il r-g 637,070
25 |Robotnicy gr.I r-g 3.773,755
26 |Robotnicy r-g 16.140,871
27 |Spawacze gr.Il I-g 17,939
28 |[Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 36,377
29 |Szklarze gr.Il r-g 143,353
30 |Tynkarze gr.Ill r-g 83,813
31 |Tynkarze gr.Il r-g 121,271
Razem 28.537,542
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Akustyczne panele 2.5 cm - welna drzewna z welng akustyczna (rozwigzanie m2 136,017
systemowe)
2 |Azofoska t 0,098
3 |Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,740
4  |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,026
5 |Balustrady stalowe do schodéw zewnetrznych m 12,000
6  |Barierki na wysokosci 110 cm od zewnatrz kg 1.822,500
7  |Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
8 |bateria z wysuwanym wylotem wody - zgodnie z dokumentacja projektowa - szt 18,000
dostawa i montaz
9  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 198,785
10 |Beton zwyktly m3 515,816
11  |Biurko - pokdj 20s. typ Ai B - dostawa i montaz kpl 3,000
12 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 1.411,870
13 |Blachowkrety szt 16.666,800
14 |Blachy z aluminium - walcowane na zimno kg 90,771
15 |Bloczek betonowy o wym. 18cm szt 667,116
16 |Bloczek betonowy o wym. 25cm szt 11.607,192
17 |Bloczek termoizolacyjny m 262,600
18 |Bloki SILKAE12 szt 1.560,011
19 |Bloki SILKAE18 szt 1.990,710
20 |Bloki SILKA E24 szt 27.378,565
21 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 23,504
22 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 14,020
23  |Darn m2 184,053
24 |Deska sosna skandynawska m2 67,953
25 |Deska WC Wolnoopadajaca Pelne Siedzisko - zgodnie z dokumentacja projektowa - | szt 18,000
dostawa i montaz
26 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 3,315
27 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,038
28 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,072
29 |Deski iglaste obrzynane kI.III 25mm m3 0,702
30 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,943
31 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 28mm m3 7,283
32 |Deskowanie z sosny m2 610,872
33 |Dozownik $cienny szklany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 37,000
34 |Drabiny - wyjscie na dach szt 1,000
35 |Dreno konstrukcyjne - pierscien m3 0,988
36 |Dreno konstrukcyjne - wigzar m3 1,560
37 |Dreno konstrukcyjne - wigzba m3 10,383
38 |Drewno na stemple m3 0,481
39 |Drewno opatowe kg 455,159
40 |Drut stalowy migkki 1,1-1,8mm kg 0,720
41 |Drut stalowy migkki 3mm kg 2,610
42 |Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 92,780
43 |Drzewa szt 3,330
44 |Drazek prysznicowy wygicety - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 18,000
montaz
45 |DWI10-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 4,900
plyta widrowa) o wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
46 |DWI1I1-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,310
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
47 |DWIla-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
48 |DWI1b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
49 |DWIlc-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych, stalowych o m2 2,818
wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
50 |DW1d-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 5,390
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
51 |DWle-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
52 |DWI1f-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
53 |DW2a-Dostawa i montaz drzwi wewng¢trznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 39,270

plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
54 |DW2b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,695
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
55 |DW3-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,100
plyta widrowa) o wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
56 |DW4-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 45,815
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
57 |DWS5a-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 4,200
plyta widrowa) o wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
58 |DWS5b-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 2,100
plyta widrowa) o wym. 200x90cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
59 |DW6-Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 6,930
plyta widrowa) o wym. 200x100cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
60 |DW7-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 3,332
plyta widrowa) o wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
61 |DW8-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych, stalowych o wym. | m2 6,664
200x126cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
62 |DW9-Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych (wykonczenie m2 4,900
plyta widrowa) o wym. 200x190cm wyposazonych zgodnie z zestawieniem
63 |DZ-1 - Montaz drzwi o wym. 190 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z m2 4,900
zestawieniem
64 |DZ-2 - Montaz drzwi o wym. 86 x 202 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z m2 32,742
zestawieniem
65 |DZ-3 - Montaz drzwi o wym. 120 x 200 cm (szer. X wys.), wyposazone zgodnie z m2 9,555
zestawieniem
66 |Elementy prefabrykowane - cokoty m3 28,572
67 |Farba lateksowa 1 149,926
68 |Farba olejna do gruntowania dm3 8,100
69 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 8,100
70 |Farba wewngtrzna lateksowa dm3 202,779
71 |Farba wewngtrzna odporna na zmywanie dm3 35,832
72 |Farba wewngtrzna dm3 38,398
73 |Folia kubetkowa m2 470,019
74  |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 2.023,010
75 |Folia polietylenowa ostonowa grubosci 0,12-0,20mm m2 12,000
76 |Folia w plynie kg 225,954
77 |fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2,000
78 |fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 14,000
79 |fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 14,000
80 |Gaz propan, butan kg 550,408
81 |Geowloknina m2 347,958
82 |Gips szpachlowy do wykonywania gladzi tynkowych na podtozach gipsowych kg 2.166,684
83 |Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 42.907,879
84 |Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykty kg 2.150,025
85 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 81,046
86 |Gwozdzie budowlane okraglte ocynkowane kg 26,168
87 |Gwozdzie budowlane papowe kg 23,440
88 |Haczyk podwojny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektows - dostawa i montaz | szt 37,000
89 |Haki do muru kg 3,480
90 |Izolacja termiczna np. ptyty fasadowe z wetny mineralnej gr. 20cm m2 406,830
91 |Izolacja termiczna np. ptyty fasadowe z wetny mineralnej laminowanej z welonem m2 299,505
szklanym gr. 20cm
92 |Izolacja termiczna np. ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm m2 494,234
93  |Klamry ciesielskie kg 324,829
94  |Klej do przyklejania welny mineralne;j kg 3.492,972
95 |komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 18,000
96 |Konsole systemowe m2 402,802
97 |Konstrukcja stalowa t 0,594
98 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 285,090
99 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 25,500
100 |Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi m2 170,962
101 |Kosz na $mieci - dostawa i montaz szt 4,000
102 |Kotwy szt 951,642
103  |Kotek uniwersalny rozporowy z wkretem fi Smm szt 2.001,531
104 |Kotki rozporowe plastykowe szt 345,214
105 |kratka podlogowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
106 |Krawedziaki iglaste kLI m3 0,725
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BUDOWA MIESZKAN WSPOMAGANY CH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE BRANZA: ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
107 |Krawedziaki iglaste m3 0,031
108 |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny - 100x25x12 cm, szary m 200,614
109 |Kruszywo 0-5mm m3 15,351
110 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 270,790
111 |Kruszywo famane 31,5-63 mm niesortowane t 276,733
112 |Kruszywo m3 18,102
113 |krzesto drewniane - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 65,000
114 |Krzewy zywoplotowe szt 592,200
115 |Krzewy szt 33,840
116 |Ksylamit popularny kg 9,985
117 |Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 116,586
118 |lampa podiogowa do czytania - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 17,000
montaz
119 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 288,488
120 |listwa sosnowa - K15 m 300,000
121 |Listwy boazeryjne m2 414,886
122 |Listwy do osciezy mb 151,798
123 |Listwy drewniane m2 861,996
124 |Listwy przyscienne z drewna iglastego m 947,047
125 |lodowka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1,000
126 |Luksfery 20x20x5cm szt 1.159,750
127 |lustro - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
128 |lustro tazienkowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
129 |Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa kg 2.111,852
130 |Masa tynkarska silikonowa kg 1.535,485
131 [Mata retencyjno-drenazowa m2 1.462,724
132 |Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 4,350
133 |mata lodéwka do zabudowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 17,000
montaz
134 |Miat kamienny t 35,784
135 |Miska WC bezkohierzowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 1,000
136 |Miska WC dla niepetnosprawnych - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i | szt 18,000
montaz
137 |Nadproza prefabrykowane m 79,968
138 |Nasiona traw kg 33,729
139 |Nasiona taki kwietnej kg 3,081
140 |Nawierzchnia mineralno — zywiczna, przepuszczalna m2 114,330
141 |O-1 Dostawa i montaz okien o wym110x170cm wyposazonych zgodnie z m2 24,310
dokumentacja
142 |0-2 Dostawa i montaz okien o wym150x170cm wyposazonych zgodnie z m2 30,600
dokumentacja
143 |O-2a Dostawa i montaz okien o wym150x105cm wyposazonych zgodnie z m2 1,575
dokumentacja
144 |0-3a Dostawa i montaz okien o wym!118x214cm wyposazonych zgodnie z m2 32,828
dokumentacja
145 |O-3b Dostawa i montaz okien o wym102x214cm wyposazonych zgodnie z m2 2,183
dokumentacja
146 |O-4 Dostawa i montaz okien o wym140x214cm wyposazonych zgodnie z m2 2,996
dokumentacja
147 |0O-5 Dostawa i montaz okien o wym 79x105c¢m wyposazonych zgodnie z m2 1,659
dokumentacja
148 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, szare m 425,666
149 |Obrzeze ze stali ocynkowanej m 111,833
150 |Paliki drewniane iglaste do drzew szt 3,150
151 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 76,918
152 |Papa asfaltowa podktadowa m2 274,226
153 |Papa asfaltowa termozgrzewalna m2 274,226
154 |Papa podktadowa m2 1.504,832
155 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.413,557
156 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.413,557
157 |Parapety wewngtrzne ze sklejki sosnowe;j m 51,560
158 |Parkiet przemystowy m2 764,466
159 |Pianka poliuretanowa dm3 55,331
160 |Piasek do zapraw m3 297,940
161 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 163,989
162 |Piasek m3 129,206
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
163 |piekarnik elektryczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
164 |Podktadki pod szyby szt 874,013
165 |porecz drewniana sosnowa m 135,000
166 |Pospotka m3 95,868
167 |pralka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4,000
168 |Preparat gruntujacy dm3 131,935
169 |Preparat gruntujacy kg 368,754
170 |Profil CD 60 m 2.430,575
171 |Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow podwieszanych m 682,042
172 |Profil naroznikowy m 129,725
173  |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod plyty dekoracyjne z widkien mineralnych m 448,208
174 |Profil UD 27 m 416,670
175 |Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaz szt 6,000
176 |Przetyczka wieszaka noniusza szt 1.666,680
177 |Prety stalowe okragle zebrowane kg 45.049,320
178 |Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 2914
179 |ptyta indukcyjna 2 pola - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 17,000
180 |ptyta indukcyjna 4 pola - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1,000
181 |Ptyta z mineralnej welny szklanej do izolacji akustycznej o grub. 50 mm m2 136,017
182 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 68,370
183 |Ptytka gresowa m2 187,086
184 |Ptytki gresowe $cienne m2 102,389
185 |ptytki gresowe m2 434,633
186 |Ptyty fasadowe z welny mineralnej grubosci 10cm m2 177,379
187 |Plyty gipsowo-kartonowe GKB m2 1.388,900
188 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,058
189 |Ptyty pomostowe robocze m2 1,740
190 |Ptyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm m2 317,608
191 |Ptyty stropowe zelbetowe - systemowe grubosci 5-7cm o dtugosci 6,0-9,0m m2 1.132,420
192  |Ptyty styropianowe gr. 20 cm EPS-100 m3 193,105
193  |Ptyty z welny mineralnej hydrofobizowanej gr. 20 cm m2 1.290,639
194 |Ptyty z welny mineralnej hydrofobizowanej gr. 5-25 cm m2 1.290,639
195 |Rabata modutowa wypetniona ziemia - dostawa i montaz szt 5,000
196 |Regat - strefa wspolna - dostawa i montaz kpl 1,000
197 |regat chromowany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 6,000
198 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.424,130
199 |Roztwor asfaltowy kg 36,787
200 |Rury spustowe aluminiowa m 29,361
201 |[sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2,000
202 |Siatka ochronna m2 334,950
203 |Siatka z wiokna szklanego m2 904,343
204 |[Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
205 |[Sklejka sosnowa m2 61,736
206 |[Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 1,265
207 |Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz kpl 1,000
208 [Smota drogowa stabilizowana kg 419,250
209 |[sofa 2-osobowa rozktadana - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 4,000
210 |[sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 2,000
211 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,523
212 [Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 8,140
213 |Stojak na rower - dostawa i montaz szt 10,000
214 |stolik kawowy - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 1,000
215 |stolik nocny - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 20,000
216 |Stolik szachowy z krzestami - dostawa i montaz szt 3,000
217 |Stotek - pokdj typowy A - dostawa i montaz kpl 13,000
218 |[Stypizowane stale belki montazowe - drewniane m3 3,284
219 |stot brzoza - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 5,000
220 |stot rozktadany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 17,000
221 |suszarka - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3,000
222 |szafa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 4,000
223 |Szafka TV - pokdj 2o0s. typ A i B - dostawa i montaz kpl 3,000
224 |Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
225 |Sznur konopny surowy kg 0,180
226 |Szpilki do geowtokniny szt 20,114
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BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
227 |Tasma z widkna szklanego m 972,230
228 |Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 1,000
229 |Uchwyt prosty potysk - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
230 |Uchwyt $cienny sktadany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz | szt 54,000
231 |Uchwyty do rur spustowych kpl 16,279
232 |Umywalka - zgodnie z dokumentacja projektowsa - dostawa i montaz szt 18,000
233 |Umywalka wiszaca dla niepelnosp. - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i | szt 18,000
montaz
234 |wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i szt 18,000
montaz
235 |Wiata $mietnikowa - dostawa i montaz kpl 1,000
236 |Wieszak do sufitow podwieszanych z ptytami dekoracyjnymi z wiokien mineralnych | szt 86,792
237 |Wieszak gbrny noniusza szt 833,340
238 |Wieszak mocowany obrotowo szt 833,340
239 |Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
240 |Woda z rurociagéw m3 1.491,036
241 |Woda m3 137,522
242 |Wpust dachowy dla rur spustowych o $rednicy 240mm szt 9,000
243 |wspornik na potke - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 42,000
244  |Wycieraczki systemowe - dostawa i montaz m2 5,610
245 |WZ-1-Dostawa i montaz witryn zewngtrznych o wym. 320x245cm m2 47,040
246 |WZ-2-Dostawa i montaz witryn zewngtrznych o wym. 414x245cm m2 10,143
247 |WZ-3-Dostawa i montaz witryn zewnetrznych o wym. 168x245cm m2 4,116
248 |WZ-4-Dostawa i montaz witryn zewnetrznych o wym. 249x214cm m2 10,657
249 |Zabudowa kuchenna - pokdj los. typ B i 20s. typ Ai B - dostawa i montaz kpl 3,000
250 |Zabudowa kuchenna - pokdj typowy A - dostawa i montaz kpl 13,000
251 |Zabudowa kuchenna - strefa wspdlna - dostawa i montaz kpl 1,000
252 |Zabudowa meblowa - pokdj los. typ B - dostawa i montaz kpl 1,000
253 |Zabudowa meblowa - pokdj typowy A - dostawa i montaz kpl 13,000
254 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,340
255 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,405
256 |Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,025
257 |Zaprawa cementowa m3 1,300
258 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,516
259 |Zaprawa do cienkich spoin kg 8.367,078
260 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 40,757
261 |Zaprawa do spoinowania kg 233,460
262 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 574,573
263 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1.175,579
264 |Zaprawa klejowa do plyt t 0,333
265 |Zaprawa klejowa kg 3.838,712
266 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 485,703
267 |Zaprawa klejaca kg 116,172
268 |Zaprawa murarska kg 226,536
269 |Zaprawa tynkarska silikatowa kg 51,632
270 |Zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 1.191,592
271 |Zaprawa m3 28,542
272 |zawdr czerpalny $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 19,000
273 |zegar $cienny - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 22,000
274 |Zestaw prysznicowy $cienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacja projektowa - szt 18,000
dostawa i montaz
275 |Ziemia urodzajna (humus) m3 303,603
276 |zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 18,000
277 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 24x48mm m3 0,692
278 |Lawka - dostawa i montaz szt 3,000
279 |Lacznik krzyzowy szt 1.736,125
280 |Lacznik wzdhuzny szt 625,005
281 |Laczniki mechaniczne do styropianu szt 1.957,743
282 |16zko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 3,000
283  |16zko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa - dostawa i montaz szt 14,000
284 |Srodek antyadhezyjny kg 91,071
285 |Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci kg 690,755
286 |Srodek gruntujacy dm3 341,333
287 |Srodek gruntujacy kg 46,466
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288  |Sruby kpl kg 21,175
289 |Swietlik aluminiowy dachowy szt 1,000
290 |Zwir do betonow m3 66,300
291 |Zwir m3 15,386
292 |zwir ptukany t 208,592

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat do posadzek m-g 183,910
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 67,526
3 |Aplikator geowtokniny przyczepny m-g 1,474
4  |Brona talerzowa bez ciagnika m-g 15,261
5 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 15,261
6 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,615
7 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 47,995
8 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,129
9 |czas pracy deskowania m-g 123.807,983
10  |Deskowanie systemowe m-g 370,511
11 |Gigtarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 130,464
12 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 1,392
13 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 183,457
14 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 0,615
15 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,449
16 |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 157,644
17 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 2,310
18 |Pompa do betonu m-g 66,102
19  |Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 116,874
20 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 46,521
21 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,129
22 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 34,394
23 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 13,991
24 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 182,444
25 |Samochod samowytadowczy pow. 10-15t (1) m-g 145,824
26 |Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 312,644
27 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,084
28 |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢gczng pompa 250-500dm3 m-g 3,550
29 |Spawarka elektryczna wirujaca m-g 27,251
30 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 14,793
31 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 29,656
32 |Stalowe podpory montazowe - teleskopowe m-g 46,429
33 |Tor pod kafar m-g 7,379
34 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 19,421
35 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 22,615
36 |Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 0,615
37 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 2,667
38 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 103,669
39 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 12,408
40 |Wibrator m-g 37,344
41 |Wyciag m-g 333,070
42 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-g 51,684
43 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 37,765
44 |Srodek transportowy m-g 177,164
45 |Zuraw okienny m-g 0,993
46 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 49,181
47 |Zuraw wiezowy m-g 31,736
Razem 126.917,393

Praca rusztowan

Razem




