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BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. KONSTRUKCJA

1.1. Roboty ziemne

1.2. Fundamenty - Ławy

1.3. Fundamenty - Stopy

1.4. Ściany fundamentowe murowane

1.5. Izolacje fundamnetów (ławy i stopy)

1.6. Izolacje ścian fundamentowych

1.7. Podkład podposadzki

1.8. Nadproża

1.9. Trzpienie

1.10. Wieńce

1.11. Wieńce i trzpienie attyki

1.12. Strop

1.13. Konstrukcja drewniana

1.14. Konstrukcja stalowa

2. ARCHITEKTURA

2.1. Ściany murowane

2.2. Stropodach

2.3. Stolarka

2.4. Ślusarka

2.5. Posadzki

2.6. Sufity

2.7. Wykończenie ścian

2.8. Elewacja

2.9. Wyposażenie

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Przygotowanie terenu

3.2. Nawierzchnie

3.2.1. TYP 1 - nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych

3.2.2. TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykończenia stref 
wejściowych (rampy i schody zewnętrzne)

3.2.3. TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych

3.2.4. TYP 4 - Nawierzchnia ścieżek ogrodowych

3.2.5. TYP 5 – Nawierzchnia tarasów przy mieszkaniach

3.2.6. Zjazdy

3.3. Opaska żwirowa

3.4. Elementy liniowe

3.5. Mała architektura

3.6. Zieleń

3.6.1. Nasadzenia

3.6.2. Łąka kwietna

3.6.3. Trawnik

3.7. Inne

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. KONSTRUKCJA

1.1. Roboty ziemne

1.2. Fundamenty - Ławy

1.3. Fundamenty - Stopy

1.4. Ściany fundamentowe murowane

1.5. Izolacje fundamnetów (ławy i stopy)

1.6. Izolacje ścian fundamentowych

1.7. Podkład podposadzki

1.8. Nadproża

1.9. Trzpienie

1.10. Wieńce

1.11. Wieńce i trzpienie attyki

1.12. Strop

1.13. Konstrukcja drewniana

1.14. Konstrukcja stalowa

2. ARCHITEKTURA

2.1. Ściany murowane

2.2. Stropodach

2.3. Stolarka

2.4. Ślusarka

2.5. Posadzki

2.6. Sufity

2.7. Wykończenie ścian

2.8. Elewacja

2.9. Wyposażenie

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Przygotowanie terenu

3.2. Nawierzchnie

3.2.1. TYP 1 - nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych

3.2.2. TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz 
wykończenia stref wejściowych (rampy i schody zewnętrzne)

3.2.3. TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych

3.2.4. TYP 4 - Nawierzchnia ścieżek ogrodowych

3.2.5. TYP 5 – Nawierzchnia tarasów przy mieszkaniach

3.2.6. Zjazdy

3.3. Opaska żwirowa

3.4. Elementy liniowe

3.5. Mała architektura

3.6. Zieleń

3.6.1. Nasadzenia

3.6.2. Łąka kwietna

3.6.3. Trawnik

3.7. Inne

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  KONSTRUKCJA

1.1.  Roboty ziemne

1 KNR 2-01
0218/01 

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3
Nr ST: B-01.01.01

3,3*76,5 m3 252,45

rozkop    0,5*3,3*3,3*24,5 m3 133,40

2,8*63,2 m3 176,96

rozkop    0,5*2,8*2,8*5,4*2 m3 42,34

2,3*105,3 m3 242,19

rozkop    0,5*2,3*2,3*8,4*2 m3 44,44

1,8*102,4 m3 184,32

rozkop    0,5*1,8*1,8*8,5*2 m3 27,54

1,3*857,0 m3 1.114,10

rozkop    0,5*1,3*1,3*160,0 m3 135,20

pergola    

2,3*197 m3 453,10

rozkop    0,5*2,3*2,3*125 m3 330,63

razem m3 3.136,67

2 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
Nr ST: B-01.01.01

(3136,67-2329,11)*1,6 t 1.292,10

razem t 1.292,10

3 KNR AT-06
0108/01 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I
Nr ST: B-01.01.01

1292/16 kurs 81

razem kurs 81

4 KNR AT-06
0108/04 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
Nr ST: B-01.01.01

(dopłata 10x)

1292/16 kurs 81

razem kurs 81

5 KNR 2-01
0206/03.2 

Zasypanie wykopu pod fundamenty
Nr ST: B-01.01.01

3136,67 m3 3.136,67

chidziak    -(62,5+1,58) m3 -64,08

fundammnety    -(170,64+12,42+4,4) m3 -187,46

ściany    -136,52*0,24 m3 -32,76

-148,24 m3 -148,24

-8,52 m3 -8,52

podkłady podposadzke    -275,5 m3 -275,50

-91 m3 -91,00

razem m3 2.329,11

1.2.  Fundamenty - Ławy

6 KNR-W
2-02

1101/03 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10 cm

łw1    0,10*0,80*690,0 m3 55,200

łw2    0,10*0,80*28,0 m3 2,240

łw3    0,10*1,10*36,0 m3 3,960

łw4    0,10*1,10*10,0 m3 1,100

razem m3 62,500

7 KNR 0-20
0265/02.2 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu C25/30

łw1    0,40*0,60*690,0 m3 165,600

łw2    0,30*0,60*28,0 m3 5,040

razem m3 170,640

8 KNR 0-20
0265/03.2 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu C25/30

łw3    0,30*0,90*36,0 m3 9,720

łw4    0,30*0,90*10,0 m3 2,700

razem m3 12,420
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Tabela przedmiaru robót Strona 5/37

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

9 KNR-W
2-02

0245/01.2 +
KNR-W

2-02
0245/03.2

Ściany żelbetowe grubości 24cm w deskowaniu systemowym C25/30

łw2    1,98*28,0 m2 55,44

łw3    1,98*36,0 m2 71,28

łw4    0,98*10,0 m2 9,80

razem m2 136,52

10 KNR 2-02
0290/02 

Zbrojenie - przygotwanie i montaż

13,1 t 13,10

razem t 13,10

1.3.  Fundamenty - Stopy

11 KNR-W
2-02

1101/03 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10 cm

0,1*1,2*1,2*11 m3 1,584

razem m3 1,584

12 KNR 0-20
0266/03.2 

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30

0,4*1,0*1,0*11 m3 4,400

razem m3 4,400

13 KNR 2-02
0290/02 

Zbrojenie - przygotwanie i montaż

246,65/1000 t 0,25

razem t 0,25

1.4.  Ściany fundamentowe murowane

14 KNR-W
2-02

0101/06 

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściana 24cm

(0,9-0,32)*0,24*(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,
1+3,2+6,1+5,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)

m3 60,92

(1,4-0,32)*0,24*(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m3 14,52

(1,9-0,32)*0,24*(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m3 20,85

(2,4-0,32)*0,24*(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m3 23,34

(2,9-0,32)*0,24*(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m3 28,61

razem m3 148,24

15 KNR-W
2-02

0101/06 

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej -ściana 18cm

(0,90-0,32)*0,18*(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m3 3,62

(1,4-0,32)*0,18*(2,5+1,1) m3 0,70

(1,9-0,32)*0,18*(2,3+0,9) m3 0,91

(2,4-0,32)*0,18*(4,4+4,4) m3 3,29

razem m3 8,52

1.5.  Izolacje fundamnetów (ławy i stopy)

16 KNR 2-02
0603/09 

Hydroizolacje  przeciwwodne powierzchni pionowych

0,4*4*1,0*11 m2 17,600

łw1    0,40*2*690,0 m2 552,000

łw2    0,30*2*28,0 m2 16,800

łw3    0,30*2*36,0 m2 21,600

łw4    0,30*2*10,0 m2 6,000

razem m2 614,000

17 KNR 2-02
0603/10 

Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych  - warstwa druga

0,4*4*1,0*11 m2 17,600

łw1    0,40*2*690,0 m2 552,000

łw2    0,30*2*28,0 m2 16,800

łw3    0,30*2*36,0 m2 21,600

łw4    0,30*2*10,0 m2 6,000

razem m2 614,000

18 KNR 2-02
0602/09 

Hydroizolacje  przeciwwodne powierzchni poziomych

1,0*1,0*11 m2 11,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 6/37

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

łw1    0,60*690,0 m2 414,000

łw2    0,60*28,0 m2 16,800

łw3    0,90*36,0 m2 32,400

łw4    0,90*10,0 m2 9,000

razem m2 483,200

19 KNR 2-02
0602/10 

Hydroizolacje  przeciwwodne powierzchni poziomych   - warstwa druga

1,0*1,0*11 m2 11,000

łw1    0,60*690,0 m2 414,000

łw2    0,60*28,0 m2 16,800

łw3    0,90*36,0 m2 32,400

łw4    0,90*10,0 m2 9,000

razem m2 483,200

1.6.  Izolacje ścian fundamentowych

20 KNR 2-02
0603/09 

Hydroizolacje  przeciwwodne powierzchni pionowych

łw2    1,98*28,0*2 m2 110,880

łw3    1,98*36,0*2 m2 142,560

łw4    0,98*10,0*2 m2 19,600

24    
(0,9-0,32)*2*(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,1+
3,2+6,1+5,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)

m2 507,628

(1,4-0,32)*2*(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m2 120,960

(1,9-0,32)*2*(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m2 173,768

(2,4-0,32)*2*(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m2 194,480

(2,9-0,32)*2*(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m2 238,392

18    

(0,90-0,32)*2*(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m2 40,252

(1,4-0,32)*2*(2,5+1,1) m2 7,776

(1,9-0,32)*2*(2,3+0,9) m2 10,112

(2,4-0,32)*2*(4,4+4,4) m2 36,608

razem m2 1.603,016

21 KNR 2-02
0603/10 

Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych  - warstwa druga

łw2    1,98*28,0*2 m2 110,880

łw3    1,98*36,0*2 m2 142,560

łw4    0,98*10,0*2 m2 19,600

24    
(0,9-0,32)*2*(4,1+130,7+5,7+36,5+6,1+3,1+7,9+10,5+4,4+6,2+4,8+16,3+21,6+6,3+22,0+2,7+17,1+
3,2+6,1+5,7+9,3+8,9+5,7+6,1+3,1+11,0+8,9+3,16+6,1+5,7+11,4+8,95+7,8+12,3+5,1+3,1)

m2 507,628

(1,4-0,32)*2*(11,4+5,47+6,14+3,92+8,5+10,5+1,4+5,57+3,1) m2 120,960

(1,9-0,32)*2*(8,4+1,1+6,1+3,15+11,47+5,74+10,66+5,57+1,4+1,4) m2 173,768

(2,4-0,32)*2*(3,0+1,4+1,4+5,5+10,5+3,75+4,7+6,8+3,1+2,1+3,8+0,7) m2 194,480

(2,9-0,32)*2*(3,3+2,4+3,5+6,8+5,6+24,6) m2 238,392

18    

(0,90-0,32)*2*(4,0+2,3*5+2,0+3,5+2,8+2,3+5,4+2,3+0,9) m2 40,252

(1,4-0,32)*2*(2,5+1,1) m2 7,776

(1,9-0,32)*2*(2,3+0,9) m2 10,112

(2,4-0,32)*2*(4,4+4,4) m2 36,608

razem m2 1.603,016

22 KNR 2-02
0609/08 

Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - XPS 20 cm

0,9*178,0 m2 160,200

1,4*(11,2+8,5) m2 27,580

1,9*(11,5+8,5) m2 38,000

2,4*(5,4+7,3) m2 30,480

2,9*(23,9) m2 69,310

razem m2 325,570

23 KNNR-W 3
0207/01
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej

(0,9+0,40)*178,0 m2 231,400

(1,4+0,40)*(11,2+8,5) m2 35,460

(1,9+0,40)*(11,5+8,5) m2 46,000

(2,4+0,40)*(5,4+7,3) m2 35,560

(2,9+0,40)*(23,9) m2 78,870
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BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 427,290

1.7.  Podkład podposadzki

24 KNR 2-02
1101/07.12 

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw gr 30cm

919,55*0,3 m3 275,87

razem m3 275,87

25 KNR 2-01
0236/01 

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

919,55*0,3 m3 275,87

razem m3 275,87

26 KNR-W
2-02

1101/03 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10 cm

919,55*0,1 m3 91,955

razem m3 91,955

1.8.  Nadproża

27 KNR 0-20
0271/01.2 

Belki w deskowaniu systemowym  (C30/37)

28,55 m3 28,550

razem m3 28,550

28 KNR 2-02
0290/02 

Zbrojenie - przygotowanie i montaż

4,22 t 4,22

razem t 4,22

1.9.  Trzpienie

29 KNR-W
2-02

0247/03.2 

Słupy żelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym  (C30/37)

t1,1    7*0,24*0,24*3,82 m3 1,54

t1,2    14*0,24*0,24*4,40 m3 3,55

t2    5*0,24*0,24*4,40 m3 1,27

t3    1*0,24*0,24*6,40 m3 0,37

t5    6*0,24*0,24*2,34 m3 0,81

t6    2*0,24*0,24*1,84 m3 0,21

t7    1*0,24*0,24*1,34 m3 0,08

t8    5*0,24*0,24*0,84 m3 0,24

razem m3 8,07

30 KNR 2-02
0290/02 

Zbrojenie - przygotowanie i montaż

0,95 t 0,95

razem t 0,95

1.10.  Wieńce

31 KNR 0-20
0271/01.2 

Belki w deskowaniu systemowym  (C30/37)

w1    0,24*0,22*590 m3 31,152

w3    0,24*0,24*250 m3 14,400

razem m3 45,552

32 KNR 2-02
0290/02 

Zbrojenie - przygotowanie i montaż

w1    2956,42/1000 t 2,96

w3    1256,17/1000 t 1,26

razem t 4,22

1.11.  Wieńce i trzpienie attyki

33 KNR-W
2-02

0247/03.2 

Słupy żelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym  (C30/37)

0,24*0,24*0,74*40 m3 1,70

razem m3 1,70

34 KNR 0-20
0271/01.2 

Belki w deskowaniu systemowym  (C30/37)

w2    0,24*0,24*223 m3 12,845

razem m3 12,845

35 KNR 2-02
0290/02 

Zbrojenie - przygotwanie i montaż

w1    1549,79/1000 t 1,55

razem t 1,55

1.12.  Strop
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BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

36 KNR 2-02u1
0202-28/02 

Strop 22cm  -Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN podparte teleskopami stalowymi 
(C30/37)

42,03*2+31,1*12+9,4+4,6*6+9,2+46,5+32,1+33,5+11,2+13,8+12,7+25,7+31,1+56,2+233,16+7,6+8,
6+11,5+105,3

m2 1.132,420

razem m2 1.132,420

37 KNR 2-02u1
0202-28/06 

Wykonanie nadbetonu w stropach (C30/37)

1132,42*(0,22-0,07) m3 169,863

razem m3 169,863

38 KNR 2-02u1
0202-28/09 

Zbrojenie nadbetonu w stropach  założono 15kg/m2

1132,42*15/1000 t 16,986

razem t 16,986

1.13.  Konstrukcja drewniana

39 KNR 2-02
0406/06 

Płatwie

1,73 m3 1,73

1,41 m3 1,41

razem m3 3,14

40 KNR 2-02
0408/06 

Krokwie

1,64 m3 1,64

0,12 m3 0,12

razem m3 1,76

41 KNR 2-02
0407/06 

Słupy

4,48 m3 4,48

0,33 m3 0,33

razem m3 4,81

42 KNR 2-02
0408/06 

Pierścień

0,77 m3 0,77

0,18 m3 0,18

razem m3 0,95

43 KNR 2-02
0408/06 

Wiązar

1,50 m3 1,50

razem m3 1,50

1.14.  Konstrukcja stalowa

44 KNR 2-05
0208/04 

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon

594/1000 t 0,594

razem t 0,594

2.  ARCHITEKTURA

2.1.  Ściany murowane

45 KNR K-28
0201/07.1 

Ściana murowana nośna z bloczków silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej

3,54*532,92 m2 1.886,537

Dw    -144,204+1,1*2,1*4+(17*1,1*2,1+1,0*2,1*2+1,1*2,45*2) m2 -86,104

Otwory zewnętrzne    -119,15-94,49 m2 -213,640

razem m2 1.586,793

46 KNR K-28
0201/07.1 

Ściana murowana nośna z bloczków silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej- attyka

0,98*224,87 m2 220,373

razem m2 220,373

47 KNR K-28
0201/06.1 

Ściana murowana nośna z bloczków silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienkowarstwowej

3,54*50,26 m2 177,920

-(1,1*2,1*4+16*2,33) m2 -46,520

razem m2 131,400

48 KNR K-28
0202/03.1 

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12

42,89*3,54-(17*1,1*2,1+1,0*2,1*2+1,1*2,45*2) m2 102,971

razem m2 102,971

49 KNR 2-02
0126/05 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

50*1,4+2*1,8+2*2,4 m 78,400
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razem m 78,400

50 KNR 2-02
0121/05 

Ścianki działowe z luksferów

19,91*2,33 m2 46,390

razem m2 46,390

2.2.  Stropodach

51 KNR-W
2-02

0602/01 

Preparat gruntujący

1229,18 m2 1.229,180

razem m2 1.229,180

52 KNNR 2
0507/01 

Pokrycie dachów papą podkładową - paroizolacja

1229,18 m2 1.229,180

razem m2 1.229,180

53 KNR-W
2-02

0612/03 

Wełna mineralna gr. 20 cm

1229,18 m2 1.229,180

razem m2 1.229,180

54 KNR-W
2-02

0612/03 

Wełna mineralna hydrofobizowana ze spadkiem gr. 10-30cm

1229,18 m2 1.229,180

razem m2 1.229,180

55 KNR-W
2-02

0504/02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - wierchniego krycia i podkładowa

1229,18 m2 1.229,180

razem m2 1.229,180

56 KNR-W
2-02

0615/01
analogia

Mata retencyjno-drenażowa

1229,18 m2 1.229,180

razem m2 1.229,180

57 KNR 2-31
0114/07 

Kamień płukany 4-16cm

1229,18 m2 1.229,180

razem m2 1.229,180

odwodnienie

58 KNR-W
2-02

0531/04
analogia

Rury spustowe aluminiowe

9*3,23 m 29,070

razem m 29,070

59 KNR 2-02
0514/06 

Obsadzenie wpustu dachowego dla rur spustowych

9 szt 9,000

razem szt 9,000

60  Kalkulacja
indywidualn

a

Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaż

6 szt 6,000

razem szt 6,000

Attyka

61 KNR-W
2-02

0504/03 

Pokrycie papą podkładową attyki

222,95*0,2 m2 44,590

razem m2 44,590

62 KNR 0-21
4007/03
analogia

Poszycie attyk z płyt OSB gr. 22mm od wierzchu

222,95*0,54 m2 120,393

razem m2 120,393
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63 KNR-W
2-02

0514/02.1 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

222,95*0,92 m2 205,114

razem m2 205,114

64 KNR K-08
0103/01.1 

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem  na ścianach attyki gr. 10 cm

222,95*0,78 m2 173,901

razem m2 173,901

65 KNR 0-33
01/05.2 

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego

222,95*0,7 m2 156,065

razem m2 156,065

66 KNR-W
2-02

0605/07 

Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach pionowych attyki

222,95*0,3 m2 66,885

razem m2 66,885

Dach pergoli - warstwy założono

67 KNR 2-02
0501/01.1 

Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą termozgrzewalną

76,07+66,56 m2 142,630

razem m2 142,630

68 KNR 2-02
0501/01.1 

Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą podkładową

76,07+66,56 m2 142,630

razem m2 142,630

69 KNR K-05
0102/03 

Wykonanie deskowania połaci dachu

76,07+66,56 m2 142,630

razem m2 142,630

70 KNR K-05
0105/01 

Montaż łat

76,07+66,56 m2 142,630

razem m2 142,630

71 KNR-W
2-02

0514/02.1 

Obróbki z blachy stalowej

0,5*(25,6*2+2*20,7) m2 46,300

razem m2 46,300

Dach altany - warstwy założono

72 KNR 2-02
0501/01.1 

Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą termozgrzewalną

3,14*5,02^2-3,14*1,12^2 m2 75,190

3,14*1,49^2 m2 6,971

29,97*0,32 m2 9,590

razem m2 91,751

73 KNR 2-02
0501/01.1 

Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą podkładową

3,14*5,02^2-3,14*1,12^2 m2 75,190

3,14*1,49^2 m2 6,971

29,97*0,32 m2 9,590

razem m2 91,751

74 KNR K-05
0102/03 

Wykonanie deskowania połaci dachu

3,14*5,02^2-3,14*1,12^2 m2 75,190

3,14*1,49^2 m2 6,971

razem m2 82,161

75 KNR-W
2-02

0514/02.1 

Obróbki z blachy stalowej

0,58*29,97 m2 17,383

3,14*1,70^2 m2 9,075

8,05*0,35 m2 2,818

razem m2 29,276
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2.3.  Stolarka

Drzwi wewnętrzne

76 KNNR 2
1302/03 

DW1c-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o wym. 200x100cm 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,15*2,45 m2 2,818

razem m2 2,818

77 KNNR 2
1302/03 

DW8-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o wym. 200x126cm 
wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,36*2,45*2 m2 6,664

razem m2 6,664

78 KNR 2-02s
1017/02 

DW1a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,45 m2 2,695

razem m2 2,695

79 KNR 2-02s
1017/02 

DW1b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,45 m2 2,695

razem m2 2,695

80 KNR 2-02s
1017/02 

DW1d-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,45*2 m2 5,390

razem m2 5,390

81 KNR 2-02s
1017/02 

DW1e-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,45 m2 2,695

razem m2 2,695

82 KNR 2-02s
1017/02 

DW1f-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,45 m2 2,695

razem m2 2,695

83 KNR 2-02s
1017/02 

DW2a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,1*17 m2 39,270

razem m2 39,270

84 KNR 2-02s
1017/02 

DW2b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,45 m2 2,695

razem m2 2,695

85 KNR 2-02s
1017/02 

DW3-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,0*2,1 m2 2,100

razem m2 2,100

86 KNR 2-02s
1017/02 

DW4-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,45*17 m2 45,815

razem m2 45,815

87 KNR 2-02s
1017/02 

DW5a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,0*2,1*2 m2 4,200

razem m2 4,200

88 KNR 2-02s
1017/02 

DW5b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,0*2,1 m2 2,100

razem m2 2,100

89 KNR 2-02s
1017/02 

DW6-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,1*2,1*3 m2 6,930

razem m2 6,930

90 KNR 2-02s
1017/02 

DW7-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

1,36*2,45 m2 3,332

razem m2 3,332

91 KNR 2-02s
1017/02 

DW9-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

2,0*2,45 m2 4,900

razem m2 4,900
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92 KNR 2-02s
1017/02 

DW10-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

2,0*2,45 m2 4,900

razem m2 4,900

93 KNR 2-02s
1017/02 

DW11-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

2,1*1,1 m2 2,310

razem m2 2,310

Drzwi zewnętrzne

94 KNR 0-19
1024/11 

DZ-1 - Montaż drzwi o wym. 190 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

2,0*2,45 m2 4,900

razem m2 4,900

95 KNR 0-19
1024/11 

DZ-2 - Montaż drzwi o wym. 86 x 202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

1,02*2,14*15 m2 32,742

razem m2 32,742

96 KNR 0-19
1024/11 

DZ-3 - Montaż drzwi o wym. 120 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem

1,3*2,45*3 m2 9,555

razem m2 9,555

Witryny aluminiowe

97 KNR 0-19
1024/11 

WZ-1-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 320x245cm

3,2*2,45*6 m2 47,040

razem m2 47,040

98 KNR 0-19
1024/11 

WZ-2-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 414x245cm

4,14*2,45 m2 10,143

razem m2 10,143

99 KNR 0-19
1024/11 

WZ-3-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 168x245cm

1,68*2,45 m2 4,116

razem m2 4,116

100 KNR 0-19
1024/11 

WZ-4-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 249x214cm

2,49*2,14*2 m2 10,657

razem m2 10,657

Stolarka okienna

101 KNR 0-19
1024/02 

O-1 Dostawa i montaż okien o wym110x170cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją

1,1*1,7*13 m2 24,310

razem m2 24,310

102 KNR 0-19
1024/02 

O-2 Dostawa i montaż okien o wym150x170cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją

1,5*1,7*12 m2 30,600

razem m2 30,600

103 KNR 0-19
1024/02 

O-2a Dostawa i montaż okien o wym150x105cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją

1,5*1,05*1 m2 1,575

razem m2 1,575

104 KNR 0-19
1024/02 

O-3a Dostawa i montaż okien o wym118x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją

1,18*2,14*13 m2 32,828

razem m2 32,828

105 KNR 0-19
1024/02 

O-3b Dostawa i montaż okien o wym102x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją

1,02*2,14 m2 2,183

razem m2 2,183

106 KNR 0-19
1024/02 

O-4 Dostawa i montaż okien o wym140x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją

1,4*2,14 m2 2,996

razem m2 2,996

107 KNR 0-19
1024/02 

O-5 Dostawa i montaż okien o wym 79x105cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją

0,79*1,05*2 m2 1,659

razem m2 1,659
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108 KNR K-06
0243/01 

Świetlik aluminiowy dachowy

1 szt 1,000

razem szt 1,000

Parapety

109 KNR-W
2-02

0514/02.1 

Parapety zewnętrzne

1,1*13*0,35 m2 5,005

1,5*12*0,35 m2 6,300

1,5*1*0,35 m2 0,525

1,18*13*0,35 m2 5,369

1,02*0,35 m2 0,357

1,4*0,35 m2 0,490

razem m2 18,046

110 KNNR 2
0302/07 

Parapety wewnętrzne

1,1*13 m 14,300

1,5*12 m 18,000

1,5*1 m 1,500

1,18*13 m 15,340

1,02 m 1,020

1,4 m 1,400

razem m 51,560

2.4.  Ślusarka

111 KNR 2-02
1209/02 

Barierki na wysokości 110 cm od zewnątrz

135 m 135,000

razem m 135,000

112 KNR 2-02
1208/03
analogia

Poręcz drewniana sosnowa - K14

135 m 135,000

razem m 135,000

113 KNR 2-02
1208/03
analogia

Wykonanie listwy sosnowej - K15

300 m 300,000

razem m 300,000

114 KNR 2-02
1207/06
analogia

Balustrady stalowe do schodów zewnętrznych

m 12,000

2.5.  Posadzki

Posadzka na gruncie

115 KNR-W
2-02

0606/01 

Folia PE, gr. 0,3mm

919,55 m2 919,550

razem m2 919,550

116 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 20 cm

919,55 m2 919,550

razem m2 919,550

117 KNR-W
2-02

0606/01 

Folia PE, gr. 0,3mm

919,55 m2 919,550

razem m2 919,550

118 KNR 2-02u2
1125/01
+KNR
2-02u2
1125/02

Jastrych dylatowany od ścian, beton zbrojony włóknem rozproszonym, gr. 10cm

919,55 m2 919,550

razem m2 919,550

119 KNR K-32
0202/01 

Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie )
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3,94+6,08+6,54+3,14+6,27*7+6,24+6,28+6*6,27+5,9+5,9 m2 125,530

razem m2 125,530

Wykończenia posadzki

120 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03
analogia

Posadzki z płytek gresowych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy
klejącej

179,89 m2 179,890

razem m2 179,890

121 KNKRB 2
1105/06 

Parkiet przemysłowy mozaika lub panele drewniane

742,20 m2 742,200

razem m2 742,200

122 KNR 2-02
1113/08 

Listwy przyścienne drewniane

1,1*742,2 m 816,420

razem m 816,420

123  Kalkulacja
indywidualn

a

Wycieraczki systemowe - dostawa i montaż

1,33+2,03+2,25 m2 5,610

razem m2 5,610

2.6.  Sufity

Sufity tynkowane

124 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących

13,39+74,63+43,48 m2 131,500

razem m2 131,500

125 KNR 9-03
0306/06.3 

Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe zwykłe na stropach wykonywane sposobem 
maszynowym

13,39+74,63+43,48 m2 131,500

razem m2 131,500

126 KNR K-04
0201/02.3 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna)

13,39+74,63+43,48 m2 131,500

razem m2 131,500

sufit podwieszany monolityczny

127 KNR 9-09
0302/03 

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

694,45 m2 694,450

razem m2 694,450

128 KNR K-04
0305/06.1 

Gładzie gipsowe stropów na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

694,45 m2 694,450

razem m2 694,450

129 KNR K-04
0201/02.3 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem

694,45 m2 694,450

razem m2 694,450

Sufit podwieszany z wełny drzewnej

130 KNR 9-12
0301/08 

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnejukładanymi nad sufitem 
podwieszanym 5cm

129,54 m2 129,540

razem m2 129,540

131 KNNR 7
0702/02 

Akustyczne panele  2.5 cm - wełna drzewna z wełną akustyczną (rozwiązanie systemowe)

129,54 m2 129,540

razem m2 129,540

2.7.  Wykończenie ścian

Strefa prywatna  - pokoje

132 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża

2*(31,11*1,65-0,9*4*1,0-1,04*2,48-0,6*1,5) m2 88,505

6*(19,44*1,65-0,9*2*1,0-1,05*1,1-1,04*2,2) m2 160,998

7*(19,38*1,65-0,9*2*1,0-1,05*1,1-1,04*2,2) m2 187,138

46,02*1,65-(0,9*1,0*5-1,05*(1,5+1,5+1,5)-1,04*(1,02+2,04)) m2 79,340

razem m2 515,981
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133 KNR 9-03
0106/04.1 

Tynk strukturalny, efekt "baranek"

2*(31,11*1,65-0,9*4*1,0-1,04*2,48-0,6*1,5) m2 88,505

6*(19,44*1,65-0,9*2*1,0-1,05*1,1-1,04*2,2) m2 160,998

7*(19,38*1,65-0,9*2*1,0-1,05*1,1-1,04*2,2) m2 187,138

46,02*1,65-(0,9*1,0*5-1,05*(1,5+1,5+1,5)-1,04*(1,02+2,04)) m2 79,340

razem m2 515,981

134 KNR 9-03
0106/04.1 

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym - do 110 cm

2*(31,11*1,1-1,1*(1,0*4+2,49+0,65)) m2 52,734

6*(19,44*1,1-1,1*2*1,0-0,65*1,1-1,1*2,2) m2 96,294

7*(19,38*1,1-1,1*2*1,0-0,65*1,1-1,1*2,2) m2 111,881

46,02*1,1-(1,1*1,0*5-0,65*(1,5+1,5+1,5)-1,1*(1,02+2,04)) m2 51,413

razem m2 312,322

135 KNR 2-02
1505/03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami ścian wewnętrznych - farba olejna do 110 cm

2*(31,11*1,1-1,1*(1,0*4+2,49+0,65)) m2 52,734

6*(19,44*1,1-1,1*2*1,0-0,65*1,1-1,1*2,2) m2 96,294

7*(19,38*1,1-1,1*2*1,0-0,65*1,1-1,1*2,2) m2 111,881

46,02*1,1-(1,1*1,0*5-0,65*(1,5+1,5+1,5)-1,1*(1,02+2,04)) m2 51,413

razem m2 312,322

Strefa prywatna  - zabudowa kuchenna

136 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża

1,65*71,74 m2 118,371

razem m2 118,371

137 KNR 9-03
0106/04.1 

Tynk strukturalny, efekt "baranek"

1,65*71,74 m2 118,371

razem m2 118,371

138 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących

1,1*71,74 m2 78,914

razem m2 78,914

139 KNR 2-02u2
2803/03.1
analogia

Płytka Ścienna do wys. 110cm

1,1*71,74 m2 78,914

razem m2 78,914

Strefa prywatna  - łazienka

140 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża

171,18*0,55 m2 94,149

razem m2 94,149

141 KNR 9-03
0106/04.1 

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym

171,18*0,55 m2 94,149

razem m2 94,149

142 KNR K-04
0201/02.3 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)

171,18*0,55 m2 94,149

razem m2 94,149

143 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących

171,18*2,2-17*1,0*2,0 m2 342,596

razem m2 342,596

144 KNR-W
2-02

0840/01 

Licowanie ścian płytkami gresowymi do 220 cm

171,18*2,2-17*1,0*2,0 m2 342,596

razem m2 342,596

Strefa wspólna - pomieszczenia i korytrze

145 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża

332,28*1,9-(1,35*1,0*29+1,9*1,35+1,35*1,9+1,9*1,35+1,04*1,3+1,5*1,05*7+1,2*1,35+1,35*(1,3+3
,2+3,2+3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))

m2 533,203
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razem m2 533,203

146 KNR 9-03
0106/04.1 

Tynk strukturalny, efekt "baranek"

332,28*1,9-(1,35*1,0*29+1,9*1,35+1,35*1,9+1,9*1,35+1,04*1,3+1,5*1,05*7+1,2*1,35+1,35*(1,3+3
,2+3,2+3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))

m2 533,203

razem m2 533,203

147 KNR 9-03
0106/04.1 

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym - do 110 cm

332,28*1,1-(1,1*1,0*29+1,9*1,1+1,1*1,9+1,9*1,1+1,1*1,3+1,5*0,65*7+1,2*1,1+1,1*(1,3+3,2+3,2+
3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))

m2 287,381

razem m2 287,381

148 KNR 2-02
1505/03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami ścian wewnętrznych - farba olejna do 110 cm

332,28*1,1-(1,1*1,0*29+1,9*1,1+1,1*1,9+1,9*1,1+1,1*1,3+1,5*0,65*7+1,2*1,1+1,1*(1,3+3,2+3,2+
3,2+1,68+4,14+3,2+3,2+3,2+1,3))

m2 287,381

razem m2 287,381

Strefa wspólna   - zabudowa kuchenna i wiatrołap

149 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża

1,90*27,23-(1,0*1,35*3+1,8*1,35+1,1*1,5+1,9*1,35+1,9*1,35) m2 38,477

razem m2 38,477

150 KNR 9-03
0106/04.1 

Tynk strukturalny, efekt "baranek"

1,90*27,23-(1,0*1,35*3+1,8*1,35+1,1*1,5+1,9*1,35+1,9*1,35) m2 38,477

razem m2 38,477

151 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących

1,1*27,23-(1,0*1,1*3+1,8*1,1+1,9*1,1+1,9*1,1) m2 20,493

razem m2 20,493

152 KNR 2-02u2
2803/03.1
analogia

Płytka Ścienna do wys. 110cm

1,1*27,23-(1,0*1,1*3+1,8*1,1+1,9*1,1+1,9*1,1) m2 20,493

razem m2 20,493

Strefa wspólna   - łazienka

153 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża

35,70*0,80 m2 28,560

razem m2 28,560

154 KNR 9-03
0106/04.1 

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na
ścianach sposobem maszynowym

35,70*0,80 m2 28,560

razem m2 28,560

155 KNR K-04
0201/02.3 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)

35,70*0,80 m2 28,560

razem m2 28,560

156 KNR 9-03
0109/06.6 

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących

35,70*2,2-4*0,9*2,0 m2 71,340

razem m2 71,340

157 KNR-W
2-02

0840/01 

Licowanie ścian płytkami gresowymi do 220 cm

35,70*2,2-4*0,9*2,0 m2 71,340

razem m2 71,340

Pozostałe

158 KNR 2-02
2005/01
analogia

Okładziny ościeży ze sklejki sosnowej

(1,1+2*1,7)*13*0,2 m2 11,700

(1,5+2*1,7)*12*0,2 m2 11,760

(1,5+2*1,05)*1*0,2 m2 0,720

(1,18+2*2,14)*13*0,2 m2 14,196

(1,02+2*2,14)*0,2 m2 1,060

(1,4+2*2,14)*0,2 m2 1,136

(3,2+2*2,45)*6*0,2 m2 9,720
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(4,14+2*2,45)*0,2 m2 1,808

(1,68+2*2,45)*0,2 m2 1,316

(2,49+2*2,14)*2*0,2 m2 2,708

razem m2 56,124

2.8.  Elewacja

Cokół

159 KNR 0-33
01/05.2 

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego

102,03+32,22-2*2,59 m2 129,070

razem m2 129,070

160 KNR 0-33
25/01.1 

Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych

102,03+32,22-2*2,59 m2 129,070

razem m2 129,070

161 KNR 0-33
24/05 

Tynki elewacyjne, cokołowe

m2

Ściana zewnętrzna tynkowana

162 KNR K-58
0103/02.1 

Izolacja termiczna gr. 20 cm na zaprawę klejową

2,83*130,57 m2 369,513

-(13*1,1*1,7+12*1,5*1,7+1,3*2,45+1,3*2,14) m2 -60,877

228,27*0,75 m2 171,203

razem m2 479,839

163 KNR K-58
0104/01 

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych

2,83*130,57 m2 369,513

-(13*1,1*1,7+12*1,5*1,7+1,3*2,45+1,3*2,14) m2 -60,877

228,27*0,75 m2 171,203

razem m2 479,839

164 KNR K-58
0105/01.1
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego

2,83*130,57 m2 369,513

-(13*1,1*1,7+12*1,5*1,7+1,3*2,45+1,3*2,14) m2 -60,877

228,27*0,75 m2 171,203

razem m2 479,839

165 KNR K-58
0110/03.3 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej

2,83*130,57 m2 369,513

-(13*1,1*1,7+12*1,5*1,7+1,3*2,45+1,3*2,14) m2 -60,877

228,27*0,75 m2 171,203

razem m2 479,839

Ściana zewnętrzna fasada wentylowana

166 KNR K-08
0103/01.1 

Izolacja termiczna gr. 20 cm

228,27*0,79 m2 180,333

2,83*133,0+1,79-(17*1,02*2,14+13*1,18*2,14+2,0*2,45+1,5*1,7+1,3*2,45+3,2*2,45+3,2*2,45+3,2
*2,45+4,14*2,45+1,68*2,45+3*3,2*2,45+1,3*2,45+2*2,49*2,14)

m2 222,469

razem m2 402,802

167 KNNR 2
1108/01 

Podkonstrukcja drewniana gr. 24cm na aluminiowych konsolach systemowych

228,27*0,79 m2 180,333

2,83*133,0+1,79-(17*1,02*2,14+13*1,18*2,14+2,0*2,45+1,5*1,7+1,3*2,45+3,2*2,45+3,2*2,45+3,2
*2,45+4,14*2,45+1,68*2,45+3*3,2*2,45+1,3*2,45+2*2,49*2,14)

m2 222,469

razem m2 402,802

168 KNNR 2
1108/02 

Ściany wykończone deskami drewnianymi sosnowymi

228,27*0,79 m2 180,333

2,83*133,0+1,79-(17*1,02*2,14+13*1,18*2,14+2,0*2,45+1,5*1,7+1,3*2,45+3,2*2,45+3,2*2,45+3,2
*2,45+4,14*2,45+1,68*2,45+3*3,2*2,45+1,3*2,45+2*2,49*2,14)

m2 222,469

razem m2 402,802

Ościeża tynkowane

169 KNR 0-28
2629/05 

Montaż listew typu APU przy ociepleniu ścian budynków - ościeża

(13*(1,1+2*1,7)+12*(1,5+2*1,7)+1,3+2*2,45+1,3+2*2,14) mb 129,080

razem mb 129,080
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170 KNR 0-33
21/01 

Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe

(13*(1,1+2*1,7)+12*(1,5+2*1,7)+1,3+2*2,45+1,3+2*2,14) m 129,080

razem m 129,080

171 KNR 0-33
01/05.2 

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego

(13*(1,1+2*1,7)+12*(1,5+2*1,7)+1,3+2*2,45+1,3+2*2,14)*0,2 m2 25,816

razem m2 25,816

172 KNR 0-33
24/01 

Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych

(13*(1,1+2*1,7)+12*(1,5+2*1,7)+1,3+2*2,45+1,3+2*2,14)*0,2 m2 25,816

razem m2 25,816

173 KNR
K-29r09

0110/05.1 

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym 
podłożu ościeży o szerokości do 30cm

(13*(1,1+2*1,7)+12*(1,5+2*1,7)+1,3+2*2,45+1,3+2*2,14)*0,2 m2 25,816

razem m2 25,816

Sufit zewnętrzny drewniany

174 KNR K-08
0103/01.1 

Izolacj termiczna gr. 20 cm

296,54 m2 296,540

razem m2 296,540

175 KNR 2-02
2011/01
analogia

Sufit podwieszany drewniany

296,54 m2 296,540

razem m2 296,540

Rusztowania

176 KNR 2-02
1610/03 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 20m

290 m2 290,000

razem m2 290,000

177 Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)

Nakłady robocizny= 4494,856 r-g (poz. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 174, 175)

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

Współczynnik za pomosty= 1,2

kpl 1,000

178 KNR AT-05
1663/04 

Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych

290 m2 290,000

razem m2 290,000

Pozostałe

179  Kalkulacja
indywidualn

a

Drabiny - wejście na dach

1 szt. 1,000

razem szt. 1,000

2.9.  Wyposażenie

180  Kalkulacja
indywidualn

a

Miska WC dla niepełnosprawnych  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

181  Kalkulacja
indywidualn

a

Miska WC bezkołnierzowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1,000

razem szt 1,000

182  Kalkulacja
indywidualn

a

Deska WC Wolnoopadająca Pełne Siedzisko  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

183  Kalkulacja
indywidualn

a

Uchwyt prosty połysk  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż
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18 szt 18,000

razem szt 18,000

184  Kalkulacja
indywidualn

a

Uchwyt ścienny składany   - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

54 szt 54,000

razem szt 54,000

185  Kalkulacja
indywidualn

a

Drążek prysznicowy wygięty   - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

186  Kalkulacja
indywidualn

a

Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

187  Kalkulacja
indywidualn

a

Zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

188  Kalkulacja
indywidualn

a

Dozownik ścienny szklany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

37 szt 37,000

razem szt 37,000

189  Kalkulacja
indywidualn

a

Haczyk podwójny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

37 szt 37,000

razem szt 37,000

190  Kalkulacja
indywidualn

a

Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

19 szt 19,000

razem szt 19,000

191  Kalkulacja
indywidualn

a

Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

19 szt 19,000

razem szt 19,000

192  Kalkulacja
indywidualn

a

Umywalka wisząca dla niepełnosp. - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

193  Kalkulacja
indywidualn

a

Umywalka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

194  Kalkulacja
indywidualn

a

Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

19 szt 19,000

razem szt 19,000

195  Kalkulacja
indywidualn

a

Przycisk spłukujący - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

m2

196  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro łazienkowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

19 szt 19,000

razem szt 19,000

197  Kalkulacja
indywidualn

a

zawór czerpalny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż
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19 szt 19,000

razem szt 19,000

198  Kalkulacja
indywidualn

a

kratka podłogowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

19 szt 19,000

razem szt 19,000

mieszkania

199  Kalkulacja
indywidualn

a

lustro - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

200  Kalkulacja
indywidualn

a

zegar ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

22 szt 22,000

razem szt 22,000

201  Kalkulacja
indywidualn

a

stolik nocny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

20 szt 20,000

razem szt 20,000

202  Kalkulacja
indywidualn

a

łóżko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

14 szt 14,000

razem szt 14,000

203  Kalkulacja
indywidualn

a

łóżko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3,000

razem szt 3,000

204  Kalkulacja
indywidualn

a

krzesło drewniane - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

65 szt 65,000

razem szt 65,000

205  Kalkulacja
indywidualn

a

stół rozkładany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

17 szt 17,000

razem szt 17,000

206  Kalkulacja
indywidualn

a

wspornik na półkę - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

42 szt 42,000

razem szt 42,000

207  Kalkulacja
indywidualn

a

komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

208  Kalkulacja
indywidualn

a

lampa podłogowa do czytania - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

17 szt 17,000

razem szt 17,000

209  Kalkulacja
indywidualn

a

fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

14 szt 14,000

razem szt 14,000

210  Kalkulacja
indywidualn

a

fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

14 szt 14,000

razem szt 14,000
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211  Kalkulacja
indywidualn

a

sofa 2-osobowa rozkładana - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4,000

razem szt 4,000

212  Kalkulacja
indywidualn

a

mała lodówka do zabudowy  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

17 szt 17,000

razem szt 17,000

213  Kalkulacja
indywidualn

a

lodówka do zabudowy  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1,000

razem szt 1,000

214  Kalkulacja
indywidualn

a

piekarnik elektryczny   - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

215  Kalkulacja
indywidualn

a

płyta indukcyjna 2 pola  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

17 szt 17,000

razem szt 17,000

216  Kalkulacja
indywidualn

a

płyta indukcyjna 4 pola  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1,000

razem szt 1,000

217  Kalkulacja
indywidualn

a

wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

218  Kalkulacja
indywidualn

a

zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

219  Kalkulacja
indywidualn

a

bateria z wysuwanym wylotem wody  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

18 szt 18,000

razem szt 18,000

220  Kalkulacja
indywidualn

a

sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2,000

razem szt 2,000

221  Kalkulacja
indywidualn

a

fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2,000

razem szt 2,000

222  Kalkulacja
indywidualn

a

sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

2 szt 2,000

razem szt 2,000

223  Kalkulacja
indywidualn

a

stolik kawowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

1 szt 1,000

razem szt 1,000

224  Kalkulacja
indywidualn

a

stół brzoza - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

5 szt 5,000
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razem szt 5,000

225  Kalkulacja
indywidualn

a

szafa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4,000

razem szt 4,000

226  Kalkulacja
indywidualn

a

regał chromowany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

6 szt 6,000

razem szt 6,000

227  Kalkulacja
indywidualn

a

pralka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

4 szt 4,000

razem szt 4,000

228  Kalkulacja
indywidualn

a

suszarka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

3 szt 3,000

razem szt 3,000

229  Kalkulacja
indywidualn

a

Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

szt 1,000

230  Kalkulacja
indywidualn

a

Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż

kpl 1,000

231  Kalkulacja
indywidualn

a

Zabudowa kuchenna - pokój 1os. typ B i 2os. typ A i B - dostawa i montaż

3 kpl 3,000

razem kpl 3,000

232  Kalkulacja
indywidualn

a

Zabudowa kuchenna - pokój typowy A - dostawa i montaż

kpl 13,000

233  Kalkulacja
indywidualn

a

Zabudowa kuchenna - strefa wspólna - dostawa i montaż

kpl 1,000

234  Kalkulacja
indywidualn

a

Zabudowa meblowa - pokój 1os. typ B - dostawa i montaż

kpl 1,000

235  Kalkulacja
indywidualn

a

Zabudowa meblowa - pokój typowy A - dostawa i montaż

13 kpl 13,000

razem kpl 13,000

236  Kalkulacja
indywidualn

a

Szafka TV - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż

kpl 3,000

237  Kalkulacja
indywidualn

a

Stołek - pokój typowy A - dostawa i montaż

kpl 13,000

238  Kalkulacja
indywidualn

a

Biurko - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż

kpl 3,000

239  Kalkulacja
indywidualn

a

Regał - strefa wspólna - dostawa i montaż

kpl 1,000

3.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.  Przygotowanie terenu
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240 KNR 2-01
0108/06 

Oczyszczenie terenu z licznych drzew oraz krzewów

4347,79 m2 4.347,790

razem m2 4.347,790

241 KNR 2-01
0111/02 

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu

4347,79 m2 4.347,790

razem m2 4.347,790

242 KNR
SEK-06-01
0301/02 

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót

szt 3,000

3.2.  Nawierzchnie

3.2.1.  TYP 1 - nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych

243 KNR 2-31
0101/01

+KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

279,5 m2 279,500

razem m2 279,500

244 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

279,5*0,74*1,6 t 330,928

razem t 330,928

245 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 17,000

246  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

279,5*0,74*1,6 t 330,928

razem t 330,928

247 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

279,5 m2 279,500

razem m2 279,500

248 KNR 2-31
0115/07

+KNR 2-31
0115/08

Piasek stabilizowany cementem gr. 25cm

279,5 m2 279,500

razem m2 279,500

249 KNR 2-31
0114/01 

Mieszanka niezwiązana gr. 20cm

279,5 m2 279,500

razem m2 279,500

250 KNR 2-31
0114/07

+KNR 2-31
0114/08

Podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5 mm stab. mech gr. 20cm

279,5 m2 279,500

razem m2 279,500

251 KNR 2-31
0105/07 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm

279,5 m2 279,500

razem m2 279,500

252 KNR 2-31u1
0511/01 

Betonowa kostka brukowa gr. 6cm

279,5 m2 279,500

razem m2 279,500

3.2.2.  TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykończenia stref 
wejściowych (rampy i schody zewnętrzne)

253 KNR 2-31
0101/01

+KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380

razem m2 311,380
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254 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

(285,95+18,0+2,63+4,8)*0,45*1,6 t 224,194

razem t 224,194

255 KNR AT-06
0108/02

+KNR AT-06
0108/05

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 12,000

256  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

(285,95+18,0+2,63+4,8)*0,45*1,6 t 224,194

razem t 224,194

257 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380

razem m2 311,380

258 KNR 2-31
0106/03

+KNR 2-31
0106/04

Warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego gr. 10cm

(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380

razem m2 311,380

259 KNR 2-31
0114/07

+KNR 2-31
0114/08

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15cm

(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380

razem m2 311,380

260 KNR 2-31
0114/07

+KNR 2-31
0114/08

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10cm

(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380

razem m2 311,380

261 KNR 2-31
0105/03

+KNR 2-31
0105/04

Kruszywo 0-5 mm gr. 4cm

(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380

razem m2 311,380

262 KNR 2-31
0502/04
analogia

Płyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm

(285,95+18,0+2,63+4,8) m2 311,380

razem m2 311,380

3.2.3.  TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych

263 KNR 2-31
0101/01

+KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

167,61 m2 167,610

razem m2 167,610

264 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

167,61*0,785*1,6 t 210,518

razem t 210,518

265 KNR AT-06
0108/02

+KNR AT-06
0108/05

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 11,000

266  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

167,61*0,785*1,6 t 210,518

razem t 210,518

267 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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167,61 m2 167,610

razem m2 167,610

268 KNR AT-04
0101/01 

Geowłóknina

167,61 m2 167,610

razem m2 167,610

269 KNR 2-31
0114/07

+KNR 2-31
0114/08

Warstwa nośna z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 50cm

167,61 m2 167,610

razem m2 167,610

270 KNR 2-31
0105/03

+KNR 2-31
0105/04

Podsypka piaskowa gr. 20cm

167,61 m2 167,610

razem m2 167,610

271 KNR AT-04
0101/01 

Geowłóknina

167,61 m2 167,610

razem m2 167,610

272 KNR 2-31u1
0511/01 

Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi umożliwiającymi  przepuszczanie wody, 
zasypanymi kruszywem o drobnej frakcji

167,61 m2 167,610

razem m2 167,610

3.2.4.  TYP 4 - Nawierzchnia ścieżek ogrodowych

273 KNR 2-31
0101/01

+KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

111,0 m2 111,000

razem m2 111,000

274 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

111,0*0,45*1,6 t 79,920

razem t 79,920

275 KNR AT-06
0108/02

+KNR AT-06
0108/05

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 4,000

276  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

111,0*0,45*1,6 t 79,920

razem t 79,920

277 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

111,0 m2 111,000

razem m2 111,000

278 KNR 2-31
0114/01 

Grunt wysadzinowy gr. 20cm

111,0 m2 111,000

razem m2 111,000

279 KNR 2-31
0114/07

+KNR 2-31
0114/08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20cm

111,0 m2 111,000

razem m2 111,000

280 KNR 2-31
0114/07
analogia

Nawierzchnia mineralno – żywiczna przepuszczalna gr. 5cm

111,0 m2 111,000

razem m2 111,000

3.2.5.  TYP 5 – Nawierzchnia tarasów przy mieszkaniach
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281 KNR 2-31
0101/01

+KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280

razem m2 67,280

282 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

67,28*0,70*1,6 t 75,354

razem t 75,354

283 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 4,000

284  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

67,28*0,70*1,6 t 75,354

razem t 75,354

285 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280

razem m2 67,280

286 KNR 2-31
0106/03

+KNR 2-31
0106/04

Piasek gr. 25cm

(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280

razem m2 67,280

287 KNR 2-31
0114/07

+KNR 2-31
0114/08

Żwir gr. 20cm

(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280

razem m2 67,280

288 KNR-W
2-02

1121/04 

Nawierzchnia z desek z sosny skandynawskiej na legarach drewnianych

(9,46+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26+8,26) m2 67,280

razem m2 67,280

3.2.6.  Zjazdy

289 KNR 2-31
0101/01

+KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

12,50 m2 12,500

12,50 m2 12,500

razem m2 25,000

290 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

25*0,58*1,60 t 23,200

razem t 23,200

291 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

292  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

25*0,58*1,60 t 23,200

razem t 23,200

293 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

12,50 m2 12,500

12,50 m2 12,500

razem m2 25,000

294 KNR 2-31
0111/03

+KNR 2-31
0111/04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym gr 25 cm

12,50 m2 12,500
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12,50 m2 12,500

razem m2 25,000

295 KNR 2-31
0114/07

+KNR 2-31
0114/08

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 20cm

12,50 m2 12,500

12,50 m2 12,500

razem m2 25,000

296 KNR 2-31
0105/07

+KNR 2-31
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
5cm

12,50 m2 12,500

12,50 m2 12,500

razem m2 25,000

297 KNR 2-31u1
0511/01 

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm

12,50 m2 12,500

12,50 m2 12,500

razem m2 25,000

3.3.  Opaska żwirowa

298 KNR-W
2-02

1103/01.3 

Opaska żwirowa

71,23*0,2 m3 14,246

razem m3 14,246

3.4.  Elementy liniowe

299 KNR 2-31
0401/07 

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe

kr    (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6) m 183,880

ob    
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6,1+
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)

m 417,320

zjazdy    3,2*2*2 m 12,800

razem m 614,000

300 KNR 2-31
0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

kr    (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6)*0,08 m3 14,710

ob    
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6,1+
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)*0,05

m3 20,866

zjazdy    3,2*2*2*0,08 m3 1,024

razem m3 36,600

301 KNR 2-31
0403/03 

Krawężniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej

kr    (15,0+46,27+15,0+70,4+13,61+23,6) m 183,880

zjazdy    3,2*2*2 m 12,800

razem m 196,680

302 KNR 2-31
0407/05 

Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

ob    
(77,67+35,81+5,06+3,02+6,1+5,53+5,55+4,98+6,1+4,98+4,99+31,7+6,73+5,33+3,1+5,01+4,98+6,1+
4,98+6,1+4,98+36,86+5,32+107,78+28,56)

m 417,320

razem m 417,320

303  Kalkulacja
indywidualn

a

Obrzeże ze stali ocynkowanej

(38,15+36,7+34,79) m 109,640

razem m 109,640

3.5.  Mała architektura

304  Kalkulacja
indywidualn

a

Ławka - dostawa i montaż

szt 3,000

305  Kalkulacja
indywidualn

a

Kosz na śmieci - dostawa i montaż
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szt 4,000

306  Kalkulacja
indywidualn

a

Stolik szachowy z krzesłami - dostawa i montaż

szt 3,000

307  Kalkulacja
indywidualn

a

Stojak na rower - dostawa i montaż

szt 10,000

308  Kalkulacja
indywidualn

a

Rabata modułowa wypełniona ziemią - dostawa i montaż

szt 5,000

309  Kalkulacja
indywidualn

a

Wiata śmietnikowa - dostawa i montaż

kpl 1,000

3.6.  Zieleń

3.6.1.  Nasadzenia

310 KNR 2-21
0311/07.2 

Sadzenie drzew

szt 3,000

311 KNR 2-21
0331/05.2 

Sadzenie krzewów żywopłotowych (zał. 3szt/m2)

188*3 szt 564,000

razem szt 564,000

312 KNR 2-21
0701/03 

Pielęgnacja drzew

szt 3,000

313 KNR 2-21
0701/02 

Pielęgnacja krzewów żywopłotowych

szt 564,000

3.6.2.  Łąka kwietna

314 KNR 2-21
0218/03 

Rozscielenie ziemi urodzajnej

154,06*0,15 m3 23,109

razem m3 23,109

315 KNR 2-01
0505/04 

Plantowanie powierzchni gruntu

154,06 m2 154,060

razem m2 154,060

316 KNR 2-21
0401/02 

Wykonanie łąki kwietnej

154,06 m2 154,060

razem m2 154,060

317 KNR 2-21
0703/01 

Pielegnacja łąki kwietnej

154,06 m2 154,060

razem m2 154,060

3.6.3.  Trawnik

318 KNR 2-21
0218/03 

Rozscielenie ziemi urodzajnej

(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13))*0,15 m3 252,971

razem m3 252,971

319 KNR 2-01
0505/04 

Plantowanie powierzchni gruntu

(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470

razem m2 1.686,470

320 KNR 2-21
0401/02 

Wykonanie trawników

(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470

razem m2 1.686,470

321 KNR 2-21
0703/01 

Pielegnacja trawników

(430,2+1611,63-(167,61+91,62+96,13)) m2 1.686,470

razem m2 1.686,470

3.7.  Inne
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322 KNR 2-02
0239/05.2
analogia

Murki oporowe

m3 19,250

323 KNR 2-02
0290/02 

Zbrojenie - przygotowanie i montaż

150*19,25/1000 t 2,89

razem t 2,89

324 KNR 2-02
0201/01.1
analogia

Cokoły prefabrykowane

28,15 m3 28,150

razem m3 28,150

325  Kalkulacja
indywidualn

a

Siedziska drewniane

m 50,000

326 KNR 2-01
0217/06 

Wykopy pod murki oporowe w gruncie wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi

19,25*1,5 m3 28,875

razem m3 28,875

327 KNR BC-01
0101/01.2 

Bloczek termoizolacyjny

m 260,000
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1 Betoniarze gr.II r-g 832,806

2 Bituminiarze gr.II r-g 11,460

3 Brukarze gr.III r-g 21,064

4 Brukarze gr.II r-g 254,490

5 Cieśle gr.III r-g 309,510

6 Cieśle gr.II r-g 1.297,150

7 Dekarze gr.II r-g 417,585

8 Glazurnicy gr.III r-g 382,717

9 Malarze gr.II r-g 204,146

10 Montażyści gr.III r-g 356,644

11 Montażyści gr.II r-g 273,215

12 Monterzy gr.II r-g 449,910

13 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 14,808

14 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 126,993

15 Murarze gr.III r-g 86,559

16 Murarze gr.II r-g 144,450

17 Ogrodnicy gr.III r-g 12,537

18 Ogrodnicy gr.II r-g 125,206

19 Ogrodnicy gr.I r-g 1.015,077

20 Operatorzy gr.II r-g 4,050

21 Posadzkarze gr.III r-g 63,762

22 Robocizna razem (ATH 4) (ATH 10) r-g 1.165,479

23 Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 13,475

24 Robotnicy gr.II r-g 637,070

25 Robotnicy gr.I r-g 3.773,755

26 Robotnicy r-g 16.140,871

27 Spawacze gr.II r-g 17,939

28 Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) r-g 36,377

29 Szklarze gr.II r-g 143,353

30 Tynkarze gr.III r-g 83,813

31 Tynkarze gr.II r-g 121,271

Razem 28.537,542
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1 Akustyczne panele  2.5 cm - wełna drzewna z wełną akustyczną (rozwiązanie 
systemowe)

m2 136,017

2 Azofoska t 0,098

3 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,740

4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,026

5 Balustrady stalowe do schodów zewnętrznych m 12,000

6 Barierki na wysokości 110 cm od zewnątrz kg 1.822,500

7 Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 19,000

8 bateria z wysuwanym wylotem wody  - zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

szt 18,000

9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 198,785

10 Beton zwykły m3 515,816

11 Biurko - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż kpl 3,000

12 Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 1.411,870

13 Blachowkręty szt 16.666,800

14 Blachy z aluminium - walcowane na zimno kg 90,771

15 Bloczek betonowy o wym. 18cm szt 667,116

16 Bloczek betonowy o wym. 25cm szt 11.607,192

17 Bloczek termoizolacyjny m 262,600

18 Bloki SILKA E12 szt 1.560,011

19 Bloki SILKA E18 szt 1.990,710

20 Bloki SILKA E24 szt 27.378,565

21 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 23,504

22 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 14,020

23 Darn m2 184,053

24 Deska sosna skandynawska m2 67,953

25 Deska WC Wolnoopadająca Pełne Siedzisko  - zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

szt 18,000

26 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 3,315

27 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,038

28 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,072

29 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,702

30 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,943

31 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 7,283

32 Deskowanie z sosny m2 610,872

33 Dozownik ścienny szklany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 37,000

34 Drabiny - wyjście na dach szt 1,000

35 Dreno konstrukcyjne - pierścień m3 0,988

36 Dreno konstrukcyjne - wiązar m3 1,560

37 Dreno konstrukcyjne - więźba m3 10,383

38 Drewno na stemple m3 0,481

39 Drewno opałowe kg 455,159

40 Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,720

41 Drut stalowy miękki 3mm kg 2,610

42 Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 92,780

43 Drzewa szt 3,330

44 Drążek prysznicowy wygięty   - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

szt 18,000

45 DW10-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 4,900

46 DW11-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,310

47 DW1a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,695

48 DW1b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,695

49 DW1c-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o 
wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,818

50 DW1d-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 5,390

51 DW1e-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,695

52 DW1f-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,695

53 DW2a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 39,270
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54 DW2b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,695

55 DW3-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,100

56 DW4-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 45,815

57 DW5a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 4,200

58 DW5b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 2,100

59 DW6-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 6,930

60 DW7-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 3,332

61 DW8-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o wym. 
200x126cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 6,664

62 DW9-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie 
płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem

m2 4,900

63 DZ-1 - Montaż drzwi o wym. 190 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

m2 4,900

64 DZ-2 - Montaż drzwi o wym. 86 x 202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

m2 32,742

65 DZ-3 - Montaż drzwi o wym. 120 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z 
zestawieniem

m2 9,555

66 Elementy prefabrykowane - cokoły m3 28,572

67 Farba lateksowa l 149,926

68 Farba olejna do gruntowania dm3 8,100

69 Farba olejna nawierzchniowa dm3 8,100

70 Farba wewnętrzna lateksowa dm3 202,779

71 Farba wewnętrzna odporna na zmywanie dm3 35,832

72 Farba wewnętrzna dm3 38,398

73 Folia kubełkowa m2 470,019

74 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 2.023,010

75 Folia polietylenowa osłonowa grubości 0,12-0,20mm m2 12,000

76 Folia w płynie kg 225,954

77 fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2,000

78 fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 14,000

79 fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 14,000

80 Gaz propan, butan kg 550,408

81 Geowłóknina m2 347,958

82 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych kg 2.166,684

83 Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 42.907,879

84 Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykły kg 2.150,025

85 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 81,046

86 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 26,168

87 Gwoździe budowlane papowe kg 23,440

88 Haczyk podwójny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 37,000

89 Haki do muru kg 3,480

90 Izolacja termiczna np. płyty fasadowe z wełny mineralnej gr. 20cm m2 406,830

91 Izolacja termiczna np. płyty fasadowe z wełny mineralnej laminowanej z welonem 
szklanym gr. 20cm

m2 299,505

92 Izolacja termiczna np. płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm m2 494,234

93 Klamry ciesielskie kg 324,829

94 Klej do przyklejania wełny mineralnej kg 3.492,972

95 komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 18,000

96 Konsole systemowe m2 402,802

97 Konstrukcja stalowa t 0,594

98 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara m2 285,090

99 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara m2 25,500

100 Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi m2 170,962

101 Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt 4,000

102 Kotwy szt 951,642

103 Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 2.001,531

104 Kołki rozporowe plastykowe szt 345,214

105 kratka podłogowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 19,000

106 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,725
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107 Krawędziaki iglaste m3 0,031

108 Krawężnik drogowy betonowy prostokątny - 100x25x12 cm, szary m 200,614

109 Kruszywo 0-5mm m3 15,351

110 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 270,790

111 Kruszywo łamane 31,5-63 mm niesortowane t 276,733

112 Kruszywo m3 18,102

113 krzesło drewniane - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 65,000

114 Krzewy żywopłotowe szt 592,200

115 Krzewy szt 33,840

116 Ksylamit popularny kg 9,985

117 Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 116,586

118 lampa podłogowa do czytania - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

szt 17,000

119 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 288,488

120 listwa sosnowa - K15 m 300,000

121 Listwy boazeryjne m2 414,886

122 Listwy do ościeży mb 151,798

123 Listwy drewniane m2 861,996

124 Listwy przyścienne z drewna iglastego m 947,047

125 lodówka do zabudowy  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1,000

126 Luksfery 20x20x5cm szt 1.159,750

127 lustro - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 18,000

128 lustro łazienkowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 19,000

129 Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa kg 2.111,852

130 Masa tynkarska silikonowa kg 1.535,485

131 Mata retencyjno-drenażowa m2 1.462,724

132 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 4,350

133 mała lodówka do zabudowy  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

szt 17,000

134 Miał kamienny t 35,784

135 Miska WC bezkołnierzowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1,000

136 Miska WC dla niepełnosprawnych  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i
montaż

szt 18,000

137 Nadproża prefabrykowane m 79,968

138 Nasiona traw kg 33,729

139 Nasiona łaki kwietnej kg 3,081

140 Nawierzchnia mineralno – żywiczna, przepuszczalna m2 114,330

141 O-1 Dostawa i montaż okien o wym110x170cm wyposażonych zgodnie z 
dokumentacją

m2 24,310

142 O-2 Dostawa i montaż okien o wym150x170cm wyposażonych zgodnie z 
dokumentacją

m2 30,600

143 O-2a Dostawa i montaż okien o wym150x105cm wyposażonych zgodnie z 
dokumentacją

m2 1,575

144 O-3a Dostawa i montaż okien o wym118x214cm wyposażonych zgodnie z 
dokumentacją

m2 32,828

145 O-3b Dostawa i montaż okien o wym102x214cm wyposażonych zgodnie z 
dokumentacją

m2 2,183

146 O-4 Dostawa i montaż okien o wym140x214cm wyposażonych zgodnie z 
dokumentacją

m2 2,996

147 O-5 Dostawa i montaż okien o wym 79x105cm wyposażonych zgodnie z 
dokumentacją

m2 1,659

148 Obrzeże trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, szare m 425,666

149 Obrzeże ze stali ocynkowanej m 111,833

150 Paliki drewniane iglaste do drzew szt 3,150

151 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 76,918

152 Papa asfaltowa podkładowa m2 274,226

153 Papa asfaltowa termozgrzewalna m2 274,226

154 Papa podkładowa m2 1.504,832

155 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.413,557

156 Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1.413,557

157 Parapety wewnętrzne ze sklejki sosnowej m 51,560

158 Parkiet przemysłowy m2 764,466

159 Pianka poliuretanowa dm3 55,331

160 Piasek do zapraw m3 297,940

161 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 163,989

162 Piasek m3 129,206
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163 piekarnik elektryczny   - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 18,000

164 Podkładki pod szyby szt 874,013

165 poręcz drewniana sosnowa m 135,000

166 Pospółka m3 95,868

167 pralka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 4,000

168 Preparat gruntujący dm3 131,935

169 Preparat gruntujący kg 368,754

170 Profil CD 60 m 2.430,575

171 Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych m 682,042

172 Profil narożnikowy m 129,725

173 Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 448,208

174 Profil UD 27 m 416,670

175 Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaż szt 6,000

176 Przetyczka wieszaka noniusza szt 1.666,680

177 Pręty stalowe okrągłe żebrowane kg 45.049,320

178 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 2,914

179 płyta indukcyjna 2 pola  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 17,000

180 płyta indukcyjna 4 pola  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1,000

181 Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji akustycznej o grub. 50 mm m2 136,017

182 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 68,370

183 Płytka gresowa m2 187,086

184 Płytki gresowe ścienne m2 102,389

185 płytki gresowe m2 434,633

186 Płyty fasadowe z wełny mineralnej  grubości 10cm m2 177,379

187 Płyty gipsowo-kartonowe GKB m2 1.388,900

188 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,058

189 Płyty pomostowe robocze m2 1,740

190 Płyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm m2 317,608

191 Płyty stropowe żelbetowe - systemowe grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m m2 1.132,420

192 Płyty styropianowe gr. 20 cm EPS-100 m3 193,105

193 Płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr. 20 cm m2 1.290,639

194 Płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr. 5-25 cm m2 1.290,639

195 Rabata modułowa wypełniona ziemią - dostawa i montaż szt 5,000

196 Regał - strefa wspólna - dostawa i montaż kpl 1,000

197 regał chromowany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 6,000

198 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.424,130

199 Roztwór asfaltowy kg 36,787

200 Rury spustowe aluminiowa m 29,361

201 sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2,000

202 Siatka ochronna m2 334,950

203 Siatka z włókna szklanego m2 904,343

204 Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 18,000

205 Sklejka sosnowa m2 61,736

206 Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 1,265

207 Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż kpl 1,000

208 Smoła drogowa stabilizowana kg 419,250

209 sofa 2-osobowa rozkładana - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 4,000

210 sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 2,000

211 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,523

212 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 8,140

213 Stojak na rower - dostawa i montaż szt 10,000

214 stolik kawowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1,000

215 stolik nocny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 20,000

216 Stolik szachowy z krzesłami - dostawa i montaż szt 3,000

217 Stołek - pokój typowy A - dostawa i montaż kpl 13,000

218 Stypizowane stałe belki montażowe - drewniane m3 3,284

219 stół brzoza - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 5,000

220 stół rozkładany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 17,000

221 suszarka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 3,000

222 szafa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 4,000

223 Szafka TV - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż kpl 3,000

224 Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 19,000

225 Sznur konopny surowy kg 0,180

226 Szpilki do geowłókniny szt 20,114
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227 Taśma z włókna szklanego m 972,230

228 Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 1,000

229 Uchwyt prosty połysk  - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 18,000

230 Uchwyt ścienny składany   - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 54,000

231 Uchwyty do rur spustowych kpl 16,279

232 Umywalka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 18,000

233 Umywalka wisząca dla niepełnosp. - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i
montaż

szt 18,000

234 wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i 
montaż

szt 18,000

235 Wiata śmietnikowa - dostawa i montaż kpl 1,000

236 Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych szt 86,792

237 Wieszak górny noniusza szt 833,340

238 Wieszak mocowany obrotowo szt 833,340

239 Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 19,000

240 Woda z rurociągów m3 1.491,036

241 Woda m3 137,522

242 Wpust dachowy dla rur spustowych o średnicy 240mm szt 9,000

243 wspornik na półkę - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 42,000

244 Wycieraczki systemowe - dostawa i montaż m2 5,610

245 WZ-1-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 320x245cm m2 47,040

246 WZ-2-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 414x245cm m2 10,143

247 WZ-3-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 168x245cm m2 4,116

248 WZ-4-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych o wym. 249x214cm m2 10,657

249 Zabudowa kuchenna - pokój 1os. typ B i 2os. typ A i B - dostawa i montaż kpl 3,000

250 Zabudowa kuchenna - pokój typowy A - dostawa i montaż kpl 13,000

251 Zabudowa kuchenna - strefa wspólna - dostawa i montaż kpl 1,000

252 Zabudowa meblowa - pokój 1os. typ B - dostawa i montaż kpl 1,000

253 Zabudowa meblowa - pokój typowy A - dostawa i montaż kpl 13,000

254 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,340

255 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,405

256 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,025

257 Zaprawa cementowa m3 1,300

258 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,516

259 Zaprawa do cienkich spoin kg 8.367,078

260 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 40,757

261 Zaprawa do spoinowania kg 233,460

262 Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 574,573

263 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1.175,579

264 Zaprawa klejowa do płyt t 0,333

265 Zaprawa klejowa kg 3.838,712

266 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 485,703

267 Zaprawa klejąca kg 116,172

268 Zaprawa murarska kg 226,536

269 Zaprawa tynkarska silikatowa kg 51,632

270 Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 1.191,592

271 Zaprawa m3 28,542

272 zawór czerpalny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 19,000

273 zegar ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 22,000

274 Zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacją projektową - 
dostawa i montaż

szt 18,000

275 Ziemia urodzajna (humus) m3 303,603

276 zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 18,000

277 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,692

278 Ławka - dostawa i montaż szt 3,000

279 Łącznik krzyżowy szt 1.736,125

280 Łącznik wzdłużny szt 625,005

281 Łączniki mechaniczne do styropianu szt 1.957,743

282 łóżko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 3,000

283 łóżko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż szt 14,000

284 Środek antyadhezyjny kg 91,071

285 Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 690,755

286 Środek gruntujący dm3 341,333

287 Środek gruntujący kg 46,466



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie materiałów Strona 36/37

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE  BRANŻĄ: ROBOTY 
BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

288 Śruby kpl kg 21,175

289 Świetlik aluminiowy dachowy szt 1,000

290 Żwir do betonów m3 66,300

291 Żwir m3 15,386

292 żwir płukany t 208,592

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat do posadzek m-g 183,910

2 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 67,526

3 Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 1,474

4 Brona talerzowa bez ciągnika m-g 15,261

5 Ciągnik gąsienicowy  55-59kW (75-80KM) m-g 15,261

6 Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,615

7 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 47,995

8 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,129

9 czas pracy deskowania m-g 123.807,983

10 Deskowanie systemowe m-g 370,511

11 Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 130,464

12 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 1,392

13 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 183,457

14 Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 0,615

15 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,449

16 Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 157,644

17 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 2,310

18 Pompa do betonu m-g 66,102

19 Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 116,874

20 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 46,521

21 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,129

22 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 34,394

23 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 13,991

24 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 182,444

25 Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t (1) m-g 145,824

26 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 312,644

27 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,084

28 Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 3,550

29 Spawarka elektryczna wirująca m-g 27,251

30 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 14,793

31 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 29,656

32 Stalowe podpory montażowe - teleskopowe m-g 46,429

33 Tor pod kafar m-g 7,379

34 Ubijak spalinowy 200kg m-g 19,421

35 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 22,615

36 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 0,615

37 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 2,667

38 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 103,669

39 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 12,408

40 Wibrator m-g 37,344

41 Wyciąg m-g 333,070

42 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 (1) m-g 51,684

43 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 37,765

44 Środek transportowy m-g 177,164

45 Żuraw okienny m-g 0,993

46 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 49,181

47 Żuraw wieżowy m-g 31,736

Razem 126.917,393

Praca rusztowań

Razem


