\Wykonanie izolacji przeciwodnej,

CZESC 1

Istniejace przewody elektryczne i teletechniczne
wprowadzic w rury oslonowe

Posadzke nalezy zdemontowa przed wykonanie muru

termicznej z plyt XPS oraz
foli kubetkowej
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W wskazanym miejscu wysypac
warstwe pospolki zagescic

CZESC 2

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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Istniejace przewody elektryczne i teletechniczne
wprowadzi¢ w rury oslonowe
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PIESZYCH
Istniejaca halustrade zdemontowat
) na czas prowadzenia prac
Ogrodzenie ponownie zamontowat wtym
palje\owe samym miejscu po wykonaniu nawierzchni
azurowe ciagu pieszego
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materialow budowlanych

Posadzke nalezy zdemontowac przed wykonanie muru
W wskazanym miejscu wysypac
warstwe pospolki zagescic.
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ETAP 1- PRACE BUDOWLANE
[abezpieczenie wykopu przed zasypaniem piwnic przy
projektowanym rurociggu cieptowniczym
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Obrobka blacharka

rura oslonowa
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Stopa betonowa
doogrodzen
tymczasowych

W wskazanym obrzarze nalezy wykonac
podciecia pielegnacyjne w okresie luty/marzec

[\— Adapter 250

~—Uchwyt poziomy
do montazu slupkow
ogrodzeniowych. Montaz naj
kotwy M10/ 150mm.

Zachowac kierunek

[—Drabina aluminiowa

spadku wody opadowej od wykopu
w kierunku istniejacej zieleni

Stemple poziome w

Stupek z uchwytami

na sitke ochronng
cienigca
istniejaca zielen nalezy odtworzyc po
wykonaniu robot budowlanych

Tymczasowy szklak komunikacji ogolnej
wykonaé z warstwy 15-30 cm kory
lub 10-15 cm gruboziaristego naturalnego zwiru.

Zakaz skladowania materialow budowlanych

W przypadku kiedy woda opadowa zaleje
wykop nalezy w danym obszarze zastosowat

iglofilce z studnia depresyja. Na czas duzych opadow,

wode odpompowywac stale

ETAP 2 - PRACE BUDOWLANE
[abezpieczenie wykopu przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
zasypywaniem piwnic nad usunietym cieptociggiem.
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Przed kazdym wejciem

Slupek
z uchwytami

na deski 250cm-—
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na sitke ochronng cieniaca

roztawie co 3 m.

Istniejaca Sciana murowana zabepieczy
wykop przed wodg gruntowa
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Warstwa zageszczonej pospolki
po usunieciu fragmentu posadzki stanowi
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Warstwa odsaczajaca wode z niewielkie] ilosci opadow.

W przypadku kiedy woda opadowa zaleje

wykop nalezy w danym obszarze zastosowac
iglofilce z studnia depresyja. Na czas duzych opaddw,
wode odpompowywac stale.

budynku wykonac nalezy
schodek tymczaso! f )
bloczkow et
Obrsbka bachaka R i
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Tymczasowy szkfal 1 50
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- Zakaz skladowania
\ Adapter 250 J materialow budowlanych
Uchwyt poziomy W przypadku kiedy woda opadowa zaleje
domontazu stupkow wykop nalezy w danym obszarze zastosowat
Zasypanie wykopu do poziomu ogrodzeniowych iglofilce  studni depresyja. Na czas duzych opadow,
posadowienia projektowanego rurociagu . wode odpompowywac stale.
wwarstwach co 20 ¢ Montas na Zachowac kierunek
i zageszczaniu ubijakiem max 20 kg kotwy M10/ 150mm. spadku quy OPQdO"."eJ. od ‘fVYkOP“
w kierunku istniejacej zieleni
‘ Przed przystapieniem do zasypania
otworu nalezy usunac istniejaca sie¢ cieplowniczg
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wykonaniu robot budowlanych

ETAP 2 - prace budowlane
Zabezpieczenie obszaru placu budowy przed przebudowg chodnika.

Zabezpieczenie wykopu przed wodg opadows.

Wg wykonanej opinii geotechnicznej w wykonanych otworach,
do gtebokosci ponizej posadzki zasypywanej piwnicy nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. WWg zalecen opinii
geotechnicznej istniejacg posadzke nalezy zdemontowac i
wypei¢ materiatem sypki np. podsypka zwirowo piaskowg
(pospotka). Warstwa ta bedzie stanowi¢ warstwe przepuszczalng
drobne opady atmosferyczne. Mimo wszystko zaleca sie
wykonywanie prac ziemnych w okresie suchym (bez opadéw
atmosferycznych). W przypadku zalania wykopu zaleca sie
zastosowanie igtofilcow.

Ogrodzenie budowlane, azurowe, tymczasowe.

Szeroko$é 3,5m o wysokosci 2,0 m
< rury pionowej - 38 mm
@ rury poziomej - 25,5 mm

|
L ] | ‘ = drutow poziomych - 3 mm
| = drutdw pionowych - 2 mm

| Rozstaw drutdw: 13x26 cm
I ’ 1 [ Materiat ocynkowany

Slupek z uchwytani \ istniejaca zielen nalezy odtworzyc po
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PIESZYCH NA CZAS
N WYKONANIA
NAWIERZCHNI
Slupek z uchwytami istniejaca zielen nalezy odtworzy¢ po
Przed kazdym wejsciem do na sitke ochronna cinigga wykonaniu robot budowlanych
budynku wykonac nalezy
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Obrobka blacharka W do ogrodzen
fura osfonowa Demontaz muru betonowego tﬁrr%%sowych
f do wysokosci posadowienia

N Zakaz skladowania

o materialow budowlanych
Usunigcie istniejacego
utwardzenie terenu

Demontaz muru z cegiet
do wysokosci podbudowy projektowanego ciagu pieszego
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Zasypanie wykopu do poziomu
posadowienia projektowanego rurociagu
w warstwach co 20 cm

i zageszezaniu ubijakiem max 20 kg
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StUPEK - ma wysokos¢ 120 cm, stuzy do wykonania bariery zabezpieczajacej
7 wypetnieniem deskowaniem. Moze byé stosowany do kilku rodzajow
uchwytéw, ktdre mozna mocowac do rznego podtoza i w réznych pozycjach.
Stupek blokuje sig w gnieZdzie poprzez jego obrdcenie i usytuowanie w pozycji
roboczej stropu. Pr. do pracy z uchwy i
pionowym, adapterem 500 250.

UCHWYT PIONOWY - stuzy do mocowania stupkdw do podtoza roboczego. Jest
przystosowany do mocowania w pozycji pionowej do podfoza za pomocg $rub do
betonu lub kotew mechanicznych. Uchwyt posiada gniazdo z blokadg stuzaca

d ia stupka przed przypad jego wyjeciem. W skfad uchwytu
wehodzi takze uchwyt deski bortnicowej uzywany w przypadku wspétpracy z
adapterem przedtuzajacym 5007250, jest on uzywany do blokowania siatki lub
do realizacji bortnicy na poziomie stupka lub adaptera przedtuzajacego.

ADAPTERY PRZEDLUZAJACE 250/500 - stuzq do podniesienia stupka

bariery ochronnej w przypadku ia np. do uchwytow pionowych (gdzie wystepuj
obnizenie wysokosci bariery w stosunku do powierzchni roboczej). Gdy zachodzi taka
koniecznosc, adapter wysokosci pozwala podnies¢ zabezpieczenie 0 250/500 mm. Adapter
posiada dolne gniazdo blokujace wspotpracujace z uchwytem oraz gniazdo gorne
wspdtpracujace z gniazdem stupka. Gniazda blokujg sie wzajemnie uniemozliwiajac przypadkowe
wyjecie bariery. W przypadku pojawienia sig podniesienia poziomu roboczego (np. wylewka,
ptyta) podnosza bariere do poziomu zapewniajacego hezpieczenstwo i spefnienie norm.

Uchwyty oraz adaptery wykonane sg ze stali konstrukeyjnej, ocynkowane.
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NAZWA INWESTYC)I

Przebudowa sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciagu pieszego nad
pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkéw mieszkalnych przy
ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszacymi.
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Ciag pieszy zlokalizowany wzdtuz budynkow przy ul. . . !
Kartuskie} 68, 10, 72, 74,6, 781 80 urekeja Robulow Miasta Glaisks
80-104 Gearisk acionn 1
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