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Wspolny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

CPV 45111100-9 Roboty rozbidrkowe

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo-wapienny

CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podktadow pod posadzki
CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug

CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowiag czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne. Wspolne dla roboét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogolny zakres robot obejmuje zadanie pn.: Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym
przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajagca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow.

1.3.3. Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

1.3.4. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowana, pozytywna oceng wlasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wpltyw na speinienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrob bedzie zastosowany.

1.3.5. Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

1.3.6. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.7. Budynek Obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.8. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw i dokumentéw technicznych.

1.3.9. Dokladnos¢ wymiarow Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng.

1.3.10. Dokumentacja budowy Ogét dokumentow formalno-prawnych i1 technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy
- Protokotly odbioréw czesciowych i koncowych
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- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktora moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okre$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys Dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materialow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartoSciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.
Materialy budowlane Og6l materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czgsci.
Nadzoér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci 1 kosztow
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja shuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiaggnigcia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czgsci obiektu.

Polska Norma Dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajagca szczegdtowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.3.33. Protokol odbioru robét Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaplaty.

1.3.34. Przedmiar Obliczone ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu.

1.3.35. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

1.3.36. Rejestr obmiarow Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow,
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

1.3.37. Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.38. Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych
moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane niezbe¢dne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy a
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

1.3.39. Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.

1.3.40. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

1.3.41. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

1.3.42. Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spehnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

1.3.43. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty
certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku.

1.5. Zakres zmierzenia budowlanego.
Projekt realizowany jest w ramach projektu przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni ciggu
pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyleglymi do budynkéw przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi oraz dotyczy przebudowy wskazanych pomieszczen piwniczych w budynku przy ul.
Kartuskiej 72. Projekt architektoniczno-budowlany zaktada:

e Demontaz wskazanych $cian dziatowych, stolarki drzwiowej oraz instalacji o§wietlenia ogdlnego,

e  Wykonanie otworow w podlodze na gruncie,

e  Wykonanie otworow drzwiowych we wskazanych $cianach konstrukcyjnych

e Montaz nowej stolarki drzwiowe;j

Nakaz rozbiorki i zasypania piwnic realizowany jest na podstawie dokumentow PINB wyrdznionych w
projekcie architektonicznym.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robét, a w szczegdlnosci:

o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.7. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslona w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.8. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupelien projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten
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okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.9.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg whascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplyng na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.15. MATERIALY

1.15.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia

9
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku.

dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

1.15.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawicrajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegdélowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.15.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materialow i urzadzen.

1.15.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawceg badan jakoSci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacj¢, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.15.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy- wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

1.15.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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1.15.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.16. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.17. TRANSPORT

1.17.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.17.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.18. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.18.1. Ogoélne zasady wykonania robot
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialdéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.18.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.19. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.19.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot
ponosi Wykonawca.

1.19.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.19.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.19.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.19.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materialow i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.19.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajag wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.20. Dokumenty budowy
1.20.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.20.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

1.20.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.20.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.20.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.21. OBMIAR ROBOT

1.21.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.21.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

1.21.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.21.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.22. ODBIOR ROBOT
1.22.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujagcym odbiorom:

1.22.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
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jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.22.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.22.1.3. Odbior techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokol, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.22.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begda stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehliajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i niec ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.22.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.23. PODSTAWA PLATNOSCI

1.23.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.24. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 14 maja 2024 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 . poz. 320, z p6Zniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 PRACE ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania robot rozbidrkowych
w piwnicy przy budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72.

Projekt stanowi dodatkowe opracowanie do projektu Przebudowy sieci cieptowniczej, remontu nawierzchni
ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do budynkow przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z
robotami towarzyszacymi realizowanego w ramach decyzji PINB.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

w ramach zadania Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w
Gdansku.

2.1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
zasypaniem piwnic:
e Zebranie, wywoz i utylizacja $§mieci po oddaniu pomieszczen do przebudowy,
e Demontaz wyposazenia statego,
e Inwentaryzacja wyposazenia stalego, zabezpieczenie pozostatych rzeczy wielkogabarytowych
pozostawionych na czas robot w pomieszczeniach piwnicznych.
Rozbiodrka wskazanych $cian dziatowych,
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,
Wykonanie otworow w podtodze na gruncie pod nowe $ciany dziatowe,
Wykonanie otworéw drzwiowych w wskazanych $cianach konstrukcyjnych,
Demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia ogélnego.

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych na sktadowisku odpadow

Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywoz surowcow wtornych — transport dajacych sig utylizowac elementéw rozbieranych obiektow do miejsca
utylizacji.

2.1.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem prac mieszkancy zostang poinformowani o konieczno$ci zabezpieczenia swojego majatku
na czas prac. Nastgpnie pomieszczenia zostang przekazane kierownikowi robot budowlanych. Wyposazenie
wielkogabarytowe, ktdre zostanie wewnatrz nalezy zinwentaryzowac i przechowa¢ do czasy wykonania prac
budowlanych. Do przechowywania mozna wykorzysta¢ wolng przestrzen magazynowa, ktora uda si¢
wygospodarowaé w czasie budowy w obszarze objetym projektem. Na czas prowadzenia robot wykonawca
odpowiedzialny jest za rzeczy pozostawione na poziomie kondygnacji piwnicy. Po wykonaniu prac powinien
przekaza¢ je wlascicielom. Odbior przechowywanego mienia powinien zosta¢ potwierdzony protokotem
odbioru. Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostaja we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.
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Prace wykona¢ w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogolnych STB.

2.1.2. MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdow. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialéw

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ haldowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementow wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposOb zapobiegajacy
uszkodzeniu danych elementow.

2.1.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

2.1.3.1. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez
Inzyniera. Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robot rozbiérkowych i wycinek proponuje si¢ uzy¢
nastepujacego sprzetu:

- kontenery do gromadzenia odpadow,

- drobne sprzg¢ty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

- spycharka,

- koparka,

- fadowarka,

- sprezarka,

- zageszczarka.

2.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania ogblne”.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Obowiazek wywozu
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
SST.

2.1.5.1. Szczegélowe zasady wykonania robot
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Rozbiodrki
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementow, poddaé ocenie, a nastepnie, jezeli to mozliwe przystapi¢ do rozbiorki.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wejscie do czgsci przebudowywanej. Zaleca si¢ wykonywanie prac w ciggu
dnia od 8 do 16.

Szczegoblnie nalezy uwazaé na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiorki, czyli:
e rozbidrka Scian dziatowych,

2.1.5.2. Przebieg robot rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci rgcznie i przekazuje do
magazynu. Nastepnie nalezy usung¢ wskazang stolark¢ drzwiowa i okienng. W dalszej kolejnosci przystapic¢ do
wykonywania otwordw w $Scianach oraz posadzce. Po wykonaniu prac demontazowych i1 zabezpieczeniu placu
budowy mozna przystapi¢ do pozostatych robot budowlanych.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czeséci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

2.1.6.1. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby
do pomieszczen nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidorkowych. Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza
mozliwos$¢ przywalenia pracownikoéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin, zrzucania gruzu i wystajacych czesci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach i
schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robdt rozbidrkowych zabezpieczy¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa robdt jest 1m3 wyniesionych $mieci oraz gruzu budowlanego, 1m2 dla rozebranych
elementow przegrod budowlanych oraz gruzu powstatego wskutek wykonania nowych otworéw drzwiowych i
wycie¢ w posadzce.

2.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena za wykonanie
e 1m3 wywiezienia gruzu budowlanego, Smieci,
e Im?2 rozebranych elementow lub gruzu powstatego wskutek wykonania nowych otworéw drzwiowych
1 wycie¢ w posadzce.

Placi si¢ za ustalone prace rozbiorkowe, ktora obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e zebranie, wywoz i utylizacja $mieci w przedmiotowych piwnicach.
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e rozbidrke $cian dzialowych, wykonanie nowych otwordw w $cianach i posadzce,
e zebranie, wywoz i utylizacj¢ powstatego gruzu budowlanego.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektéw budowlanych
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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2.2. B-02 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MONTAZOWE

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania robot budowlanych
w piwnicy przy budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w
Gdansku.

2.2.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z przebudowa piwnicy przy ul. Kartuskiej 72:
e Zamurowanie otwordéw do przyleglych pomieszczen piwnicznych przeznaczonych do zasypania,
Wykonanie podwalin pod projektowane $ciany dzialowe,
Prace budowlane w obrgbie podtogi na gruncie,
Montaz nadprozy, wykonanie podstemplowan,
Prace budowlane w obrgbie otwordw w $cianach istniejacych,
Montaz nowej stolarki drzwiowej,
Prace naprawcze 1 wykonczeniowe.

2.2.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkoéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do
cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukeji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu. Rusztowania robocze — pomocnicze budowle
shuzagce do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
Ofscieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydel drzwiowych, osadzona w
murze za pomoca pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w przypadku drzwi ppoz.) i dybli.

2.2.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STB.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo powinno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
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ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnosé¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.2.2. MATERIALY
Cegla pelna
PARAMETRY TECHNICZNE:
e  Grubo$¢ muru: 12 cm lub na wymiar otworu
e  Wymiary 25x12x6,5 cm
o Nasigkliwos¢ w granicach 5-22%
o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie klasa 15

Beton na podwaline na $cian¢ wewnetrzna
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN (BS00SP) o wysokiej ciggliwosci,
Beton C20/25 (B25)
Klasa ekspozycji XC2,
Otulina: od strony betonu podktadowego 3 cm, gorna 3cm, boczna 3cm
Max. wymiar ziaren 32 mm.

Projektowane drzwi stalowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Montaz z dedykowang o$cieznicg stalowaq.
Pelne, przylgowe, stalowe z wzmocnieniem,
Wyposazone w otwory wentylacyjne na dole i gorze skrzydta drzwiowego.
Kolor grafitowy,
Minimalna szerokos$¢ w Swietle przejscia to 80 cm
Wyposazone w zamek patentowy.

Pozostale materialy budowlane wykorzystywane do wnoszenia murow.
O zaprawa cem. -wap.
o zaprawa cementowa,
o zaprawa murarska do wnoszenia muréw $cian fundamentowych lub piwnicznych o wytrzymatosci na
sciskanie M10 w przypadku $cian nosnych i dzialowych,

2.2.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

2.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowaé w opakowaniach producenta.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet do wykonywania robot:
- betonomieszarka samochodowa,
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- sito do kruszywa,

- fopaty, szpadle,

- dragi stalowe,

- mlotki, mioty

- kliny,

- taczki, wozki dwukotowe,

- stot zbrojarski,

- prostarka, gietarka, nozyce do cigcia pretdOw — reczne i mechaniczne.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami
SST.

Zamurowanie wejscia do zasypywanych pomieszczen piwnicznych

Zamurowanie istniejacych wejs¢ do zasypywanych piwnic odbywac si¢ bedzie wedlug projektu przebudowy
sieci cieptowniczej, remont nawierzchni ciggu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przylegtymi do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszgcymi.

Zamknigcie nalezy wykonac z cegly pelnej na calg szeroko§¢ muru na zaprawie cementowo wapienne;.

Od zewnetrz nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng, termiczng oraz ochronng zgodnie wg innego
opracowania. Od wewnatrz $cian¢ w miejscach prac budowlanych nalezy mechaniczne wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym.

Podwalina pod $cian¢ dzialowa

W miejscach wykonywania projektowanej Sciany dziatlowej nalezy wykona¢ nacigcia w istniejgcej podtodze na
gruncie, ktorego pas powinien wynosi¢ minimum 50 cm szeroko$ci. Ponizej poziomu istniejacych warstw
podtogi nalezy wykona¢ podwaling.

W miejscu projektowane]
Sciany

wykona& naciecie
Istniejgce] podiogi

na gruncie na wysoko&c
cofe] przegrody.
Wykonat podwaline
projektowane] Sciany.
Uzupetnit istniejgeg

podicge: o orusicle; POZ. 1.1 - podwalina pod $ciane
Q)
2412

| a6 e

20 L

v |

Istniejaca “}1% N ?ﬁ\ Istniejaca / ,I;Zﬁﬁr
\

Podloga na H A ) Podioga na
Gruncie L\\ L Q\\* Gruncie

[

1

izolacja__" ""_'_POZ.

szczelniajgeg

1

. . . .. Podwalina zostala zaprojektowana tak, aby przenosita
Detal wykonania podwaliny pod projektowang Scianeg. ciezar wlasny Sciany d=ialowe).
Wykonanie otwordéw drzwiowych

W istniejacych $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonac trzy otwory drzwiowe wraz z montazem nadprozy.
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Zaprojektowano prefabrykowane sprezone belki nadprozowe SBN o wysoko$ci 120mm i szerokosci 11,5¢cm z
betonu C40/50 (B50), ktére pracujg jak belki wolnopodparte. Nadproza SBN 120 uktada si¢ w ilosci 2szt. na
$cianie gr. 24cm. Zaleca si¢ wykonanie podparcia nadproza w srodku rozpigtosci. Podczas montazu nadproza
strunobetonowego nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie gornej plaszczyzny prefabrykatu.
Nadproze zamontowane gorng ptaszczyzng do dotu nie bedzie przenosito zadnych obcigzen i nie speini swojego
zadania. Zbrojenie musi znajdowac si¢ w dolnej czgéci nadproza. W przypadku nadprozy znajdujacych si¢
bezposrednio pod wiencem, elementy stropowe nalezy oprzeé na stemplach.

Nadproza SBN zapewniajg wyzszg wytrzymato$¢ od tradycyjnych nadprozy L-19.

»
Dlugos¢ Dopuszczalne obcigzenie qd [kN/m]
nadproza SBN 72 SBN 120 L-19
1,00 24,59 52,22 2,62
1,20 15,63 41,68 22,62
1,50 10,77 34,66 20,74
S 1,80 6,79 25,42 13,86
~N 2,10 4,63 17,51 9,90
i 2,40 3,33 12,74 7,77
o 2,70 2,48 9,65 6,95
= 3,00 1,9 7,52 6,36
o ° N 3,30 1,49 6,01 5,64
g. 3,60 . 488 i
N 3,90 - 4,03 -
— N\ - 4,20 ; 3,36 -
| 29 1285285 | 29 | Charakterystyczne wlasciwosci nadproza SBN 120
[ 115 |

Kolejnos¢ robot podczas przebijania otworu w $cianie:

e podstemplowanie konstrukcji ponad wykonywanym otworem,

e wykonanie trasowania $ciany w miejscu wykonywanego otworu,

e nad gorng krawedzig projektowanego otworu wykona¢ bruzdg, najpierw z jednej strony, uwzgledniajac
dtugos$¢ oparcia belki po obu stronach projektowanego otworu,
oczysci¢ bruzde i zmoczy¢ jej powierzchni¢ zaczynem cementowym,
belke podklinowa¢ kawatkami cegly i nast¢pnie bruzde nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa,
wykona¢ bruzde z drugiej strony, osadzi¢ drugg belke,
po uplywie 3+4 dni, gdy zaprawa osiaggnie juz odpowiednig wytrzymato$é, wybi¢ otwor pod belkami,
wykonczy¢ krawedzie otworu 1 boki belek, przez szpadtowanie i obrzucenie zapraws.

Jezeli mur wydaj¢ si¢ byC niestabilny, niepewny i silnie obcigzony, to przed wykuciem bruzd nalezy
podstemplowa¢ konstrukcje ponad wykonywanym otworem. Oprocz podstemplowania stropu nalezy przez
wykute w murze otwory, ponad miejscem przysztego nadproza, przeciagna¢ belki stalowe i oprze¢ je na
rusztowaniu. Odstep rusztowan od $ciany nie moze by¢ mniejszy niz 40 cm. Odlegto$¢ pozioma mi¢dzy belkami
powinna wynosi¢ minimum 50 c¢cm pod filarami i 80+100 cm pod podokiennikami i stabiej obcigzonymi
cze$ciami Scian. Belki po umieszczeniu w otworach $ciany nalezy silnie obmurowac.

Istniejacy strop nad projektowanymi otworami nalezy podstemplowac na do czasu montazu projektowanego
nadproza strunobetonowego.

Wykonanie nowej podiogi na gruncie

Po zdemontowaniu istniejgcych warstw podtogi na gruncie i oczyszczeniu powierzchni, nalezy rozpoczac
wykonywanie nowej podtogi na gruncie rozpoczynajac prace od wykonania nowej wylewki z chudego betonu
B15 na grubo$¢ 15cm. Nastgpnie po zwarciu wylewki, nalezy utozy¢ izolacj¢ przeciwwodng z masy
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uszczelniajacej oraz plyty styropianowe EPS 100 031 (typ Podtogowy) o grubosci 15¢m. Nastepnie nalezy
wykona¢ posadzke betonowa zbrojong siatka z pretow @12 kratka 10x10cm.

Montaz stolarki drzwiowe;j
Stolarke drzwiowg nalezy montowac¢ w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji projektowej. Doktadny
sposob montazu miesci si¢ w instrukeji producenta stolarki drzwiowe;.

Roboty wykonczeniowe

Tynkowanie

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ nowy tynk cementowo wapienny.
Przygotowanie podtoza do tynkowania polega na usunigciu wszelkich zanieczyszczen, thustych plam, resztek
farby oraz uszkodzonych fragmentow $ciany. Na naroznikach nalezy zamontowac specjalne profile ochronne,
ktoére zapobiegaja uszkodzeniom narozy. Po zamontowaniu ich, nalezy zastosowac preparat gruntujacy (nalezy
uzy¢ tzw. gruntu pod konkretny rodzaj tynku). Grunt zwigkszy przyczepno$¢ masy tynkarskiej oraz zabezpieczy
sciang. Nalezy zatozy¢ tzw. obrzutke bedacag chropowatym podtozem przygotowawczym, w ktorej sktad
wchodzi mieszanina piasku oraz cementu w proporcji 1:1, z odrobing wody. Obrzutke nalezy naktada¢ za
pomocg kielni. Warstwe nalezy wykonac¢ roéwno i szczelnie. Minimalny czas schnigcia takiego podtoza to 24
godziny.

Przygotowanie tynku powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy pamigtac, aby masa byla
pozbawiona grudek, a jej konsystencja jednolita.

Tynk cementowo wapienny nalezy naklada¢ dopiero po wyschnigciu obrzutki. Tynk nalezy rozprowadzac
roOwnomiernie. Po natozeniu tynku cato$¢ nalezy wyréwnaé paca ruchem zygzakowatym, za kazdym razem w
tym samym kierunku. Po wyréwnaniu trzeba poczekaé, az zaprawa wyschnie. W przypadku tynkow
dwuwarstwowych zacieranie powinno si¢ kontynuowa¢ do momentu, az zostang usuni¢te wszelkie nierownosci.
Do prac malarskich mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnigciu catkowitym tynku.

Malowanie
Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy nalezy pomalowaé¢ minimum dwukrotnie farbg emulsyjng na
oczyszczonej z pyhu, zagruntowanej powierzchni $ciany. Kolor farby bialy RAL 9016, faktura matowa.

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ubytki powstale po wykonaniu prac rozbiorkowych. Slad po demontazu
scian dzialowych nalezy wykonczy¢ uzupelieniem tynku cementowo-wapiennego od spodu stropu. Po
wykonaniu prac budowlanych (murowanych i tynkarskich), stropy nalezy odmalowa¢ dwa razy farbg emulsyjna
na zagruntowanej powierzchni. Kolor Bialy RAL 9016, faktura matowa, antyrefleksyjna.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne w niniejszej ST.
Poszczegodlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrole¢ elementéw sktadowych (cegla petna, zaprawy murarskie),
Kontrolg wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,
Kontrolg wykonania muréw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Kontrolg wykonania prac murarskich zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow.
o Kontrola biezaca i koncowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z:
a/ projektem budowlanym i wykonawczym,
b/ szczegotows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,
¢/ wymaganiami producentow,
d/ ze sztukg budowlana.
o Koncowa kontrola wykonania robot budowlanych lub montazowych poprzedzajgca koncowy odbior
rob6t budowlanych lub montazowych.
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Materialy budowlane
Bloczki cegla petna:

Przy odbiorze cegly pelnej nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztaltu cegly,

e liczby szczerb i pgkniec,

e odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu i ognia).

Zaprawy murarskie:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w

sposob podany w obowigzujacej normie lub okreslony przez producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokos$ci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
—na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu 1 2
—na 1 m dhugosci 15 30

— na catej dtugosci

Odchylenia goérnej warstwy od

poziomu 1 2
—na 1 m dhugosci 10 10

— na catej dtugosci

Odchylenia wymiar6w otworow

w $wietle o wymiarach:

do 100 cm

szeroko$¢ +6-3 +6-3
wysoko$¢ +15-1 +15-1
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10-5 +10-5
wysoko$¢ +15-10 +15-10
2.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.
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Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj: m®, mb, m?, m, szt.

2.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Podstawg dokonania oceny ilosci 1 jakosci robot
ulegajacych zakryciu sg nastgpujgce dane i dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w
ktorym wykonywane byty roboty, Dziennik Budowy. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

2. Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Do odbioru koncowego kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:

- rysunki konstrukcyjne tacznie z naniesionymi zmianami dokonywanymi podczas wykonywania budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty i atesty, wyniki badan wytrzymalosciowych betonu,

- ewentualne wyniki probnych obcigzen konstrukeji,

- protokoty z odbioréw czg¢sciowych.

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m*, mb, m?, m, szt, wykonanych elementow budowlanych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

- murowanie $cian,

- zabezpieczenie $cian istniejacych,

- oczyszczenie 1 ocieplenie istniejacych $cian,

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podloza,

- utoZenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
PN-68/B-10020 —Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
PN-65/B-14504 —Zaprawy budowlane cementowe
PN-68/B-10024 —Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betondw komorkowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

e Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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