

Tychy, dnia 30.04.2025r.

DZP/255/WSP/25

WSZYSCY UCZESTNICY
ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

PRZEDŁUŻENIE TRMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją pt.: „Projekt budowlano-wykonawczy oddymiania 3 klatek schodowych w budynku „Nowy Blok Łóżkowy” wraz z przebudową elewacji oraz przebudową i remontem komunikacji”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmianie ulega treść załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy w następującym zakresie:

- a) §15 ust. 4 – zostaje wykreślony i zmianie ulega numeracja §15
- b) §19 ust. 4 lit c): wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: z **14.05.2025r. na 16.05.2025r. 09:00**
2. Termin otwarcia ofert: z **14.05.2025r na 16.05.2025r. 09:05**
3. Termin związania ofertą: **14.06.2025r.**

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
równocześnie pełniący obowiązki
Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego
Karolina Filipowska*

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł

